SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa odwodnienia pasa drogowego na dziatkach Nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr,
39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr zlokalizowanych w Swinoujéciu ul. 11 Listopada
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckie;.

1.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi.

1.1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot oraz robot drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza si¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupehnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robot, uwzglgdniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoSci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg obiektow
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych.

W pierwszej kolejnosci obowiazujq zapisy zawarte w projekcie budowlanym oraz opisy robot
zawarte w przedmiarach robét.

1.1.4 Zakres robé6t budowlanych w Specyfikacji Technicznej

Zakres prac obejmuje odprowadzenie wod opadowych dla przebudowy ulicy 11 Listopada na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul Strzelecka w Swinouj$ciu. Za miejsce odbioru $ciekow
opadowych przyjeto istniejacy kolektor betonowy o srednicy @500mm zlokalizowany w ulicy 11
Listopada. Wody opadowe odprowadzane bgdg poprzez istnicjacg kanalizacj¢ z projektowanych
wpustow ulicznych.

Do istniejacego kanatu deszczowego nalezy wiaczy¢ nowoprojektowane studzienki wpustowe. w
ilosci 14 szt. o $r, S00mm. Przy uzyciu przylagcza siodtowego 250/200mm w pkt. D7, przytacza
siodlowego 500/200mm w pkt. D15 oraz nasuwek i ksztatltek PVC 200mm przedluzajac istniejace
przykanaliki w pkt. D1, D3, D5, D9, D11, D13, D17, D19, D22, D24, D26.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robot przy wykonaniu przebudowy
sieci deszczowej obejmuja:

1. Demontaz istniejacych studzienek Sciekowych ulicznych — 13szt.
2. Demontaz odcinkow istniejgcych przykanalikéw — Sszt.

3. Wcinka w istniejacy kanat o §r. 500mm oraz PVC 250mm

4. Montaz rurociggu o $r. 200mm, dt. 21,10mb

5. Montaz studzienek $ciekowych ulicznych - 14szt.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami.



Tymczasowy obiekt budowlany — obickt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia

instalacyjne, w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzeni, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbiorow czgSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

e obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

o bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru

budowlanego.

Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr

5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

Oplata —kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunig¢cia po ich

zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.



Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
shuzgcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rOwniez rozne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$¢é — zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Czesci obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pozn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezgca kontrole jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Inzynier Kontraktu - osoba posiadajagca odpowiednie doswiadczenie, ktorej inwestor powierza
nadzor i kontrole nad obstugg inwestycji w zakresie terminowos$ci przebiegu budowy w zgodzie z
budzetem i umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.



Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Slownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Glebokosé wykopu - odleglos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntoéw pozyskanych w czasie wykopow.

Odklad tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopow do uzytku w dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.

Rura — dhugi przewod o przekroju pierscieniowym

Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potaczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
srednicy otworu,

Kanatl - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych..

Kanal zamkniety - kanat, ktorego obwod przekroju poprzecznego jest zamknigty.

Kanal otwarty - kanal, ktorego gérna cz¢s¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia wdd gruntowych z powierzchni poziomej do
kanalizacji deszczowe;.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg¢$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sa wykonane z elementow z prefabrykatow.

Studzienka kolowa - studzienka z komorg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Wylot komory roboczej - odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty pokrywowej Iub
innego elementu przykrycia komory roboczej a rz¢dng spocznika przy $cianie komory.

Wilaz kanalowy - eclement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjne;.
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
gruntu lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow
ulepszajacych, z wyrownaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przejscie szczelne - uszczelnienie pomiedzy Sciang betonowg studzienki a rurg z PVC.

Srednica rury technologicznej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych, podana
w milimetrach.

Iglofiltr — Obudowany rurg otwor shuzacy do czerpania wody w gruntach, o glebokosci do 10m i
$rednicy do 100mm. W dolnej czesci iglofiltru znajduje si¢ filtr zakonczony stozkowatym ostrzem,
pozwalajacym zaglebia¢ go metoda wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢
wykonana obsypka ze zwiréw filtracyjnych.

Instalacja iglofiltrow — zestaw iglofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspdolnym
przewodem z pompa ssaco-prézniowg do odwadniania wykopoéw budowlanych.



Promien leja depresji — odleglos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

3. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty Iub aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST i
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacje, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

3.1. Ogélne wymagania techniczne i jakoSciowe uzytych materialéw instalacyjnych
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wilasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacija
na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowsg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
o$wiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.



- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

3.2. Zapewnienie jako$ci instalacji

Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w polskich oraz branzowych i zaktadowych normach i
katalogach.

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy , zapewni¢ obicktowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegodlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

¢) ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacja powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem i zatozeniami projektu budowlanego tych
instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych. Zapewnienie jakosci polega na spehlnieniu
wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm. Rozwigzania projektu
narzucaja sposob wykonania, zakres materialow i urzadzen.

3.3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Rury i ksztattki:

* PCV 0 200mm,

Material:

* nominalna sztywno$¢ obwodowa SN8 (kPa),

e klasa S

* materiat jednorodny.

Uzbrojenie:

* studnie wpustowe @ 500mm z osadnikiem 0,5 m

* w drogach i przejazdach - wlazy cigzkie przejazdowe,

» wpusty uliczne z zawiasami oraz zabezpieczeniem Srubowym
* pozostale elementy wg dokumentacji projektowe;.

Uwaga! Do realizacji zadania nalezy zastosowa¢ materialy (rodzaje, typ i pozostale parametry)
zgodnie z zaloZeniami dokumentacji projektowej.

3.3.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialdow musi odbywac si¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego skladowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.



4. SPRZET

4.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzgt gwarantujacy wiasciwa jakosc¢ robot.
Do roboét budowlano-montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

* koparka 0.60m3,

* spycharka ggsienicowa,

* wciggarka,

* zespot pradotworczy przewozny,

* pompa wirnikowa spalinowa,

* ubijak spalinowy,

* zageszczarka,

* 1 inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,

» samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportowych

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajacymi wsporniki boczne o rozstawie
max 2m, konce rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.

Ksztattki nalezy transportowa¢ w skrzyniach uniemozliwiajacych ich przemieszczanie na srodku
transportowym.

Studzienki betonowe nalezy przewozi¢ w formie pojedynczych elementow, zdejmowanie z platformy
samochodu wykona¢ przy pomocy urzadzen dzwigowych. Montaz w glebokich wykopach wykona¢
réwniez przy pomocy urzgdzen dzwigowych. Transport po placu budowy mogg wykonac¢ dwie osoby.
Wilazy kanatowe i wpusty uliczne przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu.

Transport powinien zapewniac :

* stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

* zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem,

* kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.



6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty pomiarowe, ziemne, podloze

Roboty ziemne:

* wykopy pionowe umocnione (pelne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznosci od $rednicy rury)
szerokosci, tj. min. 0,9-1,0 m,

* sposOb wykonania: recznie — na odcinku studni D1-D2 oraz D26-D27 z uwagi na istniejace
uzbrojenie terenu, na pozostatych odcinkach ze wzgledu na istniejace przykanaliki, mechanicznie —
pozostate,

* zasypywanie wykopow warstwami 20 cm ze starannym zaggszczeniem warstw zasypowych,

* pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z piasku
o frakcji do 2 mm,

» grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,0 — w pasie drogowym oraz 0,95 poza drogami wg skali
Proctora,

* wykopy w poblizu budynkéw prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy strukture gruntu pod
fundamentami budynkow,

* w migjscach skrzyzowan i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ wyltgcznie
sposobem recznym,

* Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywa¢ watowych glin i piaskéw gliniastych (nie nadajg si¢ do
zasypki),

Podtoze:

Podloze ma stanowié¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotno$ci (odwodniony na
okres trwania budowy), o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wedtug
ksztaltu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na H obwodu).

Zasady wykorzystania gruntow:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopoéw musza by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zarowno
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow:

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz
lem. szeroko$¢ 1 glebokos¢ wykopoéw pod elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ si¢ od
projektowanych, wiecej niz Scm. Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym, z doktadnos$cia do 0,05%.

Wyznaczanie punktow wysokosciowych:

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne sieci kanalizacji
deszczowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokos$ciowych.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji

projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obicktu. Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego wykonania robdt. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
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nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow
glebszych niz 1m. Odleglos¢ migdzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
kanalizacji deszczowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

* wytyczenie gtdownej osi rurociagu (sytuacyjne i wysokosciowe),

» wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementéw sieci w wykopie
przed zasypaniem,

* inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowe;.

6.2 Roboty montazowe

6.2.1 Technologia montazu rur

Rury PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu rur nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;j.

Glegbokos¢ utozenia wykopu:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podiloze i przewod przed
przemarzaniem, glebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie wysokos¢ od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gltebokos$¢ przemarzania gruntow hz o
20 cm zgodnie z PN-91/B-10735.

Dla budowanej kanalizacji przyj¢to glebokos$¢ wykopow - zgodnie z dokumentacja projektows.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli 1 ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i
wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

Wilasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatag mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gomej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglosé
plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pdtmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z gruntu ziarnistego.

Przy nieréwnym ulozenia rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podloze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Uszczelnienie rur:
Potaczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykonaé¢ za pomocg uszczelki gumowej do potaczen
kielichowych. Przy taczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelkg we wglebieniu znajdujacym sie
wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie. Potagczenie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury Iub ksztattki albo przez wcisnigcie kielicha na
bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu:

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.
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6.2.2 Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studni kanalizacyjnych:

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb 1 ograniczen zwigzanych z budowa i
uzytkowaniem kanatu. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sig¢ z
kanalem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki wpustowe uliczne betonowe @ 500mm:

Kompletna studzienka sktada si¢ z:

- Kragu dennego (osadnikowego)

- Kregu posredniego z przejsciem szczelnym dla rur PCV @ 200mm

- Pierscienia odciazajacego,

- PierScienia podtrzymujacego,

- Pokrywy,

- Wpustu ulicznego zeliwnego

6.2.3 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych 1 musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru,

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odpltyw wadd z wykopu.

1) Iglofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej cz¢sci, ktore sg wplukiwane w

grunt za pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w

grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywac¢ wodzie z rury podczas

wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas

odwadniania. Na ogot otoczenie iglofiltru jest wypelione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on
jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sg zwykle instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w
typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-
wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltrow podtacza si¢ do pompy proézniowej. Woda

gruntowa wptywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

2) Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania
wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.

Rury sg instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podlaczone do pomp prozniowych w ten
sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych. Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltrow
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podigczenie iglofiltrow do rurociggdw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajacych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych, obstuge
pomp 1 maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i dostosowane
do postepu robot budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, Inspektorem Nadzoru.

W trakcie odwadniania wykopow nalezy rejestrowaé ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po
zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje
iglofiltrow, agregaty pompowe 1 rurociagi.

Inspektor Nadzoru potwierdzi ilos¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji
Odwodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robot technologicznych i
budowlanych.

6.2.4 Proby cisnieniowe

Przed zasypaniem przewodow nalezy je poddac probie hydraulicznej na cisnienie probne 10 kG/cm2
(wg PN-81/B-10725).

Po przeprowadzeniu prob wodociggu nalezy wykona¢ plukanie woda czysta.
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6.2.5. Wykonanie monitoringu (kamerowanie sieci)

W ramach kontroli wizualnej nalezy wykona¢ kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonaé¢ przy pomocy
zdalnie sterowanej kamery przewodowej do rejestracji obrazu z wnetrza kanalizacji. Wejrzenie do wngtrza
kanalizacji pozwoli wykry¢ nieszczelnosci, infiltracje wod gruntowych, peknigcia, okresli¢ spadki
rurociggu. Obraz z kamery wraz z biezacym opisem (odleglos¢, spadek, komentarz operatora) widoczny
bedzie na monitorze i zapisany na twardym dysku komputera, skad moze by¢ przegrany, np. na ptyte CD.
Wykonawca dostarczy wydruk raportu z kamerowania zawierajacy opis odcinka, jego prezentacje
graficzng, zdjecie, wykresy spadkow do kazdego odbioru czesciowego i odbioru koncowego.
Kamerowanie nalezy wykonac¢ na odcinkach od studzienek do kolektora gléwnego w projektowanych oraz
istniejacych przykanalikach.

6.2.6 Roboty uzupelniajace
Zakres robot, wymieniony w pkt. 6.2, nalezy uzupeti¢ o szczegdty uwzglgdnione w dokumentacji
projektowe;j.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pelna kontrole robot i jakos¢ wbudowanych materiatdéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajacy oraz przedlozenia przy kazdej dostawie deklaracji
zgodnosci z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Jezeli okre$lony material nie bedzie spelnial wymogoéw jakosciowych, to Inspektor ma prawo
wstrzymac uzycie tych materialow. Zas w przypadku braku waznej legalizacji okreslonego sprzgtu lub
urzadzen, Inspektor nie pozwoli z nich korzysta¢ podczas realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jako$ci materiatdow 1 sprzetu ponosi Wykonawca.

7.1 Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtownych sieci rurociagow,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow glownych sieci rurociggow,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg, w miejscach budzacych
watpliwos$ci.

7.2 Badanie materialow
Materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST oraz posiadaé
wymagane prawem certyfikaty.

7.3. Badanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa (budowlang i wykonawczg)

a) sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezb¢dne dla prawidlowego
wykonania robot,

b) sprawdzenie dokumentow pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,
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¢) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robot zostaty wniesione do
rysunkow w dokumentacji projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora,

d) sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i Dokumentacija
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
zostang wpisane do Ksiggi Obmiaru. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest:

—m - wykonanej i odebranej kanalizacji

-m* - wykopy i zasypka,

—m? - umocnienie $cian wykopow,

—-m? - wykonanie podloza — (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetosé wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopoéw ze skarpami pod rurociagi, przy wystepujacych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo$ci robdt oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1.Kontrola i odbiér robot wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych rurociggdw nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podloza,

— drenazu,

— §cianki szczelnej,

— iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

9.2. Odbior techniczny czesciowy

9.2.1 Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,

b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntdéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikow badan gruntow, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
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— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystagpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

¢) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoly poprzednich odbioréw czegsciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczace jakosci prac.

9.2.2. Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym

Przy odbiorze technicznym czgsciowym nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odleglos¢ krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z
odlegloscia w dokumentacji projektowe;,

b) podloza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w pianie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podloza). Pomiaru nalezy dokonaé z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o
30m,

f) stanu obudowy wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru cze$ciowego.

9.3.0dbiér techniczny koncowy

8.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

9.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gléwna, usunigcie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.

W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1. Stopien
zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i1 sprawdzony metodg podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia ruchu

kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to

koszty tych robot ponosi wykonawca i obejmujg one:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,
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* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

* usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— obudowa $cian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj. robot podstawowych,
robot towarzyszacych i robot tymeczasowych.

Wariant 2. Ceny rob6t podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: nalezy przyjg¢ jeden z opisanych wariantow zgodnie z dokumentacjq projektowg
(przedmiarem robot) lub umowq.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub rownowazne.
PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe lub rownowazne.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw lub réwnowazne.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej lub réwnowazne.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazne.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne lub rownowazne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych lub rownowazne.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowe lub rownowazne.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia lub
rOwnowazne.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary lub rownowazne.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania lub rownowazne.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe lub rownowazne

PN-87/H-74051/02 - Wilazy kanalowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wlazy typu cie¢zkiego) lub
roOwnowazne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci Iub
rownowazne.

PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze lub
rOwnowazne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
roOwnowazne.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazne.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne lub
rownowazne.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty lub rownowazne.

PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw lub rownowazne.

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia lub rdwnowazne.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja lub rownowazne.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci lub rownowazne.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena lub
rOwnowazne.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie lub rownowazne.

PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub rownowazne.

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do
zewngtrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub rownowazne.

PN-EN 1091:2002 - Zewnegtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej. PN-EN 124:2000 -
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych lub rownowazne.
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe lub rownowazne.

11.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).
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11.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wymagan, jakie powinny spelia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenic w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

11.4.Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r. lub réwnowazne,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTIINSTAL Iub

roOwnowazne,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL lub

rownowazne,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe — wydawnictwa Arkady lub rownowazne,
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