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 OPIS  TECHNICZNY : 
PROJEKT BUDOWLANY  PRZEBUDOWY UL 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. WOJSKA

POLSKIEGO DO UL. STRZELECKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

1   WSTĘP :
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej  dla przebudowy ulicy 11 Listopada na

odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul Strzelecką w Świnoujściu

2   PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 
− plan sytuacyjny  
− podkłady architektoniczne 
− aktualne normy i przepisy
− zlecenie Inwestora 

3   ZAKRES OPRACOWANIA 
− kanalizacji deszczowej.

4   OPIS OBSZARU INWESTYCYJNEGO I STAN ISTNIEJĄCY
Inwestycja obejmuje odprowadzenie wód opadowych dla przebudowy ulicy 11 Listopada na

odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul Strzelecką w Świnoujściu. Za miejsce odbioru
ścieków opadowych przyjęto istniejący kolektor betonowy o średnicy Ø500mm zlokalizowany w ulicy
11 Listopada. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez istniejącą kanalizację z projektowanych
wpustów ulicznych.
Teren uzbrojony jest w następujące sieci:
– kanalizacji sanitarnej
– kanalizacji deszczowej
– energetyczne
– gazowe
– telekomunikacyjne.

5   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1   Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej.

 Wody opadowe odprowadzane będą do zlokalizowanego w ul.  11 Listopada istniejącego
betonowego  kolektora  o  średnicy  500mm.  Przewidziano  zlikwidować  istniejące  wpusty  uliczne
kolidujące  z  projektowaną  przebudową  drogi,  i  zaprojektowano  nowe,  dopasowane  do  stanu
projektowanego. Nowe wpusty deszczowe podłączyć należy do istniejących podejść kanalizacyjnych
(pozostałych po starych wpustach) w miejscach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.

Trasę  kanalizacji  deszczowej  wytyczyć  należy wg  projektu  zagospodarowania.  Układanie
kanałów wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnym z częścią graficzną projektu oraz technologią
montażu rur. Założono średnice kanałów jako Φ200 PVC. Wpusty uliczne przykryć rusztami. 
Uwaga:
Ostateczną regulację  wysokości  rusztu  należy wykonać przed  ułożeniem ostatniej  warstwy
asfaltu.
W celu określenia dokładnych rzędnych włączenia do kanalizacji należy dokonać odkrywki na
budowie

Wszystkie  przykanaliki  należy  wyczyścić  oraz  zbadać  poprzez  kamerowanie  w  celu
sprawdzenia stanu technicznego danych kanałów

5.2   Obliczenia.
W  związku  z przebudową drogi  do  obliczeń  przyjęto  tylko  powierzchnię  jezdni  bitumicznej,  której
powierzchnia zwiększyła się znacząco w porównaniu do stanu pierwotnego. 

Bilans powierzchni odwadnianej:
 Powierzchnia jezdni bitumiczna- przed przebudową   F = 0,4380 ha
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 Powierzchnia jezdni bitumiczna- projektowana  F = 0,5410 ha

Obliczenie ilości wód opadowych.
Ilości wód opadowych z odwadnianej powierzchni zlewni obliczono ze wzoru:

Q = q x j  x y  x F       dm3/s,

gdzie:
q - natężenie opadu deszczu                      dm3/s.ha
j  - współczynnik opóźnienia odpływu     bezwymiarowy
y - zastępczy współczynnik spływu        bezwymiarowy
F - powierzchnia odwadnianej zlewni            ha

Założono  intensywność  opadu  nawalnego  15-minutowego  z  prawdopodobieństwem  p  =  20%
raz na 5 lat w ilości q= 136 dm3/s.ha
Założono współczynnik opóźnienia odpływu równy j =1 

Wartość współczynnika spływu dla danych powierzchni wynosi:
 Powierzchnie utwardzone y = 0,85

Ilości wód opadowych wynosi:
 Powierzchnia jezdni - przed przebudową Q = 50,6 l/s
 Powierzchnia jezdni - projektowana Q = 62,5 l/s

Ilość  wód  opadowych  dla  założonego  deszczu  nawalnego  o  czasie  trwania  t d  =  15  minut,
dopływających do kanalizacji zwiększyła się z 50,6 l/s do 62,5 l/s.

5.3   Zastosowane materiały.
Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy S o połączeniach kielichowych z
uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej o jednorodnej strukturze ścianki
rur i kształtek i sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 .
Projektuje się:
– wpusty uliczne z zawiasami oraz zabezpieczeniem śrubowym, montowane na studzienkach z elementów betonowych

Ø450 mm (z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasiąkliwości max. 4%) z osadnikiem o głębokości h=0,5m np.
produkcji  BS Stargard.  Na wpustach stosować kratki  wpustowe z żeliwa szarego płytkowego GG klasy D-400
zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach.

Włączenia do kanalizacji wykonać:
– do rur PVC: za pomocą nasuwek PVC produkcji np. Wavin
– do rur betonowych: za pomocą przyłączy siodłowych produkcji np. Fabekun

5.4   Roboty ziemne i układanie kanałów.
Kanały układać  w wykopach  suchych  kombinowanych  do  głębokości  1,6  m  wąskoprzestrzennych
odeskowanych  z  zastosowaniem  rozpór,  powyżej  1,6  m  szerokoprzestrzennych  o  ścianach
skarpowatych. Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami:
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Dodatkową głębokość wykopu dla
wyrównania  dna  i  wzmocnienia  struktury  gruntu  musi  być  wykonana  sposobem  ręcznym.
Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić
odpowiednie  podparcie  dla  rury  i  kielicha.  Materiał  użyty do  podsypki  nie  może zawierać  ostrych
kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.

Obsypka  rurociągów  musi  zagwarantować  odpowiednie  podparcie  ze  wszystkich  stron.
Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.  Materiał  użyty do
wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur
musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej
wierzchu rury. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem, żwirem lub pospółką. Układanie wykonać
na głębokości  i  ze  spadkiem  zgodnie  z częścią  graficzną  projektu  oraz technologią  montażu rur.
Ułożone kanały należy poddać próbie szczelności. Badanie i odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie 
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z  normą  PN-EN  1610:2002 „Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych”.  Przed  zasypaniem
rurociągi zinwentaryzować geodezyjne. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosić:

 w pasie drogowym do Is 1,0
 poza drogami Is  0,95

W przypadku wypłycenia rurociągów kanalizacji deszczowej poniżej głębokości przemarzania (tzn., gdy
przykrycie jest mniejsze od 0,8m) należy wykonać izolację termiczną tych fragmentów np. obsypać
keramzytem. 

Miejsca  wykopów w pasie  drogowym przywrócić  do  stanu  pierwotnego  z zasypaniem ich
gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika 1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny zachowując wzory
układanych nawierzchni. Do odtworzenia stosować materiały pełnowartościowe.

5.5   Odwodnienie wykopów na czas budowy.
Na omawianym terenie mogą wystąpić wody gruntowe. Planowane jest odwodnienie metodą liniową.
Odwodnienie wykopów w przypadku występowania wysokich wód gruntowych realizować przy użyciu
igłofiltrów rozstawianych  co  0,5  m.  Przewiduje  się  zastosowanie  zestawu  igłofiltrów z  agregatami
pompowymi.  Igłofiltry  rozstawiać  po  jednej  stronie  wykopu  (sporadycznie  dwustronnie)  należy  je
zapuszczać na głębokość ok. 2 m poniżej projektowanej niwelety rurociągu.

5.6   Istniejące uzbrojenie terenu.
Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy przed użyciem sprzętu mechanicznego
dokonać przekopów próbnych w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń. W razie potrzeby roboty
należy  wykonywać  ręcznie.  Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-S-02205.  Drogi
samochodowe, roboty ziemne.  

6   WARUNKI WYKONAWSTWA 
 Wykonawstwo  oraz  odbiory  robót  wykonać  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi  wykonania  i

odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III” z zachowaniem przepisów BHP. 
 Materiały  użyte  do  budowy  powinny  posiadać  stosowne  świadectwa  jakości  stwierdzające

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonania robót. W celu dokładnej lokalizacji istniejących przewodów podziemnych należy
wykonać ręcznie próbne przekopy.    

 Badania  i  odbiór  końcowy  prowadzić  należy  zgodnie  z  normą  PN-84/B-10735  „Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

 Wszystkie zaistniałe kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami należy
indywidualnie rozpatrzyć na budowie.

 Ze względu na to, że projektowane sieci kanalizacyjne przebiegają w terenie uzbrojonym, na etapie
wykonawstwa  może  zajść  konieczność  przełożenia  istniejącego  uzbrojenia.  Ewentualna
konieczność przełożenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami możliwa
będzie po dokonaniu odkrywki i określeniu rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

 Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącej sieci, do której należy się
włączyć

Opracował:
mgr inż. Jakub Głuchowski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY  PRZEBUDOWY UL. 11 LISTOPADA
NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO
DO UL. STRZELECKIEJ W ŚWINOUJŚCIU 

ADRES: Świnoujście ul. 11 Listopada, dz nr: 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 
                               69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr 

INWESTOR: GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
ul Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

PROJEKTANT I AUTOR:      mgr inż. Jakub Głuchowski 
PLANU BIOZ:     ul. Grochowa 12/9, 71 – 741 Szczecin 
    

1 Zakres robót, kolejność realizacji Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
Próby szczelności.

2
Wykaz istniejących elementów 
budowlanych

Nie dotyczy.

3
Elementy zagospodarowania działki, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezp.
i zdrowia ludzi

Istniejące sieci/instalacje.

4
Przewidywane zagrożenie podczas 
wykonywania robót bud: - skala i 
rodzaj zagrożenia – miejsce i czas 
występowania

Podczas i montażu instalacji możliwość 
upadku z wysokości (np. wpadnięcie do 
wykopu), zasypanie w wykopie, okaleczenia, 
podczas zgrzewania, wypadek związany ze 
sprzętem budowlanym typu: koparka, 
zagęszczarka. Średnia skala zagrożenia przy 
zachowaniu niezbędnych zabezpieczeń
Podczas cięcia i montażu instalacji, przy 
spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala 
zagrożenia przy zachowaniu niezbędnych 
zabezpieczeń.

5
Sposób prowadzenia instruktażu 
pracowników przed rozpoczęciem 
robót, szczególnie niebezpiecznych  

Przypomnienie zasad wykonywania pracy 
oraz konieczności stosowania zabezpieczeń 
oraz środków ostrożności.

6
Środki techniczne i ograniczające 
zapobiegające niebezpieczeństwu 
wynikającemu z wykonywania prac w 
strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia 

Doraźne, podręczne środki zabezpieczenia 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
prowadzonych robót.

 
mgr inż. Jakub Głuchowski 
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