Wartas¢ kosztorysowa 1.344.727,50

Stownie: jeden milion trzysta czterdgie cztery tysice
siedemset dwadZeia siedem i 50/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresi@ddhia chodnikow i asfaltowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, forel@owania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotynaie
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Budowa PRZEBUDOWA UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD IWOJSKA POLSKIEGO DO UL.
STRZELECKIEJ
Inwestor Gmina Miast@winoujicie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-68inoujscie

Biuro kosztorysowe  Biuro Projektéw Drogowych Domitilakos, ul. Niemierzgska 22/23, 71-436 Szczecin

Poziom cen Il kwartat 2014

Sporadzit  mgr inz. KrzysztofSrodzinski

Szczecin 10.2014
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy r@zsi projektowych przebudowy odcinka ulicy 11
Listopada wSwinouijsciu od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleck@jownym zamierzeniem
projektowym jest poszerzenie ulicy o dodatkowe paskiu, co zvgkszy plynné¢ ruchu
samochodowego oraz uregulowanie ruchu pieszegeeroovego.

Przedmiot inwestycji, dane ogbine, cel i zakresaopwania

- Nazwa inwestycji - "Przebudowa ul. 11 Listopadaodcinku od ul. Wojska Polskiego do ul.
Strzeleckiej"

- Adres inwestycji Swinoujscie, ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 8#(339/31dr, 69/10dr, 62/9dr,
39/60dr, 40/5dr, 470/2dr

Inwestor i Zieceniodawca - Gmina Miasiwinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-68inoujicie
- Brarva - drogi

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje odnowienie warstégieralnej istnigjcego odcinka ulicy 11 Listopada od
skrzyzowania z ulig Wojska Polskiego do skraywania z ulig Strzeleck oraz jej poszerzenie poprzez
wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych. géaénie obu konstrukcjidalzie wzmocnione siatk
weglanowo-szklag na szerokéri 1 m na kadej konstrukcji pongidzy warstw wigzaca, a warstw
scieralny.

Wraz ze zmiangeometrii ulicy zostanie zmieniony przebieg drdgerowych i cigéw pieszych, ktére
znajduj sk po obu stronach. Nowo wybudowana droga rowerayaid miala szerokié 2 m po obu
stronach ulicy na calej diugi przebudowywanego odcinka. Wzdtlcy 11 Listopada oraz na
skrzyzowaniach ulic Strzeleckiej, Chelikiego i Legiondw zaprojektowane zostaly pizejdla
pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystow. Ztlawany zostanie nieywany zjazd na dzialce
39/31dr, a w jego miejscu zaprojektowano g@mmyverovwy oraz cig pieszy w celu zapewnienia ich
ciaglosci.

Poszerzenie ulicy wymusza zngiarsytuowania wpustow deszczowych. Lokalizasthiepcych do
pozostawienia oraz projektowanych wpustéw deszozbywgkazano na planie sytuacyjnym.

Zatole autobusow przy skrzgowaniu z ulig Chelmaiskiego zaadaptowano na zagamiejscami
postojowymi - 7 miejsc postojowych rownoleglych wmiarach 2,5 x 6,0 m.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni

- Warstwascieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55) gr. 4 cm

- Warstwa wjzgca z AC 0/16 mm (D35/50) gr. 6cm

- Podbudowa z AC 0/20 mm (D35/50) gr. 7 cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanegoligaianego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Grunt stabiizowany spoiwem hydraulicznym Rm & RjPa, gr. 15 cm

RAZEM: 52 cm

* Na pohczeniu jezdni istniepej oraz nowowybudowanej, paiizy warstvg wigzaca i cieralna
ukladana jest siatkagglowo-szklana w celu wzmocnienia patenia midzy obiema konstrukcjami na
szerokdé¢ 1 m na kadej z konstrukciji tak jak pokazano na rysunkachskakcyjnych.

Zatoka postojowa

- Kostka kamienna ¢dowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego nmigzmge 0/31,5, gr. 20 cm
- Grunt stabiizowany spoiwem hydraulicznym Rm & RjPa, gr. 10 cm
RAZEM: 42-44 cm

Zatoka autobusowa

- Kostka kamienna ¢gdowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- Warstwa z chudego betonu, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm & RjPa, gr. 15 cm
RAZEM: 47-49 cm

Konstrukcja chodnika
- Kostka betonowa szara h=8 cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
RAZEM: 21 cm

Konstrukcja drogi rowerowej

- Kostka betonowa czerwona h = 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Podsypka piaskowa, gr. 15 cm

RAZEM: 21 cm

Konstrukcja opaski/ wyspy kanalizagj

- Kostka kamienna ¢dowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- Grunt stabiizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr.m0 ¢
RAZEM: 22-24 cm

Poszerzenie wjazdu z kostki betonowej

- Kostka betonowa h =8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmizmge 0/31,5, gr. 20 cm
- Grunt stabiizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr.r5 ¢
RAZEM: 46 cm
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
D-01.01.01 CPV, | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
D-01.02.02 45112000-5,
D-05.03.11 CPV,
D-01.02.04 45233220-7,
CPV, 45111000-8|
1 D-01.01.01 CPV, 45112000-5 ROBOTY POMIAROWE
11 D-01.01.01 CPV, 45112000-5/ Obstuga geodezyjna
ryczait 1,00
2 D-01.02.02 CPV, 45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 2-01 D-01.02.02 CPV, 45112000-5 Usungcie warstwy ziemi urodzajnej o grufmbdo 15cm
0126/01 za pomog spycharki. Obmiaru dokonano na podsta
rysunku w programie AutoCAD.
m2 865,00
3 D-00.00.00 CPV, ROBOTY ROZBIORKOWE
D-05.03.11 45233220-7,
D-01.02.04 CPV, 45111000-8
3.1 KNR AT-03 D-05.03.11 CPV, 45233220-7 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki ng
0102/03 odlegiai¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej p
grubasci do 7cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
m2 3.550,00
3.2 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie nawierzchni zatok postojowych z kostki
0807/03 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Obmigru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
m2 233,50
3.3 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie nawierzchni chodnikéviciezek rowerowych Zz
0807/03 kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
m2 1.540,50
3.4 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
0802/07 kamiennego o grulsoi 15cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.
m2 233,50
3.5 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
0802/08 kamiennego o gruloi 15cm - za kaly dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
(Krotnasé= 5)
m2 233,50
3.6 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach
0813/01 15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
programie AutoCAL
m 1.035,00
3.7 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce
0814/02 piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunl
programie AutoCAL
m 1.174,00
3.8 KNR 2-31 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie taw z betonu pod kkawiki. Obmiaru
0812/03 dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
m3 16,60
3.9 KNR 4-01 D-00.00.00 CPV, 45111000-8| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/11 samowytadowczymi na odlegfado 1km
m3 632,90
3.10 KNR 4-01 D-00.00.00 CPV, 45111000-8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/12 samowytadowczymi - na idy nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 11)
m3 632,90
D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Il ROBOTY ZIEMNE
1 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KORYTA | PROFILOWANIE PODLOZA
11 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta o gkbokasici 20 cm wykonywane mechanicznie na
0101/01 calej szerokéri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL
ZATOKA POSTOJOWA 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
WYSPA KANALIZUJCA 81,5 m2 81,50
OPASKA 1785 m2 178,50
ZJAZD 48 m2 48,00
CHODNIKI 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 3.261,50
1.2 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szewko
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawi
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnos¢= 0,2)
CHODNIKI 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
1.3 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szewko
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazka
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawi
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnas¢= 0,8)
WYSPY KANALIZUWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 1755 m2 175,50
razem m2 257,00
1.4 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szexko
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawi
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnosé= 4,8)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
razem m2 116,50
15 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szewko
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazka
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawi
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnosé= 5,2)
ZJAZD 48 m2 48,00
razem m2 48,00
1.6 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szewko
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazke
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawi
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnosé= 5,8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
1.7 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta o gkbokasci 10cm wykonywane na poszerzeniach
0102/01 jezdni w gruncie kategorii ll-IV. Obmiaru dokonana
podstawie rysunku w programie AutoC.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.230,00
1.8 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w grunci¢
0102/02 kategorii Il-IV - za kade dalsze 5cm ponad 10cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
(Krotnos¢= 8,4)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
1.9 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w grunci¢
0102/02 kategorii ll-IV - za kade dalsze 5cm ponad 10cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
(Krotnosé= 7,2)
POSZERZENIA ZJAZD 54 m2 54,00
razem m2 54,00
1.10 KNR 2-31 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Profilowanie i zagszczaniedgczne podiga pod warstwy
0103/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-Il.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
WYSPY KANALIZWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 175,5 m2 175,50
ZJAZD 48 m2 48,00
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 4.488,50
D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Il PODBUDOWY
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05
1 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY ODCINAJACE
11 KNR 2-31 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Warstwa odcinajca grubdci po zagszczeniu 6cm
0106/01 zageszczanagcznie. Obmiaru dokonano na podsta
rysunku w programie AutoCAD.
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
1.2 KNR 2-31 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Warstwa odcinajca zagszczanagcznie - za kaly dalszy
0106/02 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnosé= 4)
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
2 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY WZMACNIAJACE
2.1 KNR 2-31 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
0111/01 grubdici po zagszczeniu 12cm wykonywane gpem
mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie rysupku
w programie AutoCAD.
(Krotnas¢= 0,83)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
WYSPY KANALIZWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 175,5 m2 175,50
razem m2 373,50
2.2 KNR 2-31 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
0111/01 grubasci po zagszczeniu 12cm wykonywane gpem
mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie rysupku
w programie AutoCAD.
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.406,50
2.3 KNR 2-31 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
0111/02 wykonywane spgzem mechanicznym rolniczym - zadya
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku|w
programie AutoCAL
(Krotnosé= 3)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.406,50
3 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
3.1 KNR 2-31 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/05 grubasci po zagszczeniu 15cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 4.103,00
3.2 KNR 2-31 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/06 grubasci po zagszczeniu 15cm - za ddy dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programig
AutoCAD
(Krotnas¢= 5)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.394,50
4 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY BETONOWE
4.1 KNR 2-31 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z chudego betonu o gréddevarstwy po
0109/01 zageszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na podst
rysunku w programie AutoCAD.
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
4.2 KNR 2-31 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z chudego betonu - zadyadalszy 1cm
0109/02 ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysun
programie AutoCAL
(Krotnosé= 8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
5 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH
5.1 KNR 2-31 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 0/2
0110/01 mm (D35/50) o grubiei warstwy po zagszczeniu 4cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
5.2 KNR 2-31 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 0/2
0110/02 mm (D35/50) - za kaly dalszy 1cm gruloi warstwy po
zageszczeniu ponad 4cm. Obmiaru dokonant
podstawie rysunku w programie AutoC.,
(Krotnas¢= 3)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
6 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 SIATKA NA POLACZENIU KONSTRUKCJI PRZY
POSZERZENIACH
6.1 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 Ukiadanie siatki z widkien szklanych ¢glowych
(szerokéc 2,0m)
m2 1.030,00
D-05.03.01 CPV, IV NAWIERZCHNIE
D-04.03.01 45233000-9,
D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a
1 D-05.03.01 CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAL
WEASNY INWESTORA)
1.1 KNR 2-31 D-05.03.01 CPV, 45233220-7 Nawierzchnie z kostki kamiennejdpwej 0 wysokdzi
0302/01 17cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
WYSPY KANALIZUWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 175,5 m2 175,50
razem m2 502,00
2 D-04.03.01 CPV, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
D-05.03.05/01 45233000-9,
D-04.08.01 CPV, 45233220-7
D-05.03.13
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
2.1 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04 Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.2 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni emujsasfaltowg. Obmiaru
1004/07 dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.3 KNR 2-31 D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/01 grysowozwirowych (warstwa wizgca z AC 0/16 mm
(D35/50)), o grubgci po zagszczeniu 4cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.4 KNR 2-31 D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/02 grysowozwirowych (warstwa wizgca z AC 0/16 mm
(D35/50)), o grubgci po zagszczeniu 4cm - za fady
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku|w
programie AutoCAL
(Krotnasé= 2)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.5 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z
1004/06 bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
razem m2 3.550,00
2.6 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru dokonamo n
1004/07 podstawie rysunku w programie AutoC.,
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
razem m2 3.550,00
2.7 KNR 2-31 D-04.08.01 CPV, 45233220-7 Wyréwnanie mechaniczne istriegj nawierzchni
0108/02 mieszank mineralno-asfaltow. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.
JEZDNIA 3550 t 3.550,00
razem t 3.550,00
2.8 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z
1004/06 bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
2.9 KNR 2-31 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru dokonamo n
1004/07 podstawie rysunku w programie AutoC.,
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
2.10 KNR 2-31 D-05.03.13 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310/05 grysowych (warstwécieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB
45/80-55)) o grubéi po zagszczeniu 3cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
211 KNR 2-31 D-05.03.13 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310/06 grysowych (warstwécieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB
45/80-55)) o grubéi po zagszczeniu 3cm - za i@y
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku|w
programie AutoCAL
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
3 D-05.03.23a | CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
(PRZELOZENIE ISTNIEACEJ KOSTKI)
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Przedmiar

Strona 9/39

Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

lloéé

3.1

KNR 0-11
0317/03

D-05.03.23a

CPV, 45233220-7

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 10x20cm
grubasci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubasci 30mm z wypetnieniem spoin zapgaw
cementoy. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
programie AutoCAL

CHODNIK 144,55

SCIEZKA ROWEROWA 256

ZJAZD 48

razem

m2
m2
m2

144,50
256,00
48,00

m2

448,50

D-05.03.23a

CPV, 45233220-7

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

4.1

KNR 0-11
0317/03

D-05.03.23a

CPV, 45233220-7

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 10x20cm
grubasci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubasci 30mm z wypetnieniem spoin zapgaw
cementowy. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
programie AutoCAL

CHODNIK 1468

SCIEZKA ROWEROWA 840

POSZERZENIA ZJAZDU 54

razem

m2
m2
m2

1.468,00
840,00
54,00

m2

2.362,00

D-08.01.02
D-08.03.01

CPV, 45233222-1

V ELEMENTYULIC

D-08.01.02

CPV, 45233222-1

KRAWEZNIKI BETONOWE

11

KNR 2-31
0401/03

D-08.01.01

CPV, 45233222-1

Rowki w gruncie kategorii I-Il 0 wymiarach 35x30pwd
krawezniki i tawy kraweznikowe. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.,

924,00

1.2

KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01

CPV, 45233222-1

tawa betonowa z oporem pod krgwiki. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCA

m3

76,00

1.3

KNR 2-31
0403/03

D-08.01.02

CPV, 45233222-1

Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysgta)
na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonar
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

924,00

D-08.03.01

CPV, 45233222-1

OBRZEZA BETONOWE

2.1

KNR 2-31
0407/04

D-08.03.01

CPV, 45233222-1

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spoin zapgasementowy.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

1.555,00

D-09.01.01

CPV, 45112000-5

VI ZIELE N DROGOWA

D-09.01.01

CPV, 45112000-5

TRAWNIKI

11

KNR 2-01
0510/01

D-09.01.01

CPV, 45112000-5

Humusowanie klombéw warsjiaumusu grubgei 5cm z
obsianiem mieszagkraw niskich. Obmiaru dokonano n
podstawie rysunku w programie AutoC.,

m2

330,00

D-07.01.01
D-07.02.01

CPV, 45233000-9

VIl STALA ORGANIZACJA RUCHU

D-07.01.01

CPV, 45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

11

KNR AT-04
0204/01

D-07.01.01

CPV, 45233000-9

Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zir
nawierzchni bitumicznych za ponganas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

nno

m2

483,00

D-07.02.01

CPV, 45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

2.1

KNR 2-25
0419/02

D-07.02.01

CPV, 45233000-9

Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalovayc
srednicy 70mm. Obmiaru dokonano na podstawie rysu
w programie AutoCAD.

nku

szt

12,00

2.2

KNR 2-25
0420/01

D-07.02.01

CPV, 45233000-9

Budowa ptaskich znakéw drogowych. Obmiaru dokona
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

szt

18,00
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llogé

Cena

Wartas¢

D-01.01.01
D-01.02.02
D-05.03.11
D-01.02.04

| PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Kod CPV: CPV, 45112000-5, CPV, 45233220-7, CPV,
45111000-8

183.607,80

D-01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV: CPV, 45112000-5

5.000,00

11

D-01.01.01

Obstuga geodezyjna
Kod CPV: CPV, 45112000-5

ryczait

1,00

5.000,00

5.000,00

D-01.02.02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: CPV, 45112000-5

544,95

2.1

D-01.02.02

KNR 2-01 0126/01 Uswmie warstwy ziemi urodzajnej o
grubasci do 15cm za pomegcapycharki. Obmiaru dokonano
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45112000-5

m2

865,00

0,63

544,95

D-00.00.00
D-05.03.11
D-01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: CPV, 45233220-7, CPV, 45111000-8

178.062,85

3.1

D-05.03.11

KNR AT-03 0102/03 Roboty remontowe z wywozem
materiatu z rozbiorki na odlegé do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubd do 7cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2

3.550,00

7,98

28.329,00

3.2

D-01.02.04

KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni zatok
postojowych z kostki betonowej na podsy
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2

233,50

32,00

7.472,00

3.3

D-01.02.04

KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni chodnikéw
sciezek rowerowych z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2

1.540,50

32,00

49.296,00

3.4

D-01.02.04

KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy|
kruszywa kamiennego o gruisol5cm. Obmiaru dokonano
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2

233,50

8,05

1.879,68

3.5

D-01.02.04

KNR 2-31 0802/08 Rozebranie mechaniczne podbudowy|
kruszywa kamiennego o grulsol5cm - za kaly dalszy
1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progga
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45111000-8

(Krotnasé= 5)

m2

233,50

0,45

525,38

3.6

D-01.02.04

KNR 2-31 0813/01 Rozebranie ki@wikéw betonowych o
wymiarach 15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45111000-8

1.035,00

4,48

4.636,80

3.7

D-01.02.04

KNR 2-31 0814/02 Rozebranie okisze wymiarach
8x30cm, na podsypce piaskowej. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.,

Kod CPV: CPV, 45111000-8

1.174,00

191

2.242,34

3.8

D-01.02.04

KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod kiaili.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45111000-8

m3

16,60

166,59

2.765,39

3.9

D-00.00.00

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlzgito 1km
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m3

632,90

95,07

60.169,80

3.10

D-00.00.00

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km
ponad 1kr

Kod CPV: CPV, 45111000-8

(Krotnosé= 11)

m3

632,90

2,98

20.746,46

D-04.01.01

I ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

73.488,86

D-04.01.01

KORYTA | PROFILOWANIE PODLOZA
Kod CPV: CPV, 45233000-9

73.488,86

11

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/01 Koryta odfokaici 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szergkbjezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV. Obmiaru dokonano na podsiaw
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

ZATOKA POSTOJOWA 116,5 = 116,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2

m2

3.261,50

3,55

11.578,32
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llogé

Cena

Wartas¢

WYSPA KANALIZUWJCA 81,5 =81,50m2
OPASKA 178,5=178,50m2

ZJAZD 48 =48,00m2

CHODNIKI 1468+144,5 = 1.612,50m2
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2

1.2

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie ng

calej szerokgri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV +

za kade dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonan
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 0,2)
CHODNIKI 1468+144,5 = 1.612,50m2
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2

m2

2.708,50

0,19

102,92

13

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie ng

calej szerokgri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV +

za kade dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonan
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 0,8)
WYSPY KANALIZUICE 81,5 =281,50m2
OPASKA 175,5=175,50m2

m2

257,00

0,19

39,06

1.4

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie ng

calej szerokgri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV +

za kade dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonan
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotncsé= 4,8)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 = 116,50m2

m2

116,50

0,19

106,25

15

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie ng

calej szerokgri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV +

za kade dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonan
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 5,2)
ZJAZD 48 =48,00m2

m2

48,00

0,19

47,42

1.6

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie ng

calej szerokgri jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV +

za kade dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonan
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 5,8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2

m2

128,50

0,19

141,61

1.7

D-04.01.01

KNR 2-31 0102/01 Koryta odfokaici 10cm wykonywane
na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii ll@dmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2

m2

1.230,00

16,17

19.889,10

1.8

D-04.01.01

KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerziniac
jezdni w gruncie kategorii lI-1V - za kde dalsze 5¢cm pon:
10cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnosé= 8,4)

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

1.176,00

2,66

26.276,54

1.9

D-04.01.01

KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerziniac
jezdni w gruncie kategorii ll-IV - za kde dalsze 5cm pon:
10cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 7,2)

POSZERZENIA ZJAZD 54 =54,00m2

m2

54,00

2,66

1.034,21

1.10

D-04.01.01

KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zgggczaniegczne
podicra pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grui
kategorii I-Il. Obmiaru dokonano na podstawie rykurw
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233000-9

STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 = 116,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2

WYSPY KANALIZWJCE 81,5=81,50m2

m2

4.488,50

3,18

14.273,43




Rodos 6.8.10.9 [10063]

Kosztorys

Strona 12/39

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llogé

Cena

Wartas¢

OPASKA 175,5=175,50m2

ZJAZD 48 =48,00m2

CHODNIK 1468+144,5=1.612,50m2
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2
POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2

D-04.02.01
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05

Il PODBUDOWY
Kod CPV: CPV, 45233000-9

213.695,72

D-04.02.01

WARSTWY ODCINAJACE
Kod CPV: CPYV, 45233000-9

13.813,35

11

D-04.02.01

KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcigef grubgci po
zageszczeniu 6¢cm zagzczanageznie. Obmiaru dokonano
podstawie rysunku w programie AutoC,

Kod CPV: CPV, 45233000-9

CHODNIK 1468+144,5 =1.612,50m2
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2

m2

2.708,50

3,38

9.154,73

1.2

D-04.02.01

KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcipef zagszczanagdcznie
- za kady dalszy 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.,

Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnas¢= 4)
CHODNIK 1468+144,5=1.612,50m2
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2

m2

2.708,50

0,43

4.658,62

D-04.05.01

WARSTWY WZMACNIAJACE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

34.409,45

2.1

D-04.05.01

KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowaneg
cementem o gruoi po zagszczeniu 12cm wykonywane
sprztem mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstaw
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 0,83)

STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 = 116,50m2
WYSPY KANALIZUSCE 81,5 =81,50m2
OPASKA 175,5 =175,50m2

m2

373,50

19,53

6.054,40

2.2

D-04.05.01

KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowaneg
cementem o gruloi po zagszczeniu 12cm wykonywane
sprztem mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstaw
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2
ZJAZD 48 =48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2

m2

1.406,50

19,53

27.468,95

2.3

D-04.05.01

KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowaneg
cementem wykonywane sgiem mechanicznym rolniczym
za kady dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podst:
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

(Krotnasé= 3)

ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2
ZJAZD 48 =48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2

m2

1.406,50

0,21

886,10

D-04.04.02

PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Kod CPV: CPV, 45233000-9

86.587,06

3.1

D-04.04.02

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw|
tamanego o grubi po zagszczeniu 15cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

STANOWISKA POSTOJOWE  116,5 = 116,50m2
ZJAZD 48 =48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 =54,00m2
CHODNIK  1468+144,5 =1.612,50m2

SCIEZKA ROWEROWA  840+256 = 1.096,00m2

m2

4.103,00

19,37

79.475,11
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
3.2 D-04.04.02 | KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw| m2 1.394,50 1,02 7.111,95
tamanego o grubii po zagszczeniu 15cm - za idy dalszy
1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progga
AutoCAD
Kod CPV: CPV, 45233000-9
(Krotnasé= 5)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 = 116,50m2
ZJAZD 48 =48,00m2
POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2
4 D-04.06.01 | PODBUDOWY BETONOWE 8.907,62
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
4.1 D-04.06.01 | KNR 2-31 0109/01 Podbudowy z chudego betonu coggub m2 128,50 42,36 5.443,26
warstwy po zagszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2
4.2 D-04.06.01 | KNR 2-31 0109/02 Podbudowy z chudego betonu aziyk m2 128,50 3,37 3.464,36
dalszy 1cm ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstaw|
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9
(Krotnasé= 8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2
5 D-04.07.01 | PODBUDOWY Z MIESZANEK 51.438,24
MINERALNO-ASFALTOWYCH
Kod CPV: CPV, 45233000-9
5.1 D-04.07.01 | KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek m2 1.176,00 25,14 29.564,64
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) o gsigbo
warstwy po zagszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.,
Kod CPV: CPV, 45233000-9
POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
5.2 D-04.07.01 | KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek m2 1.176,00 6,20 21.873,60
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) - zada
dalszy 1cm grubei warstwy po zagszczeniu ponad 4cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD
Kod CPV: CPV, 45233000-9
(Krotnasé= 3)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2
6 D-05.03.05 | SIATKANAPOLACZENIU KONSTRUKCJI PRZY 18.540,00
POSZERZENIACH
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
6.1 D-05.03.05 | Ukladanie siatki z widkien szklanych ¢gglowych (szerok@ m2 1.030,00 18,00 18.540,00
2,0m)
Kod CPV: CPV, 45233000-9
D-05.03.01 | IV NAWIERZCHNIE 737.986,09
D-04.03.01 | Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7
D-05.03.05/01
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a
1 D-05.03.01 | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAL 23.794,80
WEASNY INWESTORA)
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1.1 D-05.03.01 | KNR 2-31 0302/01 Nawierzchnie z kostki kamiennej m2 502,00 47,40 23.794,80
rzedowej o wysokdi 17cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7
STANOWISKA POSTOJOWE  116,5 = 116,50m2
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 = 128,50m2
WYSPY KANALIZUSCE 81,5 =81,50m2
OPASKA 175,5=175,50m2
2 D-04.03.01 | NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 528.079,84
D-05.03.05/01| Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7
D-04.08.01
D-05.03.13
2.1 D-04.03.01 | KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne natuigrzc m2 1.176,00 1,40 1.646,40
nieulepszonej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunk
programie AutoCAL
Kod CPV: CPV, 45233000-9
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POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

2.2

D-04.03.01

KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni emulsj
asfaltowy. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233000-9

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

1.176,00

3,60

4.233,60

2.3

D-05.03.05/01

KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysoww¢irowych (warstwa
wigzgca z AC 0/16 mm (D35/50)), o gruleopo zagszczeniu
4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progga
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233220-7

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

1.176,00

29,72

34.950,72

2.4

D-05.03.05/01

KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowerirowych (warstwa
wigzgca z AC 0/16 mm (D35/50)), o grulsdbpo zagszczeniu
4cm - za kady dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podsta
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233220-7

(Krotnasé= 2)

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

e

1.176,00

7,42

17.451,84

25

D-04.03.01

KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne natwigrzc
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

m2

3.550,00

0,49

1.739,50

2.6

D-04.03.01

KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233000-9

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

m2

3.550,00

3,60

12.780,00

2.7

D-04.08.01

KNR 2-31 0108/02 Wyréwnanie mechaniczne isfoe)
nawierzchni mieszagkmineralno-asfaltow. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

JEZDNIA 3550 = 3.550,00t

3.550,00

70,63

250.736,50

2.8

D-04.03.01

KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne natmerzc
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233000-9

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

4.726,00

0,49

2.315,74

2.9

D-04.03.01

KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233000-9

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

4.726,00

3,60

17.013,60

2.10

D-05.03.13

KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych (warstyegeralna z
SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o grdbigpo zagszczeniu
3cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progga
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233220-7

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

4.726,00

29,41

138.991,66

211

D-05.03.13

KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych (warstvegralna z
SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o grdbigpo zagszczeniu
3cm - za kady dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podsta
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233220-7

JEZDNIA 3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI 1176 = 1.176,00m2

m2

e

4.726,00

9,78

46.220,28

D-05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
(PRZELOZENIE ISTNIEACEJ KOSTKI)
Kod CPV: CPV, 45233220-7

18.881,85
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3.1

D-05.03.23a

KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kostki
betonowej 10x20cm grukim 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grufim 30mm z wypetnieniem spoin
zaprawy cementowy. Obmiaru dokonano na podstav
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233220-7

CHODNIK 144,5 = 144,50m2

SCIEZKA ROWEROWA 256 = 256,00m2

ZJAZD 48 =48,00m2

m2

448,50

42,10

18.881,85

D-05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV: CPV, 45233220-7

167.229,60

4.1

D-05.03.23a

KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kostki
betonowej 10x20cm grukim 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grufim 30mm z wypetnieniem spoin
zapraw cementowy. Obmiaru dokonano na podstav
rysunku w programie AutoCAD.

Kod CPV: CPV, 45233220-7

CHODNIK 1468 = 1.468,00m2

SCIEZKA ROWEROWA 840 = 840,00m2
POSZERZENIA ZJAZDU 54 = 54,00m2

m2

2.362,00

70,80

167.229,60

D-08.01.02
D-08.03.01

V ELEMENTY ULIC
Kod CPV: CPV, 45233222-1

108.528,40

D-08.01.02

KRAWEZNIKI BETONOWE
Kod CPV: CPV, 45233222-1

72.701,20

11

D-08.01.01

KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii |-l o
wymiarach 35x30cm pod kraniki i tawy kraweznikowe.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233222-1

924,00

4,08

3.769,92

1.2

D-08.01.01

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod
krawezniki. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233222-1

m3

76,00

450,34

34.225,84

13

D-08.01.02

KNR 2-31 0403/03 Krasiniki betonowe o wymiarach
15x30cm wystape na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233222-1

924,00

37,56

34.705,44

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV: CPV, 45233222-1

35.827,20

2.1

D-08.03.01

KNR 2-31 0407/04 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cn|
na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zapraw
cementow. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233222-1

1.555,00

23,04

35.827,20

D-09.01.01

VI ZIELE N DROGOWA
Kod CPV: CPV, 45112000-5

2.319,90

D-09.01.01

TRAWNIKI
Kod CPV: CPV, 45112000-5

2.319,90

11

D-09.01.01

KNR 2-01 0510/01 Humusowanie klombow wagsdtwmusu
grubasci 5¢cm z obsianiem mieszantaw niskich. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45112000-5

m2

330,00

7,03

2.319,90

D-07.01.01
D-07.02.01

VIl STALA ORGANIZACJA RUCHU
Kod CPV: CPV, 45233000-9

25.100,73

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
Kod CPV: CPV, 45233000-9

15.006,81

11

D-07.01.01

KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkie
grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za
pomog mas chemoutwardzalnych, wykonyw
mechanicznie. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
programie AutoCAL

Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2

483,00

31,07

15.006,81

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

10.093,92

21

D-07.02.01

KNR 2-25 0419/02 Budowa stupkéw do znakow drogowyf
rur stalowych arednicy 70mm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC,

Kod CPV: CPV, 45233000-9

szt

12,00

141,65

1.699,80

2.2

D-07.02.01

KNR 2-25 0420/01 Budowa ptaskich znakéw drogowych.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD

Kod CPV: CPV, 45233000-9

szt

18,00

466,34

8.394,12
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| PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Nr ST: D-01.01.01 D-01.02.02 D-05.03.11 D-01.02.04

Kod CPV: CPV, 45112000-5, CPV, 45233220-7, CPV, 43000-8
1 ROBOTY POMIAROWE

Nr ST: D-01.01.01

Kod CPV: CPV, 45112000-5

Razem pozycja 5.000,00
Cena jednostkowg

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-01.02.02
Kod CPV: CPYV, 45112000-5

OT

Razem pozycja 544,9
Cena jednostkowg
2.1 KNR 2-01 0126/01 Usgsie warstwy ziemi urodzajnej o grutmd
do 15cm za pomacspycharki. Obmiaru dokonano na podstawie rysunpku
w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.02
Kod CPV: CPV, 45112000-5

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0053 13,20 0,07
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 110,00 0,28
Razemk.b. 0,34 0,07 0,28
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,2P 0,04 0,17
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,06 0,01 0,05
Razem 0,63 0,13 0,50
Cena jednostkows 0,63
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Nr ST: D-00.00.00 D-05.03.11 D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45233220-7, CPV, 45111000-8
0
Razem pozycja 178.062,85
Cena jednostkowa
3.1 KNRAT-03 0102/03 Roboty remontowe z wywozeaterialu z
rozbiorki na odlegiet do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubgsci do 7cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunfuogramie
AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.11
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 13,20 0,24
Sprzet
Samoch6d samowyladowczy 10-15t m-g 0,035 99,00 3,47
Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikienm2,0 m-g 0,0077 90,00 0,69
Razemk.b. 4,4( 0,24 4,16
Koszty pérednie 63,6% R+S 2,80 0,15 2,64
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,79 0,04 0,75
Razem 7,98 0,43 7,55
Cena jednostkowg 7,98
3.2 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni zaimétojowych z
kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskoweinieru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,345 13,20 4,55
Robotnicy gr.| r-g 0,9901 13,20 13,07
Razemk.b. 17,63 17,62
Koszty pérednie 63,6% R+S 11,211 11,21
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,17 3,17
Razem 32,00 32,00

Cena jednostkowg 32,00
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3.3 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni clidani sciezek
rowerowych z kostki betonowej na podsypce cementpiaskowej.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie@AD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,345 13,20 4,55
Robotnicy gr.| r-g 0,9901 13,20 13,07
Razemk.b. 17,63 17,62
Koszty pérednie 63,6% R+S 11,211 11,21
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1} 3,17
Razem 32,0Q 32,00
Cena jednostkowg 32,00

3.4 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne pimlloy z
kruszywa kamiennego o grutmp15cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04

Kod CPV: CPV, 45111000-8

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2132 13,20 2,81
Sprzet
Spycharka gsienicowa 100KM m-g 0,0079 120,00 0,95
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 85,00 0,67
Razemk.b. 4,43 2,81 1,62
Koszty pérednie 63,6% R+S 2,82 1,79 1,03
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,80 0,51 0,29
Razem 8,05 511 2,94
Cena jednostkowg 8,05
3.5 KNR 2-31 0802/08 Rozebranie mechaniczne pamlloy z
kruszywa kamiennego o grumb15cm - za kady dalszy 1cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0141 13,20 0,19
Sprzet
Spycharka gpienicowa 100KM m-g 0,0003 120,00 0,04
Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 85,00 0,03
Razemk.b. 0,25 0,19 0,06
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,16 0,12 0,04
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,04 0,03 0,01
Razem 0,49 0,34 0,11
Cena jednostkows 0,45
3.6 KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kegmikéw betonowych o
wymiarach 15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawignky w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,187 13,20 2,47
Razemk.b. 2,47 2,47
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,5 1,57
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,44 0,44
Razem 4,48 4,48
Cena jednostkowg 4,48
3.7 KNR 2-31 0814/02 Rozebranie olayze wymiarach 8x30cm, na
podsypce piaskowej. Obmiaru dokonano na podstasigku w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0795 13,20 1,05

Razemk.b. 1,01 1,05
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Koszty pérednie 63,6% R+S 0,6f 0,67
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,19 0,19
Razem 1,91 1,91
Cena jednostkowg 1,91
3.8 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie faw z betonulpagezniki.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie@AD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPYV, 45111000-8
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 2,48 13,20 32,74
Sprzet
Sprzarka spalinowa przevina 4-5m3/min m-g 1,18 50,00 59,00
Razemk.b. 91,74 32,74 59,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 58,34 20,82 37,52
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 16,51 5,89 10,62
Razem 166,59 59,45 107,14
Cena jednostkowg 166,59
3.9 KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmoggm
samochodami samowytadowczymi na odiggido 1km
Nr ST: D-00.00.00
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,86 13,20 11,35
Sprzet
Samochod samowyladowczy 5t (1) m-g 0,5 82,00 41,00
Razemk.b. 52,34 11,35 41,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 33,3D 7,22 26,08
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,42 2,04 7,38
Razem 95,07 20,61 74,45
Cena jednostkowg 95,07
3.10 KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu Spryzmoego
samochodami samowytadowczymi - nadganasgpny 1km ponad 1km
Nr ST: D-00.00.00
Kod CPV: CPV, 45111000-8
1m3
Sprzet
Samoch6d samowyladowczy 5t (1) m-g 0,02 82,00 1,64
Razemk.b. 1,64 1,64
Koszty parednie 63,6% R+S 1,04 1,04
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,30 0,30
Razem 2,98 2,98
Cena jednostkowg 2,98
I ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1 KORYTA| PROFILOWANIE PODLTA
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
0
Razem pozycja 73.488,86
Cena jednostkows
1.1 KNR 2-31 0101/01 Koryta ogbokasci 20 cm wykonywane
mechanicznie na calej szerdkijezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w paatie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0376 13,20 0,50
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0035 110,00 0,39
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0086 125,00 1,07
Razemk.b. 1,96 0,50 1,46
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,24 0,32 0,93
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3b 0,09 0,26
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Razem 3,55 0,90 2,65
Cena jednostkowg 3,55

1.2 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaigcza calej
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - ka@zde dalsze
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawiekysuprogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005 13,20 0,007
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10
Razemk.b. 0,11 0,007 0,10
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0 0,004 0,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,001 0,02
Razem 0,19 0,01 0,18
Cena jednostkowg 0,19

1.3 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaigcza calej
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - ka@zde dalsze
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawiekysuprogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005 13,20 0,007
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10
Razemk.b. 0,11 0,007 0,10
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0 0,004 0,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,001 0,02
Razem 0,19 0,01 0,18
Cena jednostkowg 0,19

1.4 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaigcza calej
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - ka@zde dalsze
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawiekysuprogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005 13,20 0,007
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10
Razemk.b. 0,11 0,007 0,10
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0 0,004 0,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,001 0,02
Razem 0,19 0,01 0,18
Cena jednostkowg 0,19

1.5 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaigcza calej
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - ka@zde dalsze
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawiekysuprogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005 13,20 0,007
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10
Razemk.b. 0,11 0,007 0,10
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0 0,004 0,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,001 0,02
Razem 0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowg 0,19
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt

1.6 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaidcaa calej
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - kazde dalsze
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawiekysumprogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPYV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005 13,20 0,007
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10
Razemk.b. 0,11 0,007 0,10
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0f 0,004 0,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,001 0,02
Razem 0,19 0,01 0,18
Cena jednostkowg 0,19

1.7 KNR 2-31 0102/01 Koryta ogblokasci 10cm wykonywane na
poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii ll-1V. Gémndokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,4287 13,20 5,66
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0433 75,00 3,25
Razemk.b. 8,91 5,66 3,25
Koszty pérednie 63,6% R+S 5,66 3,60 2,07
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6D 1,02 0,58
Razem 16,17 10,28 5,90
Cena jednostkowg 16,17
1.8 KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszgiazh jezdni w
gruncie kategorii ll-1V - za kale dalsze 5cm ponad 10cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,111 13,20 1,47
Razemk.b. 1,47 1,47
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,98 0,93
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,26 0,26
Razem 2,66 2,66
Cena jednostkows 2,66
1.9 KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszgiazh jezdni w
gruncie kategorii ll-1V - za kale dalsze 5¢cm ponad 10cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,111 13,20 1,47
Razemk.b. 1,47 1,47
Koszty parednie 63,6% R+S 0,98 0,93
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,26 0,26
Razem 2,66 2,66
Cena jednostkowg 2,66
1.10 KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zagczaniegczne podica
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncieelgatii I-11. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1315 13,20 1,74
Materiaty
Woda m3 0,005 4,80 0,02

Materialy pomocnicze % 0,5 0,0001



Rodos 6.8.10.9 [10063]

Ceny jednostkowe Strona 22/39
Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Razemk.b. 1,76 1,74 0,02
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,10 1,10
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,31 0,31
Razem 3,18 3,15 0,02
Cena jednostkowg 3,18
I PODBUDOWY
Nr ST: D-04.02.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-04.06 D494.07.01
D-05.03.05

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 WARSTWY ODCINAJACE
Nr ST: D-04.02.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

Razem pozycja 13.813,35
Cena jednostkowa
1.1 KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcifeg grubdci po zagszczeniu
6cm zagszczanageznie. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0246 13,20 0,32
Robotnicy gr.| r-g 0,0382 13,20 0,50
Materiaty
Piasek m3 0,0738 25,00 1,85
Woda m3 0,005 4,80 0,02
Materialy pomocnicze % 0,5 0,009
Razemk.b. 2,71 0,83 1,88
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,58 0,53
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,16 0,15
Razem 3,38 1,51 1,88
Cena jednostkows 3,38

1.2 KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcifeg zagszczanagcznie - za
kazdy dalszy 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na peistgsunku
w programie AutoCAD.

Nr ST: D-04.02.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0007 13,20 0,009
Robotnicy gr.| r-g 0,004 13,20 0,05
Materiaty
Piasek m3 0,0123 25,00 0,31
Woda m3 0,0008 4,80 0,004
Materialy pomocnicze % 0,5 0,002
Razemk.b. 0,37 0,06 0,31
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,04 0,04
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,01 0,01
Razem 0,43 0,11 0,31
Cena jednostkows 0,43

2 WARSTWY WZMACNIAACE
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

Razem pozycja 34.409,45
Cena jednostkowa

2.1 KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stalaianego cementen
0 grubdci po zagszczeniu 12cm wykonywane sgtem mechanicznym.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie@AD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9

1m2
Robocizna

Robotnicy gr.ll r-g 0,1805 13,20 2,38
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Robotnicy gr.| r-g 0,0011 13,20 0,01
Materiaty
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,02024 250,00 5,06
Krawedziaki iglaste kLIl m3 0,0005 8,90 0,004
Woda m3 0,0256 4,80 0,12
Materialy pomocnicze % 0,5 0,03
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0036 105,00 0,38
Ciagnik gasienicowy (55-59kW) 75KM (1) m-g 0,0258 98,00 2,53
Walec statyczny aijniony ogumiony 6-10t m-g 0,0258 85,00 2,19
Brona talerzowa (bezaginika) m-g 0,0258 15,00 0,39
Razemk.b. 13,1 2,40 5,21 5,49
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 5,01 1,52 3,49
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,42 0,43 0,99
Razem 19,53 4,35 5,21 9,96
Cena jednostkowg 19,53
2.2 KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stalioego cementen
0 grubdci po zagszczeniu 12cm wykonywane sgierm mechanicznym.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,1805 13,20 2,38
Robotnicy gr.| r-g 0,0011 13,20 0,01
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkdw t 0,02024 250,00 5,06
Krawedziaki iglaste k.1 m3 0,0005 8,90 0,004
Woda m3 0,0256 4,80 0,12
Materialy pomocnicze % 0,5 0,03
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0036 105,00 0,38
Ciagnik gasienicowy (55-59kW) 75KM (1) m-g 0,0258 98,00 2,53
Walec statyczny ggniony ogumiony 6-10t m-g 0,0258 85,00 2,19
Brona talerzowa (bezagjnika) m-g 0,0258 15,00 0,39
Razemk.b. 13,1 2,40 521 5,49
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 5,0 1,52 3,49
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4 0,43 0,99
Razem 19,53 4,35 5,21 9,96
Cena jednostkows 19,53
2.3 KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu staliEnego cementen
wykonywane spkgem mechanicznym rolniczym - zazg dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0039 13,20 0,05
Materiaty
Woda m3 0,0016 4,80 0,008
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00004
Sprzet
Ciagnik gasienicowy (55-59kW) 75KM (1) m-g 0,0003 98,00 0,03
Walec statyczny ggniony ogumiony 6-10t m-g 0,0003 85,00 0,03
Brona talerzowa (bezaginika) m-g 0,0003 15,00 0,004
Razemk.b. 0,13 0,05 0,008 0,06
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,0f 0,03 0,04
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,02 0,009 0,01
Razem 0,21 0,09 0,008 0,11
Cena jednostkows 0,21
3 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPV, 45233000-9
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
0
Razem pozycja 86.587,06
Cena jednostkowg
3.1 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowyuskywa
famanego o grulsei po zagszczeniu 15cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 13,20 0,03
Robotnicy gr.| r-g 0,0313 13,20 0,41
Materialy
Tluczer kamienny niesortowany t 0,3182 33,00 10,50
Woda m3 0,015 4,80 0,07
Materialy pomocnicze % 0,5 0,05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 115,00 0,31
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 105,00 4,06
Razemk.b. 15,44 0,44 10,63 4,37
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 3,06 0,28 2,78
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,87 0,08 0,79
Razem 19,37 0,80 10,63 7,94
Cena jednostkowg 19,37
3.2 KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowyuskywa
famanego o grulsci po zagszczeniu 15cm - za kadly dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 13,20 0,001
Robotnicy gr.| r-g 0,001 13,20 0,01
Materialy
Tluczer kamienny niesortowany t 0,0212 33,00 0,70
Woda m3 0,001 4,80 0,005
Materialy pomocnicze % 0,5 0,004
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 115,00 0,02
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 105,00 0,14
Razemk.b. 0,88 0,01 0,71 0,16
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,11 0,009 0,10
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,08 0,003 0,03
Razem 1,02 0,03 0,71 0,29
Cena jednostkowg 1,02
4 PODBUDOWY BETONOWE
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
0
Razem pozycja 8.907,6R
Cena jednostkows
4.1 KNR 2-31 0109/01 Podbudowy z chudego betognulogci
warstwy po zagszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie ryspink
w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 0,0806 13,20 1,06
Ciesle gr.ll r-g 0,008 13,20 0,11
Robotnicy gr.ll r-g 0,1722 13,20 2,27
Materialy
Beton zwykly m3 0,1218 215,00 26,19
Krawedziaki iglaste Kl.Il m3 0,0005 8,90 0,004
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 20,00 0,61
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Woda m3 0,01 4,80 0,05
Materialy pomocnicze % 0,5 0,13
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0402 125,00 5,03
Razemk.b. 35,44 3,44 26,98 5,03
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 5,3p 2,19 3,20
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,52 0,62 0,90
Razem 42,36 6,25 26,98 9,13
Cena jednostkows 42,36
4.2 KNR 2-31 0109/02 Podbudowy z chudego betmaukerdy
dalszy 1cm ponad 12cm. Obmiaru dokonano na poastgsinku w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 0,0067 13,20 0,09
Robotnicy gr.ll r-g 0,0103 13,20 0,14
Materiaty
Beton zwykly m3 0,01015 215,00 2,18
Materialy pomocnicze % 0,5 0,01
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0034 125,00 0,42
Razemk.b. 2,84 0,22 2,19 0,42
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,4l 0,14 0,27
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,12 0,04 0,08
Razem 3,37 0,41 2,19 0,77
Cena jednostkows 3,37
5 PODBUDOWY Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
0
Razem pozycja 51.438,24
Cena jednostkowg
5.1 KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) o grétiavarstwy po
zag:szczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysaniwgramie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.lll r-g 0,0029 13,20 0,04
Bituminiarze gr.1l r-g 0,0278 13,20 0,37
Robotnicy gr.ll r-g 0,0104 13,20 0,14
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowarkiowo-zwirowa t 0,0934 220,00 20,55
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szerétiat,0m (2) m-g 0,0053 155,00 0,82
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0053 105,00 0,56
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0053 115,00 0,61
Razemk.b. 23,08 0,54 20,55 1,99
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,61 0,35 1,26
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,46 0,10 0,36
Razem 25,14 0,99 20,55 3,61
Cena jednostkowg 25,14
5.2 KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) - zadgpdalszy 1cm
grubgsci warstwy po zagszczeniu ponad 4cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Robocizna
Bituminiarze gr.lll r-g 0,0005 13,20 0,007
Bituminiarze gr.ll r-g 0,0064 13,20 0,08
Robotnicy gr.ll r-g 0,0002 13,20 0,003
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfalttowarkibwo-zwirowa t 0,0234 220,00 5,15
Sprzet
Rozkiadarka mas bitumicznych szerégiat,0m (2) m-g 0,0013 155,00 0,20
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 105,00 0,14
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0013 115,00 0,15
Razemk.b. 5,73 0,09 5,15 0,49
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,3f 0,06 0,31
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,10 0,02 0,09
Razem 6,20 0,17 5,15 0,89
Cena jednostkowg 6,20
6 SIATKANAPOIACZENIU KONSTRUKCJI PRZY
POSZERZENIACH
Nr ST: D-05.03.05
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
0
Razem pozycja 18.540,00
Cena jednostkows
IV NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.03.01 D-04.03.01 D-05.03.05/01 D-04@B
D-05.03.13 D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7
1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAL
WEASNY INWESTORA)
Nr ST: D-05.03.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7
0
Razem pozycja 23.794,80
Cena jednostkows
1.1 KNR 2-31 0302/01 Nawierzchnie z kostki kamigmzdowej o
wysokasci 17cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,7665 13,20 10,12
Robotnicy gr.ll r-g 0,5749 13,20 7,59
Robotnicy gr.| r-g 0,0533 13,20 0,70
Materiaty
Kostka kamienna ¢dowa o wymiarach 17x19x21cm - materiat z t 0,45 0,00 0,00
depozytu Inwestora
Piasek m3 0,1131 25,00 2,83
Cement portlandzki 35 t 0,0318 335,00 10,65
Woda m3 0,0874 4,80 0,42
Materialy pomocnicze % 0,5 0,07
Razem k.b. 32,34 18,41 13,97
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 11,71 11,71
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,31 3,31
Razem 47,40 33,43 13,97
Cena jednostkowg 47,40

2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Nr ST: D-04.03.01 D-05.03.05/01 D-04.08.01 D-051@33.
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7

0
Razem pozycja 528.079,8
Cena jednostkowg

2.1 KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechanicznéerahini
nieulepszonej. Obmiaru dokonano na podstawie ryserrogramie
AutoCAD.

Nr ST: D-04.03.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0157 13,20 0,21
Operatorzy r-g 0,0043 13,20 0,06
Materiaty
Woda m3 0,008 4,80 0,04
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0002
Sprzet
Szczotka mechaniczna m-g 0,0054 15,00 0,08
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0054 75,00 0,41
Razemk.b. 0,74 0,26 0,04 0,49
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,48 0,17 0,31
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,18 0,05 0,09
Razem 1,4Q 0,48 0,04 0,88
Cena jednostkowg 1,40
2.2 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni eppaisfaltovy.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie@AD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0047 13,20 0,06
Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06
Materialy
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46
Olej nagdowy do sinikéw luzem kg 0,018 1,50 0,03
Materialy pomocnicze % 0,5 0,002
Sprzet
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92
Skrapiarka do bitumu przewma z gczrg pomp 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67
Razemk.b. 2,2( 0,13 0,49 1,59
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,0 0,08 1,01
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,31 0,02 0,29
Razem 3,60 0,23 0,49 2,88
Cena jednostkowg 3,60
2.3 KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowawirowych (warstwa wizaca z AC 0/16
mm (D35/50)), o grubiei po zagszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na|
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.05/01
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.!lI r-g 0,0026 13,20 0,03
Bituminiarze gr.1l r-g 0,0269 13,20 0,36
Robotnicy gr.ll r-g 0,0014 13,20 0,02
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaftowa t 0,0974 250,00 24,35
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068 155,00 1,05
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0068 105,00 0,71
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0068 115,00 0,78
Razemk.b. 27,31 0,41 24,35 2,55
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 1,88 0,26 1,62
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,58 0,07 0,46
Razem 29,72 0,74 24,35 4,63
Cena jednostkowg 29,72
2.4 KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowawirowych (warstwa waizaca z AC 0/16
mm (D35/50)), o grubii po zagszczeniu 4cm - za kdy dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-05.03.05/01
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Robocizna
Bituminiarze gr.lll r-g 0,0004 13,20 0,005
Bituminiarze gr.ll r-g 0,0061 13,20 0,08
Robotnicy gr.ll r-g 0,0002 13,20 0,003
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0244 250,00 6,10
Sprzet
Rozkiladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0017 155,00 0,26
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0017 105,00 0,18
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0017 115,00 0,20
Razemk.b. 6,83 0,09 6,10 0,64
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,46 0,06 0,41
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,18 0,02 0,11
Razem 7,42 0,16 6,10 1,16
Cena jednostkowg 7,42
2.5 KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechanicznéerahini
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstasigku w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 0,006 13,20 0,08
Operatorzy r-g 0,0013 13,20 0,02
Materiaty
Woda m3 0,008 4,80 0,04
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0002
Sprzet
Szczotka mechaniczna m-g 0,0017 15,00 0,03
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0017 75,00 0,13
Razemk.b. 0,24 0,10 0,04 0,15
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 0,16 0,06 0,10
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,04 0,02 0,03
Razem 0,49 0,17 0,04 0,28
Cena jednostkowg 0,49
2.6 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni testal Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0047 13,20 0,06
Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06
Materiaty
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46
Olej nagdowy do sinikéw luzem kg 0,018 1,50 0,03
Materialy pomocnicze % 0,5 0,002
Sprzet
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92
Skrapiarka do bitumu przevma z eczra pomp 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67
Razemk.b. 2,2( 0,13 0,49 1,59
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,0 0,08 1,01
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,31 0,02 0,29
Razem 3,6(Q 0,23 0,49 2,88
Cena jednostkowg 3,60
2.7 KNR 2-31 0108/02 Wyréwnanie mechaniczneeiptrj
nawierzchni mieszankmineralno-asfaltow Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.08.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1t
Robocizna
Bituminiarze gr.1I r-g 0,36 13,20 4,75
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Robotnicy gr.ll r-g 0,22 13,20 2,90
Robotnicy gr.| r-g 0,46 13,20 6,07
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,075 250,00 18,75
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,028 105,00 2,94
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,028 115,00 3,22
Rozkiladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,056 155,00 8,68
Razemk.b. 47,31 13,73 18,75 14,84
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 18,1)7 8,73 9,44
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,14 2,47 2,67
Razem 70,63 24,93 18,75 26,95
Cena jednostkowg 70,63
2.8 KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechanicznéereshini
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstasignku w
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,006 13,20 0,08
Operatorzy r-g 0,0013 13,20 0,02
Materiaty
Woda m3 0,008 4,80 0,04
Materialy pomocnicze % 0,5 0,0002
Sprzet
Szczotka mechaniczna m-g 0,0017 15,00 0,03
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0017 75,00 0,13
Razemk.b. 0,24 0,10 0,04 0,15
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,16 0,06 0,10
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,04 0,02 0,03
Razem 0,49 0,17 0,04 0,28
Cena jednostkowg 0,49
2.9 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni testal Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0047 13,20 0,06
Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06
Materiaty
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46
Olej nagdowy do sinikow luzem kg 0,018 1,50 0,03
Materialy pomocnicze % 0,5 0,002
Sprzet
Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92
Skrapiarka do bitumu przevma z eczry pomp 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67
Razemk.b. 2,2( 0,13 0,49 1,59
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,09 0,08 1,01
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,31 0,02 0,29
Razem 3,6(Q 0,23 0,49 2,88
Cena jednostkows 3,60
2.10 KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych (warstéeeraina z SMA 0/11,8 mm
(PMB 45/80-55)) o grubiei po zagszczeniu 3cm. Obmiaru dokonano
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.13
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.ll r-g 0,0226 13,20 0,30
Robotnicy gr.ll r-g 0,0085 13,20 0,11
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Bituminiarze gr.!lI r-g 0,0012 13,20 0,02
Materiaty
SMA #0/11 t 0,075 330,00 24,75
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0057 155,00 0,88
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0057 105,00 0,60
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0057 115,00 0,66
Razemk.b. 27,31 0,43 24,75 2,14
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 1,68 0,27 1,36
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,46 0,08 0,38
Razem 29,41 0,77 24,75 3,88
Cena jednostkowg 29,41
2.11 KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych (warstégeralna z SMA 0/11,8 mm
(PMB 45/80-55)) o grubiwi po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-05.03.13
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.!l r-g 0,0068 13,20 0,09
Robotnicy gr.ll r-g 0,0026 13,20 0,03
Bituminiarze gr.lll r-g 0,0003 13,20 0,004
Materialy
SMA #0/11 t 0,025 330,00 8,25
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 155,00 0,29
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 105,00 0,20
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 115,00 0,22
Razemk.b. 9,04 0,13 8,25 0,71
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 0,58 0,08 0,45
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,16 0,02 0,13
Razem 9,78 0,23 8,25 1,29
Cena jednostkowg 9,78
3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (PRZELZENIE
ISTNIEJACEJ KOSTKI)
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7
0
Razem pozycja 18.881,85
Cena jednostkowg
3.1 KNR0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kioisetonowej
10x20cm grubgci 80mm na podsypce cementowo- piaskowej gitibo
30mm z wypelnieniem spoin zapraeementow. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5802 13,20 7,66
Robotnicy gr.ll r-g 0,6332 13,20 8,36
Robotnicy gr.| r-g 0,0315 13,20 0,42
Materiaty
Kostka brukowa betonowa - prz&mie istniejcej nawierzchni m2 1,025 0,00 0,00
Piasek m3 0,102 25,00 2,55
Cement portlandzki 35 t 0,015 335,00 5,02
Woda m3 0,021 4,80 0,10
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 45,00 2,38
Pila do aicia piytek m-g 0,025 5,50 0,14
Razemk.b. 26,63 16,43 7,68 2,52
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 12,06 10,45 1,60
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,41 2,96 0,45
Razem 42,10 29,84 7,68 4,58




Rodos 6.8.10.9 [10063]

Ceny jednostkowe Strona 31/39
Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Cena jednostkowg 42,10
4  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ]
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7
0
Razem pozycja 167.229,60
Cena jednostkowg
4.1 KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej koisétonowej
10x20cm grubgci 80mm na podsypce cementowo- piaskowej gitibo
30mm z wypelnieniem spoin zapraeementow. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7
1m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5802 13,20 7,66
Robotnicy gr.ll r-g 0,6332 13,20 8,36
Robotnicy gr.| r-g 0,0315 13,20 0,42
Materialy
Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm m2 1,025 28,00 28,70
Piasek m3 0,102 25,00 2,55
Cement portlandzki 35 t 0,015 335,00 5,02
Woda m3 0,021 4,80 0,10
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 45,00 2,38
Pila do aicia piytek m-g 0,025 5,50 0,14
Razemk.b. 55,33 16,43 36,38 2,52
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 12,06 10,45 1,60
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,41 2,96 0,45
Razem 70,80 29,84 36,38 4,58
Cena jednostkowg 70,80
V ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.01.02 D-08.03.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1 KRAWEZNIKI BETONOWE
Nr ST: D-08.01.02
Kod CPV: CPV, 45233222-1
0
Razem pozycja 72.701,20
Cena jednostkowg
1.1 KNR 2-31 0401/03 Rowkiw gruncie kategoti & wymiarach
35x30cm pod krageniki i lawy kraweznikowe. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.01.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1m
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,17 13,20 2,24
Razemk.b. 2,24 2,24
Koszty parednie 63,6% R+S 1,48 1,43
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,40 0,40
Razem 4,08 4,08
Cena jednostkowg 4,08
1.2 KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pageniki.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programtie @AD.
Nr ST: D-08.01.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 13,20 56,50
Robotnicy gr.| r-g 0,46 13,20 6,07
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 13,20 56,50
Materiaty
Woda m3 0,47 4,80 2,26
Beton zwykly m3 1,04 215,00 223,60
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,04 8,90 0,36
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Piasek m3 0,27 25,00 6,75
Materialy pomocnicze % 0,5 1,16
Razemk.b. 353,19 119,06 234,13
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 75,7p 75,72
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,4B 21,43
Razem 450,34 216,22 234,13
Cena jednostkowg 450,34
1.3 KNR 2-31 0403/03 Kraymiki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajce na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru dokomean
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.01.02
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071 13,20 1,41
Brukarze gr.ll r-g 0,1071 13,20 1,41
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138 13,20 2,82
Robotnicy gr.| r-g 0,001 13,20 0,01
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02 25,00 25,50
Piasek m3 0,0127 25,00 0,32
Cement portlandzki 35 t 0,0039 335,00 1,31
Woda m3 0,0042 4,80 0,02
Materialy pomocnicze % 0,5 0,14
Razemk.b. 32,94 5,66 27,28
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S  3,6p 3,60
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,02 1,02
Razem 37,56 10,28 27,28
Cena jednostkows 37,56
2 OBRZEABETONOWE
Nr ST: D-08.03.01
Kod CPV: CPYV, 45233222-1
0
Razem pozycja 35.827,20
Cena jednostkowg
2.1 KNR 2-31 0407/04 Obrzbetonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zapreementow. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.03.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202 13,20 1,59
Robotnicy gr.| r-g 0,1256 13,20 1,66
Materiaty
Piasek m3 0,006 25,00 0,15
Cement portlandzki 35 t 0,0001 335,00 0,03
Woda m3 0,0004 4,80 0,002
Obrzera betonowe 30x8cm m 1,02 16,55 16,88
Materialy pomocnicze % 0,5 0,09
Razemk.b. 20,4 3,24 17,15
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 2,06 2,06
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,58 0,58
Razem 23,04 5,89 17,15
Cena jednostkowg 23,04

VI ZIELE N DROGOWA
Nr ST: D-09.01.01
Kod CPV: CPV, 45112000-5

1 TRAWNIKI
Nr ST: D-09.01.01
Kod CPV: CPYV, 45112000-5

Razem pozycja 2.319,90
Cena jednostkowg
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Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt

1.1 KNR 2-01 0510/01 Humusowanie kliombéw wagstwmusu
grubgici 5cm z obsianiem mieszantcaw niskich. Obmiaru dokonano ng
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

Nr ST: D-09.01.01

Kod CPV: CPYV, 45112000-5

1m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,2464 13,20 3,25
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 21,00 1,09
Nasiona traw kg 0,012 2,50 0,03
Razemk.b. 4,37 3,25 1,12
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 2,0F 2,07
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,59 0,59
Razem 7,03 5,91 1,12
Cena jednostkows 7,03

VIl STALA ORGANIZACJA RUCHU
Nr ST: D-07.01.01 D-07.02.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 OZNAKOWANIE POZIOME

Nr ST: D-07.01.01

Kod CPV: CPV, 45233000-9

Razem pozycja 15.006,81
Cena jednostkows

1.1 KNRAT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gladkie
grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznycpa@mog mas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie. Obirdiakonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

Nr ST: D-07.01.01

Kod CPV: CPYV, 45233000-9

1m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 13,20 0,92
Materiaty
Masa chemoutwardzalna Biladur kg 3,15 6,00 18,90
Mikrokulki odblaskowe kg 0,35 8,00 2,80
Rozpuszczalnk do mas chemoutwardzalnych dm3 0,03 30,00 0,90
Materialy pomocnicze % 0,5 0,11
Sprzet
Plastomarker samokigy Super m-g 0,023 85,00 1,96
Srodek transportowy m-g 0,023 75,00 1,72
Razemk.b. 27,31 0,92 22,71 3,68
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 2,9 0,59 2,34
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,88 0,17 0,66
Razem 31,07 1,68 22,71 6,68
Cena jednostkowg 31,07

w

2 OZNAKOWANIE PIONOWE
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

Razem pozycja 10.093,92
Cena jednostkowg
2.1 KNR 2-250419/02 Budowa stupkéw do znakéwgdveych z rur
stalowych dgsrednicy 70mm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunky
programie AutoCAD.
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPYV, 45233000-9

1lszt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,76 13,20 10,03
Materialy
Stupki z rur stalowych d=70mm szt 1 120,00 120,00
Materialy pomocnicze % 15 1,80
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01 90,00 0,90
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Ceny jednostkowe Strona 34/39
Nr, Podstawa, opis robo6t, nakiady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzt
Razemk.b. 132,73 10,03 121,80 0,90
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty parednie 63,6% R+S 6,95 6,38 0,57
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,97 1,81 0,16
Razem 141,65 18,22 121,80 1,63
Cena jednostkowg 141,65
2.2 KNR 2-25 0420/01 Budowa ptaskich znakéw dvagit. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1szt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,4 13,20 5,28
Materiaty
Znaki drogowe blaszane lub plastykowe kpl 1 450,00 450,00
Materialy pomocnicze % 15 6,75
Razemk.b. 462,0 5,28 456,75
Koszty zakupu 0% 0,0 0,00
Koszty pérednie 63,6% R+S 3,36 3,36
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,95 0,95
Razem 466,34 9,59 456,75

Cena jednostkows

466,34
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Tabela elementéw Strona 35/39
Nr Kod CPV Opis robot Robocizna Materialy Sprzt Kz Kp Zysk Inne Ogodlem
| CPV, PRZYGOTOW 44.557,10 0,00 | 53.794,56 0,00 | 62.551,64| 17.699,36| 5.000,00( 183.607,80
45112000-5, | ANIE PLACU
CPV, BUDOWY
45233220-7, | Nr ST:
CPV, D-01.01.01
45111000-8 | D-01.02.02
D-05.03.11
D-01.02.04
I CPV, ROBOTY 31.428,96 108,26 8.984,05 0,00 | 25.702,70| 7.272,72 0,00 73.488,86
45233000-9 | ZIEMNE
Nr ST:
D-04.01.01
1] CPV, PODBUDOW 10.795,73 114.039,42| 33.866,51 0,00 | 28.405,22| 8.037,41| 18.540,00f 213.695,72
45233000-9 | Y
Nr ST:
D-04.02.01
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05
\Y CPV, NAWIERZCH 109.761,29 366.859,66| 94.567,44 0,00 | 129.953,07| 36.771,00 0,00 737.986,09
45233000-9, | NIE
CPV, Nr ST:
45233220-7 | D-05.03.01
D-04.03.01
D-05.03.05/01
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a
\% CPV, ELEMENTY 21.400,07 69.671,25 0,00 0,00 | 13.610,44| 3.851,15 0,00 108.528,40
45233222-1 | ULIC
Nr ST:
D-08.01.02
D-08.03.01
VI CPV, ZIELEN 1.073,32 370,26 0,00 0,00 682,63 193,15 0,00 2.319,90
45112000-5 | DROGOWA
Nr ST:
D-09.01.01
VI CPV, STALA 661,71 20.653,48 1.788,25 0,00 1.558,18 440,88 0,00 25.100,73
45233000-9 | ORGANIZACJ
ARUCHU
Nr ST:
D-07.01.01
D-07.02.01
Razem 219.678,18| 571.702,33| 193.000,81 0,00 | 262.463,88| 74.265,67| 23.540,00| 1.344.727,50
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Zestawienie robocizny Strona 36/39

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Betoniarze gr.ll r-g 325,28 13,20 4.293,70
2 Betoniarze gr.lll r-g 17,24 13,20 227,63
3 Bituminiarze gr.1I r-g 1.518,20 13,20 20.040,21
4 Bituminiarze gr.!lI r-g 16,26 13,20 214,65
5 Brukarze gr.ll r-g 670,65 13,20 8.852,65
6 Brukarze gr.lll r-g 1.729,61 13,20 22.830,89
7 Ciesle gr.ll r-g 1,03 13,20 13,57
8 Darniarze gr.ll r-g 81,31 13,20 1.073,32
9 Operatorzy r-g 61,19 13,20 807,65
10 Robotnicy gr.| r-g 5.445,06 13,20 71.874,84
11 Robotnicy gr.ll r-g 6.678,73 13,20 88.159,30
12 Robotnicy r-g 97,71 13,20 1.289,77

Razem 16.642,28 219.678,18
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Zestawienie materialow Strona 37/39
Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Asfalt drogowy D200 kg 4.820,52 0,90 4.338,46
2 Beton zwykly m3 105,13 215,00 22.601,98
3 Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm m2 2.421,05 28,00 67.789,40
4 Cement portlandzki 35 t 61,88 335,00 20.729,87
5 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 34,74 250,00 8.685,52
6 Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 3,04 8,90 27,06
7 Kostka brukowa betonowa - przedmie istniejcej nawierzchni m2 459,71 0,00 0,00
8 Kostka kamienna ¢dowa o wymiarach 17x19x21cm - materiat z depozytu t 225,90 0,00 0,00
Inwestora
9 Krawedziaki iglaste kLIl m3 0,92 8,90 8,21
10 Krawezniki betonowe drogowe m 942,48 25,00 23.562,00
11 Masa chemoutwardzalna Biladur kg 1.521,45 6,00 9.128,70
12 Mieszanka mineralno-asfalttowarkibwo-zwirowa t 192,39 220,00 42.326,59
13 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 438,18 250,00 109.545,30
14 Mikrokulki odblaskowe kg 169,05 8,00 1.352,40
15 Nasiona traw kg 3,96 2,50 9,90
16 Obrzera betonowe 30x8cm m 1.586,10 16,55 26.249,96
17 Olej nagdowy do sinikéw luzem kg 170,14 1,50 255,20
18 Papa asfaltowa izolacyjna m2 3,92 20,00 78,39
19 Piasek m3 718,18 25,00 17.954,44
20 Rozpuszczalnk do mas chemoutwardzalnych dm3 14,49 30,00 434,70
21 Stupki z rur stalowych d=70mm szt 12,00 120,00 1.440,00
22 SMA#0/11 t 472,60 330,00 155.958,00
23 Tluczen kamienny niesortowany t 1.453,39 33,00 47.961,92
24 Woda m3 383,88 4,80 1.842,65
25 Ziemia urodzajna (humus) m3 17,16 21,00 360,36
26 Znaki drogowe blaszane lub plastykowe kpl 18,00 450,00 8.100,00
Razem 570.741,01
Materialy pomocnicze 961,32
Razem 571.702,33
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Zestawienie spretu Strona 38/39

Lp Nazwa Jm llogé Cena Wartasé
1 Brona talerzowa (bezagjnika) m-g 45,55 15,00 683,28
2 Ciagnik gasienicowy (55-59kW) 75KM (1) m-g 45,55 98,00 4.464,06
3 Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 135,73 75,00 10.180,06
4 Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikienm2,0 m-g 27,34 90,00 2.460,15
5 Pila do aicia piytek m-g 70,26 5,50 386,45
6 Plastomarker samobigy Super m-g 11,11 85,00 944,27
7 Rozkiladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 246,71 155,00 38.240,48
8 Rozkiadarka mas bitumicznych szerégiat,0Om (2) m-g 10,82 155,00 1.676,97
9 Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 12,47 115,00 1.434,35
10 Samochdd samowyladowczy 5t (1) m-g 455,69 82,00 37.366,42
11 Samoch6d samowyladowczy 10-15t m-g 124,25 99,00 12.300,75
12 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,12 90,00 10,80
13 Skrapiarka do bitumu przewma z gczrg pomp 250-500dm3 m-g 115,31 55,00 6.342,30
14 Sprzarka spalinowa przevina 4-5m3/min m-g 19,59 50,00 979,40
15 Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 2,16 110,00 237,88
16 Spycharka gpienicowa 100KM m-g 2,19 120,00 263,39
17 Spycharka gpienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 13,49 110,00 1.483,51
18 Szczotka mechaniczna m-g 20,42 15,00 306,30
19 Srodek transportowy m-g 11,11 75,00 833,18
20 Ubijak spalinowy m-g 148,96 45,00 6.703,04
21 Walec statyczny gijniony ogumiony 6-10t m-g 45,55 85,00 3.871,89
22 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 184,85 105,00 19.409,14
23 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 147,31 105,00 15.467,84
24 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 10,82 115,00 1.244,21
25 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 147,31 115,00 16.940,97
26 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 53,26 75,00 3.994,43
27 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 36,71 125,00 4.588,72
28 Zrywarka przyczepna m-g 2,19 85,00 186,57

Razem 2.146,85 193.000,81
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Zatacznik Strona 39/39

Zalozenia wygciowe do kosztorysowania - stawki i narzuty

Stawka Robocizny 13,20 zr-g

Koszty parednie 63,6% R+S

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)

Poziom cen: Ill kwartat 2014

Ceny przygto na podstawie wyceny wiasnej, sekocenbud i orgbud




