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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

—  Umowa z inwestorem nr WIM/20/2014
— Podkiad geodezyjny w skali 1:500

— Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru VII - Uchwata Nr LXVI/424/2002 Rady
Miasta Swinoujcia z dnia 16 maja 2002 roku

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

— Normy i przepisy projektowania

— Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych przebudowy odcinka ulicy 11 Listopada w
Swinoujsciu od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleckiej. Gtownym zamierzeniem projektowym jest poszerzenie ulicy o

dodatkowe pasy ruchu, co zwiekszy ptynno$¢ ruchu samochodowego oraz uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego.

Przedmiot inwestycji, dane ogdlne, cel i zakres opracowania

- Nazwa inwestycji — "Przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej"

~  Adres inwestycji — Swinoujécie, ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr,
40/5dr, 470/2dr
Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie

- Branza - drogi

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica 11. Listopada w Swinoujéciu stanowi wazny ciag komunikacyjny miasta. Teren w rejonie opracowania
przeznaczony jest pod zabudowe wielorodzinng. W przysziosci przewiduje sie zwigkszenie ruchu kotowego i rowerowego w
tym rejonie, co wymusza odpowiednie dostosowanie ciggéw komunikacyjnych do zaktadanych prognoz.

Ulica 11. Listopada jest drogg powiatowg klasy Z, ma nawierzchnie asfaltowa. Od skrzyzowania z ulicg Strzelecka
do skrzyzowania z ulicg Legiondw ma przekrdj jednojezdniowy dwupasowy o szeroko$ci 7,0 m w kraweznikach
wyniesionych. Od ulicy Legiondw przekrdj ulicy sig rozszerza. W rejonie skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego jezdnia ma
10,5 m szeroko$ci. Wydzielono pas do lewoskretu oraz pas do jazdy na wprost i w prawo. Wszystkie pasy ruchu majg 3,5 m.
Na catej diugosci odcinka ulicy objetego opracowaniem po obu stronach znajdujg sie chodnik i droga rowerowa. Po stronie
zachodniej, za skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego znajduje sie zatoka postojowa dla taksdwek i doj$cie do przystanku
kolejowego. Po stronie przeciwnej zlokalizowana jest zatoka autobusowa. W odlegtosci 150 m od skrzyzowania z ul. Wojska

Polskiego w kierunku potudniowym nastepuje wigaczenie ul. Legiondw, tworzac skrzyzowanie tréjwlotowe typu "T". Ulica
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Legionéw ma nawierzchni¢ asfaltowgq w kraweznikach wyniesionych szerokosci 7,0 m. Ulica stanowi dojazd do
nowopowstatego osiedla doméw jednorodzinnych. W ciggu ul. 11 Listopada znajdujg sig réwniez skrzyzowania z ulicami
Jozefa Chetmonskiego i Strzelecka. Skrzyzowania ulic Wojska Polskiego oraz Strzeleckiej z ulicg 11 Listopada wyposazone
sq w sygnalizacje uliczna.

Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci:

- Energetyczng

- Kanalizacje sanitarng
- Kanalizacje deszczowa
- Wodociggowg

- Teletechniczng

- Cieplowniczg

- Gazowniczg

4. OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje odnowienie warstwy $cieralnej istniejacego odcinka ulicy 11 Listopada od skrzyzowania z ulicg
Wojska Polskiego do skrzyzowania z ulica Strzeleckq oraz jej poszerzenie poprzez wybudowanie nowych warstw
konstrukcyjnych. Potaczenie obu konstrukcji bedzie wzmocnione siatkg weglanowo-szklang na szerokosci 1 m na kazdej
konstrukcji pomiedzy warstwa wigzaca, a warstwa Scieralna.

Wraz ze zmiang geometrii ulicy zostanie zmieniony przebieg drég rowerowych i ciggéw pieszych, ktére znajduja
sie po obu stronach. Nowo wybudowana droga rowerowa bedzie miata szeroko$¢ 2 m po obu stronach ulicy na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka. Wzdtuz ulicy 11 Listopada oraz na skrzyzowaniach ulic Strzeleckiej, Chetmonskiego i
Legionéw zaprojektowane zostaty przejScia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystow. Zlikwidowany zostanie
nieuzywany zjazd na dziatce 39/31dr, a w jego miejscu zaprojektowano droge rowerowg oraz cigg pieszy w celu
zapewnienia ich ciggto$ci.

Poszerzenie ulicy wymusza zmiang usytuowania wpustow deszczowych. Lokalizacje istniejacych do pozostawienia
oraz projektowanych wpustéw deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Zatoke autobusowa przy skrzyzowaniu z ulicg Chetmonskiego zaadaptowano na zatoke z miejscami postojowymi -

7 miejsc postojowych réwnolegtych o wymiarach 2,5 x 6,0 m.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni

- Warstwa $cieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55) gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z AC 0/16 mm (D35/50) gr. 6¢cm

- Podbudowa z AC 0/20 mm (D35/50) gr. 7 cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 52 cm
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Na potaczeniu jezdni istniejacej oraz nowobudowanej, pomiedzy warstwg wigzacq i Scieralng nalezy utozy¢ siatke
weglowo-szklana w celu wzmocnienia potaczenia migdzy obiema konstrukcjami na szeroko$¢ 1 m na kazdej z konstrukcji tak

jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zatoka postojowa

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 50-52 cm

Zatoka autobusowa petnigca czasowo funkcje postojowej

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
- Warstwa z chudego betonu, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 57-59 cm

Konstrukcja chodnika

- Kostka betonowa szarah =8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

RAZEM: 36 cm

Konstrukcja drogi rowerowej

- Kostka betonowa czerwona h = 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

RAZEM: 36 cm

Branza Drogowa, PaZzdziernik 2014 r. 5



) Przebudowa ul. 11.Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej
Swinouj$cie ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr

Konstrukcja opaski

- Kostka kamienna rzedowa 17/19 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 30-32 cm

Poszerzenie wjazdu z kostki betonowej

- Kostka betonowa h =8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 46 cm

POWIERZCHNIE NAWIERZCHNI

Tabela 1. Zestawienie powierzchni.

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]
1 Jezdnia frezowana 3550,0
2 | Jezdnia projektowana 1176,0
3 | Zatoka postojowa 116,5
4 | Zatoka autobusowa 128,5
5 | Chodniki 1468,0
6 | Drogi rowerowe 840,0
7 | Opaski 175,5
8 | Poszerzenie zjazdu z kostki betonowej 54,0
9 | Zielen 330,0

Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach(Tom | niniejszego
opracowania) oraz protokole narady koordynacyjnej nr BGM6630.170/2014.
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5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

5.1. Ochrona uzdrowiskowa

Teren znajduije sie w strefie uzdrowiskowej C. Niniejszy projekt uzgodniono z "Uzdrowiskiem Swinoujécie” S.A.. Uzgodnienie
znajduje sie w Tomie | dokumentacji.

5.2. Wptyw eksploataciji gérniczej

Teren znajduje sie na obszarze gérniczym. Niniejszy projekt uzgodniono z Okregowym Urzedem Gérniczym w Poznaniu.
Uzgodnienie znajduje sie w Tomie | dokumentacii.

5.3. Ingerencja w drzewostan

Inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

5.4 Emisja zanieczyszczen gazowych - dotyczy emisji zanieczyszczen z silnikdw pojazdéw samochodowych i
maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych z silnikéw pojazdow samochodowych wystapi w fazie budowy i eksploatacii.

Budowa wymaga¢ bedzie uzycia lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu, oraz samochodu ciezarowego do wywozu
element6w z rozbiorki, a takze transportu kostki, kraweznika i piasku. Zakres prowadzonych prac bedzie ograniczony i nie
spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych powyzej dopuszczalnych norm.

W fazie eksploatacji powstang zanieczyszczenia gazowe od ruchu w stopniu nie przekraczajacym stanu obecnego.

5.5 Hatas

Negatywnie oddziatywanie moze pojawi¢ sie na etapie budowy obiektu i bedzie zwigzane z hata$liwg praca ciezkiego
sprzetu budowlanego. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci w tym zakresie, hatasliwe prace nalezato bedzie prowadzi¢ tylko w
porze dziennej.

W trakcie realizacji budowy wystapig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen, ciezkich maszyn
i pojazdéw transportowych.

Poziom hatasu zalezy od iloSci, rodzaju i typu pracujacych urzadzen i maszyn. W ponizszej tabeli podano orientacyjne
poziomy hatasu wystepujacego podczas pracy podstawowego sprzetu budowlanego.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom hatasu dB
Koparka hydrauliczna 100 - 108
Pita mechaniczna do 102
Sprezarka 100 - 104
Dzwig 100- 105
Pompa do betonu do 109
Wibrator do betonu 95-100
Ladowarka 95-100
Dzwig samochodowy do 100

Podane poziomy hatasu - emitowanego przez rdzny sprzet - wskazuja, ze nawet okresowa praca tych urzadzen powoduje
przekroczenie obowigzujacych norm. Dlatego prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji
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hatasu) - mogace powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w porze nocnej - bedg prowadzone
wytacznie w porze dzienne;.

Generalnie, jednak wplyw na stan klimatu akustycznego w trakcie realizacji przedsigwziecia, nalezy uzna¢ za
przejsciowy.

Warunkiem ograniczenia emisji hatasu do $rodowiska, do pozioméw dopuszczalnych w czasie prowadzenia budowy,
bedzie zastosowanie nowoczesnego sprzetu (odpowiednio wyciszonego), wlasciwa organizacja pracy oraz lokalizacja bazy
sprzetu w odpowiedniej odlegtosci od terendw najblizszej zabudowy mieszkaniowe.

W celu ograniczenia oddziatywania na srodowisko Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:

> w okresie budowy stosowane beda nowoczesne technologie oraz sprzet o niskim poziomie emisji hatasu; prace -
bedace zrédtem emisji hatasu - prowadzone bedg wytacznie w porze dziennej;

> prawidtowe oszacowanie iloSciowego zakresu prac, zwigzanych z przemieszczaniem odpadéw i mas ziemnych, co
bezposrednio rzutuje na ilos¢ i wielko$¢ zaangazowanego sprzetu i Srodkdw transportu;

> wiadciwa organizacja rob6t budowlanych i przestrzeganie zasad ogélnie obowigzujacych przy pracach
budowlanych;

W fazie eksploatacji chodnikéw, jezdni oraz ciagu pieszo-jezdnego nie wystapig dodatkowe zrédta hatasu.

5.6 Odpady

Realizacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie pracami robotami ziemnymi. W trakcie prowadzenia tych prac
powstawac bedg odpady, ktdrych wtasciwe zagospodarowanie ograniczy wptyw budowy na srodowisko gruntowo-wodne.

Wszystkie odpady, ktore zostana ,wytworzone" w trakcie realizacji przedsigwzigcia naleza do grupy 17 i 20, zgodnie z
obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112, pdz. 1206) - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych.

Klasyfikacja~ | 5, cowane ilosci w
Lp. Rodzaje odpadow kod. wg Dz.U. Nr Ma/ Planowany spos6b zagospodarowania
11222001 . gl rok
1 2 3 4 5
FAZA BUDOWY
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. Odbiér do unieszkodliwiania przez firme uprawniong,
1. szmaty, $cierki) i ubrania 150203 0,1
ochronne inne niz wymienione
w 150202
Odpady betonu oraz gruz Wykorzystywany m.in. do utwardzania powierzchni w ramach
2. betonowy z rozbiorek i 170101 40,0 prowadzonej Inwestycji- nadmiar do wykorzystania przez osoby
remontow fizyczne lub inne podmioty gospodarcze - odzysk R14

Wykorzystywany na wlasne potrzeby (np. materiat budowlany) lub
3. Drewno 170201 0,3 odbidr przez
Osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze — odzysk R1 lub R14

4. Szkto 170202 0,1 QOdbidr przez firme uprawniong
5. Tworzywa sztuczne 170203 0,3 Odbiér przez firme uprawniong do unieszkodliwiania
. Wykorzystywany na wiasne potrzeby (drobne naprawy i konserwacja)
6. Zelazo i stal 170405 2,0 lub odbidr przez osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze -
odzysk R14
Wykorzystywany na wiasne potrzeby (drobne naprawy i konserwacja)
7. Mieszaniny metali 170407 3,0 lub odbidr przez osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze -
odzysk R14
8. Kable inne 1n7|é£\{v1y0m|en|one W 170411 0,2 Odbidr przez firme uprawniong do unieszkodliwiania
Glebai ziemia. w tvm kamienie Wykorzystywany do makroniwelacji terenu w ramach prowadzonej
9. WY ' 170504 300,0 Inwestycji- nadmiar do wykorzystania przez osoby fizyczne lub inne

inne niz wymienione w 170503

podmioty gospodarcze — odzysk R14
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Klasyfikacia - | g,cowane ilosci w
Lp. Rodzaje odpadow kod. wg Dz.U. Nr Ma/ rok Planowany spos6b zagospodarowania
11222001 r. giro
1 2 3 4 5
FAZA BUDOWY
Zmieszane odpady z budowy,
10 remontow i demontazu inne niz 170904 1000 Odbidr przez firme uprawniong lub osoby fizyczne, wykorzystanie w
" | wymienione w 170901, 170902 i ' fazie budowy - odzysk R14
170903
Niesegregowane (zmieszane) . . , . o
1. odpady komunalne 200301 30,0 Odbiér na sktadowisko przez firme uprawniong wg podpisanej umowy
Szlamy ze zbiornikéw
12. bezodplywowych .sluzqcyclh ‘do 200304 450,0 Odbiér na oczyszczalnie Sciekow przez firme uprawniong,
gromadzenia nieczystosci
(kabiny TOI TOI)

Wykonawca prac budowlanych, bedacy wytwérca odpadéw zgodnie z art.17.1a ww. ustawy zobowigzany jest do uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Opracowat
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POOD/07
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Inwestor: SWINOUJSCIE

v
v

g GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72 - 600 Swinoujscie

Inwestycja:
PRZEBUDOWA UL. 11.LISTOPADA NA ODCINKU OD
UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. STRZELECKIEJ
Adres: Miasto Swinoujscie, ul. 11.Listopada
Dz. Nr: 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr
INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Faza:
Umowa nr: WIM/20/2014
ZESPOL PROJEKTOWY: ;Prizg;r/v:fg NR UPRAWNIEN: PODPISY:
Projektant: mgr inz. Dominik Liakos projektowania bez ZAP/0114/POOD/07
ograniczen
Drogowa do
Sprawdzajacy: | mgrinz. Marta Owczarczyk projektowgnialbez ZAP/0057/POOD/12
ograniczeri
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu inwestyciji pn.:
"PRZEBUDOWA UL. 11.LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. STRZELECKIEJ". Zakres
niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla drég , chodnikéw, $ciezek rowerowych i stanowisk
postojowych przy wykonywaniu w/w inwestycii.

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

—  zagospodarowanie placu i terenu budowy — zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego,
—  rozbidrki obiektéw kolidujacych z inwestycjq ,

— roboty ziemne - niwelacja terenu i zdjecie warstwy humusu,

—  wbudowanie projektowanych nawierzchni

— roboty wykofczeniowe i porzgdkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:
) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
)  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
)  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
)  zapewnienia wlasciwej wentylacii,
zapewnienia faczno$ci telefoniczne;j,
) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

DO O O T Q

« >

Teren zaplecza budowy powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawcy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odzieZ robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Teren budowy — instalacje elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb
obstugujacych takie urzadzenia.
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Teren budowy — zagospodarowanie

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$€ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty przygotowawcze, rozbidrki

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy wykonywaniu robot przygotowawczych i rozbiérkowych:
e potracenia pracownika przez sprzet mechaniczny uzywany do wykonywania robét rozbiérkowych

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych (koryta jezdni, fundamenty obiektow inzynierskich, wykopy pod trasy
uzbrojenia podziemnego) moga by¢ nastepujace:

e potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny roboczej lub pojazdu przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e  porazenie pracownika poprzez kontakt z przewodami sieci energetycznej zasilajacej budowe

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie planu sytuacyjnego okreslajacego pofozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e  cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci réwne;
gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnier o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Nalezy réwniez ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione:
e wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Szczegolnie istotne bedzie prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych jezdni. Wykonawca robot bedzie
zobowigzany do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z jego uzgodnieniem z odpowiednimi stuzbami
(Komenda Policji, zarzadca drogi).

W zakresie robdt budowlano — montazowych zwigzanych z wykonywaniem zasadniczych robdt drogowych
(konstrukcja nawierzchni jezdni, odwodnienie, itp.) szczegdlnie istotne bedzie zachowanie bezpiecznych warunkow pracy przez
pracownikéw w poblizu pracujgacego sprzetu (walce zageszczajace, spycharki,).

2. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i przed podjeciem prac powinni zosta¢ przebadani alkomatem.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e  osfoniete w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie wystepuja obiekty budowlane.

4. WSKAZANIE ELEMI_ENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Realizacja prac wigze sie z nastepujacymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia:
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- praca przy czynnym ruchu drogowym

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- prowadzenie rob6t w poblizu kabli energetycznych, drzew, itp.,

- obsluga maszyn budowlanych: koparki, walce wibracyjne, samochody samowytadowcze.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogoine
(winstruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byC przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
)

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4)  brak Srodkow ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobor,

5) brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatdw zastepczych,

o niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1)  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

6. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

7. dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

8. organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

9. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczernstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POQOD/07
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