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OPIS TECHNICZNY :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. WOJSKA
POLSKIEGO DO UL. STRZELECKIEJ W SWINOUJSCIU

1 WSTEP :
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy 11 Listopada na
odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyZzowania z ul Strzeleckg w Swinoujsciu

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- plan sytuacyjny

podkfady architektoniczne

aktualne normy i przepisy

Zlecenie Inwestora

3 ZAKRES OPRACOWANIA
- kanalizacji deszczowe;j.
4 OPIS OBSZARU INWESTYCYJNEGO | STAN ISTNIEJACY

Inwestycja obejmuje odprowadzenie wod opadowych dla przebudowy ulicy 11 Listopada na
odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul Strzeleckg w Swinouj$ciu. Za miejsce odbioru
Sciekow opadowych przyjeto istniejgcy kolektor betonowy o $rednicy @500mm zlokalizowany w ulicy
11 Listopada. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez istniejgcg kanalizacje z projektowanych
wpustéw ulicznych.

Teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci:
- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- energetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne.

5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
51 Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe odprowadzane bedg do zlokalizowanego w ul. 11 Listopada istniejgcego
betonowego kolektora o $rednicy 500mm. Przewidziano zlikwidowaé istniejgce wpusty uliczne
kolidujgce z projektowang przebudowg drogi, i zaprojektowano nowe, dopasowane do stanu
projektowanego. Nowe wpusty deszczowe podtgczy¢ nalezy do istniejgcych podejsé kanalizacyjnych
(pozostatych po starych wpustach) w miejscach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ nalezy wg projektu zagospodarowania. Uktadanie
kanatéw wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnym z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu rur. Zatozono $rednice kanatow jako ®200 PVC. Wpusty uliczne przykry¢ rusztami.

Uwaga:

Ostateczng regulacje wysokosci rusztu nalezy wykonaé przed ulozeniem ostatniej warstwy
asfaltu.

W celu okreslenia doktadnych rzednych wiaczenia do kanalizacji nalezy dokona¢ odkrywki na
budowie

Wszystkie przykanaliki nalezy wyczys$ci¢ oraz zbadaé poprzez kamerowanie w celu
sprawdzenia stanu technicznego danych kanatéw

5.2 Obliczenia.
W zwigzku z przebudowg drogi do obliczen przyjeto tylko powierzchnie jezdni bitumicznej, ktorej
powierzchnia zwiekszyta sie znaczgco w poréwnaniu do stanu pierwotnego.

Bilans powierzchni odwadnianej:
e Powierzchnia jezdni bitumiczna- przed przebudowag F =0,4380 ha




Przebudowa ulicy 11 Listopada w Swinoujsciu

e Powierzchnia jezdni bitumiczna- projektowana F =0,5410 ha

Obliczenie ilosci wéd opadowych.
llosci wéd opadowych z odwadnianej powierzchni zlewni obliczono ze wzoru:

Q=gx¢e xy xF dm3/s,

gdzie:

q - nateZenie opadu deszczu dm®/s.ha

@ - wspoifczynnik opbznienia odptywu  bezwymiarowy

v - zastepczy wspotczynnik sptywu bezwymiarowy

F - powierzchnia odwadnianej zlewni ha

Zatozono intensywnos¢ opadu nawalnego 15-minutowego z prawdopodobienstwem p = 20%

raz na 5 lat wilosci g= 136 dm®/s.ha
Zatozono wspotczynnik opdznienia odptywu réwny ¢ =1

Warto$¢ wspotczynnika sptywu dla danych powierzchni wynosi:
e Powierzchnie utwardzone y =0,85

lloSci wéd opadowych wynosi:

e Powierzchnia jezdni - przed przebudowg Q=50,61/s
e Powierzchnia jezdni - projektowana Q=625I/s
llos¢ wod opadowych dla zatozonego deszczu nawalnego o czasie trwania t;, = 15 minut,

doptywajgcych do kanalizacji zwiekszyta sie z 50,6 I/s do 62,5 I/s.

5.3 Zastosowane materiaty.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC klasy S o potgczeniach kielichowych z

uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej o jednorodnej strukturze Scianki

rur i ksztaltek i sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2.

Projektuje sie:

— wpusty uliczne z zawiasami oraz zabezpieczeniem $rubowym, montowane na studzienkach z elementéw betonowych
@450 mm (z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwosci max. 4%) z osadnikiem o gtebokosci h=0,5m np.
produkcji BS Stargard. Na wpustach stosowac kratki wpustowe z zeliwa szarego ptytkowego GG klasy D-400
zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach.

Wigczenia do kanalizacji wykonag:
— do rur PVC: za pomoca nasuwek PVC produkcji np. Wavin
— do rur betonowych: za pomoca przytaczy siodtowych produkciji np. Fabekun

5.4 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Kanaty ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $Scianach
skarpowatych. Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna i wzmocnienia struktury gruntu musi byé wykonana sposobem recznym.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do
wykonania obsypki powinien speni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Pozostatg cze$é wykopu zasypac piaskiem, zwirem lub pospdtkg. Uktadanie wykonaé
na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu rur.
Utozone kanaty nalezy poddac prdbie szczelnosci. Badanie i odbiér kohcowy przeprowadzi¢ zgodnie
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z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”. Przed zasypaniem
rurociagi zinwentaryzowac geodezyjne.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokos$ci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:

e w pasie drogowym do Is >1,0

e pozadrogamils > 0,95
W przypadku wyptycenia rurociggéw kanalizacji deszczowej ponizej gtebokos$ci przemarzania (tzn., gdy
przykrycie jest mniejsze od 0,8m) nalezy wykonac izolacje termiczng tych fragmentow np. obsypac
keramzytem.

Miejsca wykopdw w pasie drogowym przywrdci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich
gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika 1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny zachowujgc wzory
uktadanych nawierzchni. Do odtworzenia stosowa¢ materiaty peinowartosciowe.

5.5 Odwodnienie wykopoéw na czas budowy.

Na omawianym terenie moga wystapi¢ wody gruntowe. Planowane jest odwodnienie metodg liniowa.
Odwodnienie wykopdw w przypadku wystepowania wysokich wéd gruntowych realizowaé przy uzyciu
igtofiltréw rozstawianych co 0,5 m. Przewiduje sie zastosowanie zestawu igtofilirbw z agregatami
pompowymi. Igtofiltry rozstawiaé po jednej stronie wykopu (sporadycznie dwustronnie) nalezy je
zapuszczac na gtebokos¢ ok. 2 m ponizej projektowanej niwelety rurociggu.

5.6 Istniejgce uzbrojenie terenu.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokonac¢ przekopow probnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzeh. W razie potrzeby roboty
nalezy wykonywaé recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi
samochodowe, roboty ziemne.

(=2}

WARUNKI WYKONAWSTWA

+ Wykonawstwo oraz odbiory robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. 11I” z zachowaniem przepiséw BHP.

+ Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

+ Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonania robét. W celu dokfadnej lokalizacji istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy
wykonac recznie prébne przekopy.

¢+ Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

+ Wszystkie zaistniate kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami nalezy
indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

+ Ze wzgledu na to, ze projektowane sieci kanalizacyjne przebiegajg w terenie uzbrojonym, na etapie
wykonawstwa moze zaj$¢ koniecznos¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia. Ewentualna
koniecznos$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi sieciami mozliwa
bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.

+ Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcej sieci, do ktérej nalezy sie

wiaczyé

Opracowat:
mgr inz. Jakub Gtuchowski
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. 11 LISTOPADA

NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO
DO UL. STRZELECKIEJ W SWINOUJSCIU

Swinoujscie ul. 11 Listopada, dz nr: 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr,

69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr

ul Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE

mgr inz. Jakub Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9, 71 — 741 Szczecin

Zakres robot, kolejnosc¢ realizacji

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Préby szczelnosci.

Wykaz istniejgcych elementow
budowlanych

Nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziafki,

ktore mogg stwarzac zagrozenie bezp.

i zdrowia ludzi

Istniejgce sieci/instalacje.

Przewidywane zagrozenie podczas
wykonywania robot bud: - skala i
rodzaj zagrozenia — miejsce i czas
wystepowania

Podczas i montazu instalacji mozliwos¢
upadku z wysokosci (np. wpadniecie do
wykopu), zasypanie w wykopie, okaleczenia,
podczas zgrzewania, wypadek zwigzany ze
sprzetem budowlanym typu: koparka,
zageszczarka. Srednia skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen
Podczas ciecia i montazu instalacji, przy
spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala
zagrozenia przy zachowaniu niezbednych
zabezpieczen.

Sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikow przed rozpoczeciem
robot, szczegodlnie niebezpiecznych

Przypomnienie zasad wykonywania pracy
oraz koniecznosci stosowania zabezpieczenh
oraz srodkéw ostroznosci.

Srodki techniczne i ograniczajgce
zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania prac w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

Dorazne, podreczne $rodki zabezpieczenia
bezpieczenstwa i higieny pracy dla
prowadzonych robot.

mgr inz. Jakub Gtuchowski
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