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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.1 Wstęp 
 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową odwodnienia pasa drogowego na działkach Nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 
39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr zlokalizowanych w Świnoujściu ul. 11 Listopada 
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej. 
 
1.1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi. 
 
1.1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.  
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót oraz robót drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową obiektów 
kubaturowych, kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych. 
W pierwszej kolejności obowiązują zapisy zawarte w projekcie budowlanym oraz opisy robót 
zawarte w przedmiarach robót. 
 
1.1.4 Zakres robót budowlanych w Specyfikacji Technicznej  
Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych dla przebudowy ulicy 11 Listopada na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul Strzelecką w Świnoujściu. Za miejsce odbioru ścieków 
opadowych przyjęto istniejący kolektor betonowy o średnicy Ø500mm zlokalizowany w ulicy 11 
Listopada. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez istniejącą kanalizację z projektowanych 
wpustów ulicznych. 
 
Do istniejącego kanału deszczowego należy włączyć nowoprojektowane studzienki wpustowe. w 
ilości 14 szt. o śr, 500mm. Przy użyciu przyłącza siodłowego 250/200mm w pkt. D7, przyłącza 
siodłowego 500/200mm w pkt. D15 oraz nasuwek i kształtek PVC 200mm przedłużając istniejące 
przykanaliki w pkt. D1, D3, D5, D9, D11, D13, D17, D19, D22, D24, D26. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy wykonaniu przebudowy 
sieci deszczowej obejmują: 
 
1. Demontaż istniejących studzienek ściekowych ulicznych – 13szt. 
2. Demontaż odcinków istniejących przykanalików – 5szt.  
3. Wcinka w istniejący kanał o śr. 500mm oraz PVC 250mm 
4. Montaż rurociągu o śr. 200mm, dł. 21,10mb 
5. Montaż studzienek ściekowych ulicznych - 14szt.  
 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami. 
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Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służce oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metoda montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Terenie zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Opłata –kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
droga tymczasowa (montażowa) –droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodność – zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Części obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.). 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Inżynier Kontraktu - osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie, której inwestor powierza 
nadzór i kontrolę nad obsługą inwestycji w zakresie terminowości przebiegu budowy w zgodzie z 
budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
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Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym. 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów.  
Odkład tymczasowy - miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie 
z normą BN-77/8931-12. 
Odwodnienie wykopów - odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych. 
Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym 
Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku lub 
średnicy otworu, 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.. 
Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
Kanał otwarty - kanał, którego górna część obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód gruntowych z powierzchni poziomej do 
kanalizacji deszczowej. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z elementów z prefabrykatów. 
Studzienka kołowa - studzienka z komorą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
Wylot komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub 
innego elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków 
ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Przejście szczelne - uszczelnienie pomiędzy ścianą betonową studzienki a rurą z PVC. 
Średnica rury technologicznej - średnica przewodu wymagana ze względów hydraulicznych, podana 
w milimetrach. 
Igłofiltr – Obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10m i 
średnicy do 100mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, 
pozwalającym zagłębiać go metoda wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być 
wykonana obsypka ze żwirów filtracyjnych. 
Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym 
przewodem z pompa ssaco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 
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Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do 
miejsca, w którym to obniżenie zanika. 
 
 
3. MATERIAŁY 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i 
posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. Powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim 
wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
Inspektora. 
W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
3.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
 
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających certyfikacji, 
2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
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- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 
3.2. Zapewnienie jakości instalacji 
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji kanalizacyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w polskich oraz branżowych i zakładowych normach i 
katalogach. 
Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ww. ustawy , zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
Instalacja powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania powinny być wykonana 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem i założeniami projektu budowlanego tych 
instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym 
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Zapewnienie jakości polega na spełnieniu 
wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również stosownych norm. Rozwiązania projektu 
narzucają sposób wykonania, zakres materiałów i urządzeń. 
 
3.3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
Rury i kształtki: 
• PCV Ø 200mm, 
Materiał: 
• nominalna sztywność obwodowa SN8 (kPa), 
• klasa S  
• materiał jednorodny. 
Uzbrojenie: 
• studnie wpustowe Ø 500mm z osadnikiem 0,5 m 
• w drogach i przejazdach - włazy ciężkie przejazdowe, 
• wpusty uliczne z zawiasami oraz zabezpieczeniem śrubowym 
• pozostałe elementy wg dokumentacji projektowej. 
Uwaga! Do realizacji zadania należy zastosować materiały (rodzaje, typ i pozostałe parametry) 
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
 
3.3.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w  
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były 
przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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4. SPRZĘT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
• koparka 0.60m3, 
• spycharka gąsienicowa, 
• wciągarka, 
• zespół prądotwórczy przewoźny, 
• pompa wirnikowa spalinowa, 
• ubijak spalinowy, 
• zagęszczarka, 
• i inne wg potrzeb. 
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 
 
 
5. TRANSPORT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz 
w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie 
max 2m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
Kształtki należy transportować w skrzyniach uniemożliwiających ich przemieszczanie na środku 
transportowym. 
Studzienki betonowe należy przewozić w formie pojedynczych elementów, zdejmowanie z platformy 
samochodu wykonać przy pomocy urządzeń dźwigowych. Montaż w głębokich wykopach wykonać 
również przy pomocy urządzeń dźwigowych. Transport po placu budowy mogą wykonać dwie osoby. 
Włazy kanałowe i wpusty uliczne przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 
Transport powinien zapewniać : 
• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
• zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
• kontrolę załadunku i wyładunku. 
Przy przewożeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć 
powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
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6. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Roboty pomiarowe, ziemne, podłoże 
Roboty ziemne: 
• wykopy pionowe umocnione (pełne szalowanie) o odpowiedniej (w zależności od średnicy rury) 
szerokości, tj. min. 0,9-1,0 m, 
• sposób wykonania: ręcznie – na odcinku studni D1-D2 oraz D26-D27 z uwagi na istniejące 
uzbrojenie terenu, na pozostałych odcinkach ze względu na istniejące przykanaliki, mechanicznie – 
pozostałe, 
• zasypywanie wykopów warstwami 20 cm ze starannym zagęszczeniem warstw zasypowych, 
• pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać ręcznie z piasku 
o frakcji do 2 mm, 
• grunt należy zagęścić do wskaźnika 1,0 – w pasie drogowym oraz  0,95 poza drogami wg skali 
Proctora, 
• wykopy w pobliżu budynków prowadzić w sposób nienaruszający strukturę gruntu pod 
fundamentami budynków, 
• w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić wyłącznie 
sposobem ręcznym, 
• Uwaga! Do zasypek nie wolno używać wałowych glin i piasków gliniastych (nie nadają się do 
zasypki), 
 
Podłoże: 
Podłoże ma stanowić nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotności (odwodniony na 
okres trwania budowy), o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się wyprofilować według 
kształtu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdłuż długości na H obwodu). 
 
Zasady wykorzystania gruntów: 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno 
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 
1cm. szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić się od 
projektowanych, więcej niż 5cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z 
zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
 
Wyznaczanie punktów wysokościowych: 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci kanalizacji 
deszczowej oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 
należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji 
projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250m, a także obok każdego 
projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, 
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należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów 
głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
studni, podanych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 
kanalizacji deszczowej. 
Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 
• wytyczenie głównej osi rurociągu (sytuacyjne i wysokościowe), 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci w wykopie 
przed zasypaniem, 
• inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. 
 
6.2 Roboty montażowe 
6.2.1 Technologia montażu rur 
Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą techniczną i 
obowiązującymi przepisami. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 
Przy układaniu rur należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 
pionowej. 
 
Głębokość ułożenia wykopu: 
Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie wysokość od 
wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 
20 cm zgodnie z PN-91/B-10735. 
Dla budowanej kanalizacji przyjęto głębokość wykopów - zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Opuszczanie rur do wykopu: 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i 
wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celownikiem od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
podsypką z gruntu ziarnistego.  
Przy nierównym ułożenia rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
 
Uszczelnienie rur: 
Połączenie rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać za pomocą uszczelki gumowej do połączeń 
kielichowych. Przy łączeniu rur umieszcza się w/w uszczelkę we wgłębieniu znajdującym się 
wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie. Połączenie dokonuje się przez wprowadzenie bosego 
końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki albo przez wciśnięcie kielicha na 
bosy koniec rury. 
 
Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu: 
Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego 
kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. 
drewnianym progiem. 
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6.2.2 Studnie kanalizacyjne 
Lokalizacja studni kanalizacyjnych: 
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 
użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z 
kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 
Studzienki wpustowe uliczne betonowe Ø 500mm: 
Kompletna studzienka składa się z: 
- Krągu dennego (osadnikowego) 
- Kręgu pośredniego z przejściem szczelnym dla rur PCV Ø 200mm 
- Pierścienia odciążającego, 
- Pierścienia podtrzymującego, 
- Pokrywy, 
- Wpustu ulicznego żeliwnego 
 
6.2.3 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych i musi być ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru, 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
1) Igłofiltry pionowe 
Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w 
grunt za pomocą silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w 
grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas 
wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas 
odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on 
jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w 
typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-
wodnych. Mogą być zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. 
Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda 
gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 
2) Igłofiltry poziome 
Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania 
wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. 
Rury są instalowane poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego 
stronach i poniżej planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próżniowych w ten 
sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów 
powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, 
prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, 
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę 
pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. 
Roboty odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i dostosowane 
do postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, Inspektorem Nadzoru. 
W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po 
zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje 
igłofiltrów, agregaty pompowe i rurociągi. 
Inspektor Nadzoru potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy realizacji inwestycji 
Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót technologicznych i 
budowlanych. 
 
6.2.4 Próby ciśnieniowe 
Przed zasypaniem przewodów należy je poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie próbne 10 kG/cm2 
(wg PN-81/B-10725). 
Po przeprowadzeniu prób wodociągu należy wykonać płukanie woda czystą. 
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6.2.5. Wykonanie monitoringu (kamerowanie sieci) 
W ramach kontroli wizualnej należy wykonać kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonać przy pomocy 
zdalnie sterowanej kamery przewodowej do rejestracji obrazu z wnętrza kanalizacji. Wejrzenie do wnętrza 
kanalizacji pozwoli wykryć nieszczelności, infiltrację wód gruntowych, pęknięcia, określić spadki 
rurociągu. Obraz z kamery wraz z bieżącym opisem (odległość, spadek, komentarz operatora) widoczny 
będzie na monitorze i zapisany na twardym dysku komputera, skąd może być przegrany, np. na płytę CD. 
Wykonawca dostarczy wydruk raportu z kamerowania zawierający opis odcinka, jego prezentację 
graficzną, zdjęcie, wykresy spadków do każdego odbioru częściowego i odbioru końcowego. 
Kamerowanie należy wykonać na odcinkach od studzienek do kolektora głównego w projektowanych oraz 
istniejących przykanalikach. 
 
6.2.6 Roboty uzupełniające 
Zakres robót, wymieniony w pkt. 6.2, należy uzupełnić o szczegóły uwzględnione w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy każdej dostawie deklaracji 
zgodności z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów jakościowych, to Inspektor ma prawo 
wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w przypadku braku ważnej legalizacji określonego sprzętu lub 
urządzeń, Inspektor nie pozwoli z nich korzystać podczas realizacji robót. 
Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca. 
 
7.1 Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci rurociągów, 
- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci rurociągów, 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i  
  poziomych, 
- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 
- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, w miejscach budzących  
  wątpliwości. 
 
7.2 Badanie materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST oraz posiadać 
wymagane prawem certyfikaty. 
 
7.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) 
a) sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla prawidłowego  
    wykonania robót, 
b) sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
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c) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robót zostały wniesione do  
    rysunków w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem  
    potwierdzonym przez Inspektora, 
d) sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest: 
– m  - wykonanej i odebranej kanalizacji 
– m3  - wykopy i zasypka, 
– m2  - umocnienie ścian wykopów, 
– m3 - wykonanie podłoża – (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu 
oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego 
długości. 
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy występujących zmiennych przekrojach 
poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się 
wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami. 
 
 
9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9.1.Kontrola i odbiór robót wykopowych 
Przed przystąpieniem do robót montażowych rurociągów należy dokonać kontroli i odbioru robót 
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
– obudowy wykopu, 
– kąta nachylenia skarp, 
– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
– zejścia do wykopów, 
– podłoża, 
– drenażu, 
– ścianki szczelnej, 
– igłofiltrów. 
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
 
9.2. Odbiór techniczny częściowy 
9.2.1 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej, 
b) projekt techniczny przewodu, 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia i  
   ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 
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– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów, 
– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
d) dziennik budowy, 
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 
 
9.2.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od 
ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z 
odległością w dokumentacji projektowej, 
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy 
grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z 
dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego 
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m, 
d) dopuszczalnego odchylenia w pianie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech 
dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30m, 
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z 
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 
30m, 
f) stanu obudowy wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 
g) nachylenia skarp w wykopach, 
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20m). 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 
 
9.3.Odbiór techniczny końcowy 
8.3.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 
 
9.3.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie 
szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. 
W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1. Stopień 
zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji 
projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
 
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
10.1.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu 
kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanych to 
koszty tych robót ponosi wykonawca i obejmują one: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu  
  organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
  ruchu, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i  
  drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
  poziomych, barier i świateł, 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych robót  
   potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– wykonanie wykopów, 
– obudowa ścian wykopów, 
– wykonanie podłoża pod rurociągi, 
– odwodnienie, 
– zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
Ceny te obejmują: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
  transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako: 
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, 
robót towarzyszących i robót tymczasowych. 
Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określone w oddzielnych 
pozycjach kosztorysowych. 
Uwaga: należy przyjąć jeden z opisanych wariantów zgodnie z dokumentacją projektową 
(przedmiarem robót) lub umową. 
 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
 
11.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1.Normy 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważne. 
PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe lub równoważne. 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów lub równoważne. 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej lub równoważne. 
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne. 
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne. 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważne. 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważne. 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
Projektowe lub równoważne. 
PN-87/B-011070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia lub 
równoważne. 
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary lub równoważne. 
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania lub równoważne. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe lub równoważne 
PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy A (lekkie) i B,C,D (włazy typu ciężkiego) lub 
równoważne. 
PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości lub 
równoważne. 
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze lub 
równoważne. 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub 
równoważne. 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub równoważne. 
PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne lub 
równoważne. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły lub równoważne. 
PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw lub równoważne. 
PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i określenia lub równoważne. 
PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja lub równoważne. 
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości lub równoważne. 
PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena lub 
równoważne. 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne. 
PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu lub równoważne. 
PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do 
zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu lub równoważne. 
PN-EN 1091:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. PN-EN 124:2000 – 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych lub równoważne. 
PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe lub równoważne. 
 
11.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.), 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655), 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229), 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150), 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115). 
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11.3.Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
 
11.4.Inne dokumenty 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. lub równoważne, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTIINSTAL lub 
równoważne, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL lub 
równoważne, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje  
    sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady lub równoważne, 


