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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia: 

- Umowa z inwestorem nr WIM/20/2014 

- Podkład geodezyjny w skali 1:500 

- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru VII - Uchwała Nr LXVI/424/2002 Rady 

Miasta Świnoujścia z dnia 16 maja 2002 roku 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

- Normy i przepisy projektowania 

- Inwentaryzacja terenowa i pomiary własne 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych przebudowy odcinka ulicy 11 Listopada w 

Świnoujściu od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleckiej. Głównym zamierzeniem projektowym jest poszerzenie ulicy o 

dodatkowe pasy ruchu, co zwiększy płynność ruchu samochodowego oraz uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego. 

Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zakres opracowania 

- Nazwa inwestycji – "Przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej" 

- Adres inwestycji – Świnoujście, ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 

40/5dr, 470/2dr 

Inwestor i zleceniodawca –  Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 

- Branża – drogi 

3 . STAN ISTNIEJĄCY 

 Ulica 11. Listopada w Świnoujściu stanowi ważny ciąg komunikacyjny miasta. Teren w rejonie opracowania 

przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną. W przyszłości przewiduje się zwiększenie ruchu kołowego i rowerowego w 

tym rejonie, co wymusza odpowiednie dostosowanie ciągów komunikacyjnych do zakładanych prognoz. 

 Ulica 11. Listopada jest drogą powiatową klasy Z, ma nawierzchnię asfaltową. Od skrzyżowania z ulicą Strzelecką 

do skrzyżowania z ulicą Legionów ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 7,0 m w krawężnikach 

wyniesionych. Od ulicy Legionów przekrój ulicy się rozszerza. W rejonie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego jezdnia ma 

10,5 m szerokości. Wydzielono pas do lewoskrętu oraz pas do jazdy na wprost i w prawo. Wszystkie pasy ruchu mają 3,5 m. 

Na całej długości odcinka ulicy objętego opracowaniem po obu stronach znajdują się chodnik i droga rowerowa. Po stronie 

zachodniej, za skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego znajduje się zatoka postojowa dla taksówek i dojście do przystanku 

kolejowego. Po stronie przeciwnej zlokalizowana jest zatoka autobusowa. W odległości 150 m od skrzyżowania z ul. Wojska 

Polskiego w kierunku południowym następuje włączenie ul. Legionów, tworząc skrzyżowanie trójwlotowe typu "T". Ulica 
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Legionów ma nawierzchnię asfaltową w krawężnikach wyniesionych szerokości 7,0 m. Ulica stanowi dojazd do 

nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych. W ciągu ul. 11 Listopada znajdują się również skrzyżowania z ulicami 

Józefa Chełmońskiego i Strzelecką. Skrzyżowania ulic Wojska Polskiego oraz Strzeleckiej z ulicą 11 Listopada wyposażone 

są w sygnalizację uliczną. 

Teren uzbrojony jest w następujące sieci: 

- Energetyczną 

- Kanalizację sanitarną 

- Kanalizację deszczową 

- Wodociągową 

- Teletechniczną 

- Ciepłowniczą 

- Gazowniczą 

4. OPIS PROJEKTU 

 Projekt przewiduje odnowienie warstwy ścieralnej istniejącego odcinka ulicy 11 Listopada od skrzyżowania z ulicą 

Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Strzelecką oraz jej poszerzenie poprzez wybudowanie nowych warstw 

konstrukcyjnych. Połączenie obu konstrukcji będzie wzmocnione siatką węglanowo-szklaną na szerokości 1 m na każdej 

konstrukcji pomiędzy warstwą wiążącą, a warstwą ścieralną.  

 Wraz ze zmianą geometrii ulicy zostanie zmieniony przebieg dróg rowerowych i ciągów pieszych, które znajdują 

się po obu stronach. Nowo wybudowana droga rowerowa będzie miała szerokość 2 m po obu stronach ulicy na całej 

długości przebudowywanego odcinka. Wzdłuż ulicy 11 Listopada oraz na skrzyżowaniach ulic Strzeleckiej, Chełmońskiego i 

Legionów zaprojektowane zostały przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów. Zlikwidowany zostanie 

nieużywany zjazd na działce 39/31dr, a w jego miejscu zaprojektowano drogę rowerową oraz ciąg pieszy w celu 

zapewnienia ich ciągłości. 

 Poszerzenie ulicy wymusza zmianę usytuowania wpustów deszczowych. Lokalizację istniejących do pozostawienia 

oraz projektowanych wpustów deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym. 

 Zatokę autobusową przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego zaadaptowano na zatokę z miejscami postojowymi - 

7 miejsc postojowych równoległych o wymiarach 2,5 x 6,0 m.  

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 

Konstrukcja jezdni 

- Warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55) gr. 4 cm 

- Warstwa wiążąca z AC 0/16 mm (D35/50) gr. 6cm 

- Podbudowa z AC 0/20 mm (D35/50) gr. 7 cm 

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm 

RAZEM: 52 cm 
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 Na połączeniu jezdni istniejącej oraz nowobudowanej, pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną należy ułożyć siatkę 

węglowo-szklana w celu wzmocnienia połączenia między obiema konstrukcjami na szerokość 1 m na każdej z konstrukcji tak 

jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. 

Zatoka postojowa 

- Kostka kamienna rzędowa 17/19 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm 

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm 

RAZEM: 50-52 cm 

Zatoka autobusowa pełniąca czasowo funkcję postojowej  

- Kostka kamienna rzędowa 17/19 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 

- Warstwa z chudego betonu, gr. 20 cm 

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm 

RAZEM: 57-59 cm 

Konstrukcja chodnika 

- Kostka betonowa szara h = 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm 

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm 

RAZEM: 36 cm 

Konstrukcja drogi rowerowej 

- Kostka betonowa czerwona h = 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm 

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm 

RAZEM: 36 cm 
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Konstrukcja opaski 

- Kostka kamienna rzędowa 17/19 cm 

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm  

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 10 cm 

RAZEM: 30-32 cm 

Poszerzenie wjazdu z kostki betonowej 

- Kostka betonowa h = 8 cm 

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm  

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm 

RAZEM: 46 cm 

 

POWIERZCHNIE NAWIERZCHNI 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni. 

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia frezowana 3550,0 

2 Jezdnia projektowana 1176,0 

3 Zatoka postojowa 116,5 

4 Zatoka autobusowa 128,5 

5 Chodniki 1468,0 

6 Drogi rowerowe 840,0 

7 Opaski 175,5 

8 Poszerzenie zjazdu z kostki betonowej 54,0 

9 Zieleń 330,0 

 Należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach(Tom I niniejszego 

opracowania) oraz protokole narady koordynacyjnej nr BGM6630.170/2014. 
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5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE 

5.1. Ochrona uzdrowiskowa  

Teren znajduje się w strefie uzdrowiskowej C. Niniejszy projekt uzgodniono z "Uzdrowiskiem Świnoujście" S.A.. Uzgodnienie 
znajduje się w Tomie I dokumentacji.   

5.2. Wpływ eksploatacji górniczej  

Teren znajduje się na obszarze górniczym. Niniejszy projekt uzgodniono z Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu. 
Uzgodnienie znajduje się w Tomie I dokumentacji.   

5.3. Ingerencja w drzewostan 

Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem.  

5.4 Emisja zanieczyszczeń gazowych  - dotyczy emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych i 

maszyn budowlanych. 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych z silników pojazdów samochodowych wystąpi w fazie budowy i eksploatacji. 

Budowa wymagać będzie użycia lekkiego sprzętu do zagęszczania gruntu, oraz samochodu ciężarowego do wywozu 
elementów z rozbiórki, a także transportu kostki, krawężnika i piasku. Zakres prowadzonych prac będzie ograniczony i nie 
spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych powyżej dopuszczalnych norm. 

 W fazie eksploatacji powstaną zanieczyszczenia gazowe od ruchu w stopniu nie przekraczającym stanu obecnego. 

5.5 Hałas 

    Negatywnie oddziaływanie może pojawić się na etapie budowy obiektu i będzie związane z hałaśliwą pracą ciężkiego 
sprzętu budowlanego. W celu ograniczenia uciążliwości w tym zakresie, hałaśliwe prace należało będzie prowadzić tylko w 
porze dziennej. 

     W trakcie realizacji budowy wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą urządzeń, ciężkich maszyn 
i pojazdów transportowych. 

     Poziom hałasu zależy od ilości, rodzaju i typu pracujących urządzeń i maszyn. W poniższej tabeli podano orientacyjne 
poziomy hałasu występującego podczas pracy podstawowego sprzętu budowlanego.  

 
 

Rodzaj sprzętu budowlanego Poziom hałasu  dB 

Koparka hydrauliczna 100 – 108 

Piła mechaniczna do 102 

Sprężarka 100 – 104 

Dźwig 100- 105 

Pompa do betonu do 109 

Wibrator do betonu 95 – 100 

Ładowarka 95 – 100 

Dźwig samochodowy do 100 

 

     Podane poziomy hałasu - emitowanego przez różny sprzęt - wskazują, że nawet okresowa praca tych urządzeń powoduje 
przekroczenie obowiązujących norm. Dlatego prace wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu (o wysokim poziomie emisji 
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hałasu) - mogące powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej - będą prowadzone 
wyłącznie w porze dziennej. 

     Generalnie, jednak wpływ na stan klimatu akustycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy uznać za 
przejściowy.  

     Warunkiem ograniczenia emisji hałasu do środowiska, do poziomów dopuszczalnych w czasie prowadzenia budowy, 
będzie zastosowanie nowoczesnego sprzętu (odpowiednio wyciszonego), właściwa organizacja pracy oraz lokalizacja bazy 
sprzętu w odpowiedniej odległości  od terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

 

W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko Wykonawca podejmie następujące działania: 

 w okresie budowy stosowane będą nowoczesne technologie oraz sprzęt o niskim poziomie emisji hałasu; prace - 

będące źródłem emisji hałasu - prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej; 

 prawidłowe oszacowanie ilościowego zakresu prac, związanych z przemieszczaniem odpadów i mas ziemnych, co 

bezpośrednio rzutuje na ilość i wielkość zaangażowanego sprzętu i środków transportu; 

 właściwa organizacja robót budowlanych i przestrzeganie zasad ogólnie obowiązujących przy pracach 

budowlanych; 

W fazie eksploatacji chodników, jezdni oraz ciągu pieszo-jezdnego nie wystąpią dodatkowe źródła hałasu. 

5.6  Odpady 
 

 Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie pracami robotami ziemnymi. W trakcie prowadzenia tych prac 
powstawać będą odpady, których właściwe zagospodarowanie ograniczy wpływ budowy na środowisko gruntowo-wodne. 

Wszystkie odpady, które zostaną „wytworzone" w trakcie realizacji przedsięwzięcia należą do grupy 17 i 20, zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 
112, póz. 1206) - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. 

 

Lp. Rodzaje odpadów 
Klasyfikacja – 

kod. wg Dz.U. Nr 
112 z 2001 r. 

Szacowane ilości w  
Mg/ rok 

Planowany sposób zagospodarowania 

1 2 3 4 5 

FAZA BUDOWY 

1. 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 
w  150202 

150203 0,1 
Odbiór do unieszkodliwiania przez firmę uprawnioną 

 

2. 

Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 

remontów 
170101 40,0 

Wykorzystywany  m.in. do utwardzania powierzchni  w ramach 
prowadzonej Inwestycji- nadmiar do wykorzystania przez osoby 

fizyczne lub inne podmioty gospodarcze – odzysk R14 

3. Drewno 170201 0,3 
Wykorzystywany na własne potrzeby (np. materiał budowlany) lub 

odbiór przez 
Osoby  fizyczne lub inne podmioty gospodarcze – odzysk R1 lub R14 

4. Szkło 170202 0,1 Odbiór przez firmę uprawnioną 

5. Tworzywa sztuczne 170203 0,3 Odbiór przez firmę uprawnioną do  unieszkodliwiania 

6. Żelazo i stal 170405 2,0 
Wykorzystywany na własne potrzeby (drobne naprawy i konserwacja) 

lub odbiór przez osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze –
odzysk R14 

7. Mieszaniny metali 170407 3,0 
Wykorzystywany na własne potrzeby (drobne naprawy i konserwacja) 

lub odbiór przez osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze – 
odzysk R14 

8. 
Kable inne niż wymienione w 

170410 
170411 0,2 Odbiór przez firmę uprawnioną do  unieszkodliwiania 

9. 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 170503 

170504 300,0 
Wykorzystywany do makroniwelacji terenu w ramach prowadzonej 
Inwestycji- nadmiar do wykorzystania przez osoby fizyczne lub inne 

podmioty gospodarcze – odzysk R14 
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Lp. Rodzaje odpadów 
Klasyfikacja – 

kod. wg Dz.U. Nr 
112 z 2001 r. 

Szacowane ilości w  
Mg/ rok 

Planowany sposób zagospodarowania 

1 2 3 4 5 

FAZA BUDOWY 

10. 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 170901, 170902 i 

170903 

170904 100,0 
Odbiór przez firmę uprawnioną lub osoby fizyczne, wykorzystanie w 

fazie budowy – odzysk R14 

11. 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
200301 30,0 Odbiór na składowisko przez firmę uprawnioną wg podpisanej umowy 

12. 

Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
(kabiny TOI TOI) 

200304 450,0 Odbiór na oczyszczalnię ścieków przez firmę uprawnioną 

 

Wykonawca prac budowlanych, będący wytwórcą odpadów zgodnie z art.17.1a ww. ustawy zobowiązany jest do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.  

 

 

 

Opracował 
mgr inż. Dominik Liakos  

ZAP/0114/POOD/07 
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Inwestor: 

 

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE 
Ul. Wojska Polskiego 1/5 

72 - 600 Świnoujście 

  
 
 
Inwestycja: 

 
 

PRZEBUDOWA UL. 11.LISTOPADA NA ODCINKU OD  
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Niniejsze opracowanie zawiera informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu inwestycji pn.: 

"PRZEBUDOWA UL. 11.LISTOPADA NA ODCINKU OD  UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. STRZELECKIEJ". Zakres 

niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla dróg , chodników, ścieżek rowerowych  i stanowisk 

postojowych przy wykonywaniu w/w inwestycji. 

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚCI REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

 zagospodarowanie placu i terenu budowy – zaplecze Wykonawcy i Zamawiającego, 

 rozbiórki obiektów kolidujących z inwestycją ,  

 roboty ziemne – niwelacja terenu i zdjęcie warstwy humusu, 

 wbudowanie projektowanych nawierzchni  

 roboty wykończeniowe i porządkowe  

 

Zagospodarowanie placu budowy 

 

Zagospodarowanie zaplecza budowy należy wykonać przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
e) zapewnienia właściwej wentylacji, 
f) zapewnienia łączności telefonicznej, 
g) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Teren zaplecza budowy powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

 

Na terenie zaplecza budowy Wykonawcy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

 

Teren budowy – instalacje elektryczne 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane 
i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. 
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Teren budowy – zagospodarowanie 

 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów 
i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

 

Roboty przygotowawcze, rozbiórki 

 

Zagrożenia mogące wystąpić przy wykonywaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 potrącenia pracownika przez sprzęt mechaniczny używany do wykonywania robót rozbiórkowych  

 

Roboty ziemne 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych (koryta jezdni, fundamenty obiektów inżynierskich, wykopy pod trasy 
uzbrojenia podziemnego) mogą być następujące: 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny roboczej lub pojazdu przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

 porażenie pracownika poprzez kontakt z przewodami sieci energetycznej zasilającej budowę 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie planu sytuacyjnego określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 gazowe, 

 telekomunikacyjne, 

 ciepłownicze, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają 
na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
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 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W 
czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym 
wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, 
powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

Szczególnie istotne będzie prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych jezdni. Wykonawca robót będzie 
zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z jego uzgodnieniem z odpowiednimi służbami 
(Komenda Policji, zarządca drogi). 

 

W zakresie robót budowlano – montażowych związanych z wykonywaniem zasadniczych robót drogowych 
(konstrukcja nawierzchni jezdni, odwodnienie, itp.) szczególnie istotne będzie zachowanie bezpiecznych warunków pracy przez 
pracowników w pobliżu pracującego sprzętu (walce zagęszczające, spycharki,). 

 

2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje i przed podjęciem prac powinni zostać przebadani alkomatem. 

 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

 

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na placu budowy nie występują obiekty budowlane. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU  MOGĄCYCH 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 

 
Realizacja prac wiąże się z następującymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenia: 
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- praca przy czynnym ruchu drogowym  

- poziomy i pionowy transport materiałów, 

- prowadzenie robót w pobliżu kabli energetycznych, drzew, itp., 

- obsługa maszyn budowlanych: koparki, walce wibracyjne, samochody samowyładowcze. 

-  
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 

 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy 
do 1 KW. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

6. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
8. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

9. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
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 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
 

Opracował  

mgr inż. Dominik Liakos  

ZAP/0114/POOD/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa ul. 11.Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej 
Świnoujście ul. 11 Listopada, dz. nr  55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 39/60dr, 40/5dr, 470/2dr 

Branża Drogowa, Październik 2014 r. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


