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1. Czesc¢ opisowa

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac —
ustalenia planowanych kosztéow prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wigec ogélne wytyczne i
zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chciatby uzyska¢ w wyniku
realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposéb ostateczny i wigzacy
dookre$la wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy
poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), moze wigc
powsta¢ potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac¢ sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéow prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to
z tego, ze ofert sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj”’ nie odnosi sie do
szczegobtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacja projektowg. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zalozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu

zamowienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Element zamoéwienia” oznacza dowolng cze$¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zamoéwienia.

2. ,Inspektor’ oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkgiji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy,

3. ,lInstalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (ij. sprawnego i dtugotrwatego
— w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspotpracy tych
obiektow z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajgcy tatwy (jak dia
takiego skomplikowania proceséw, jakie jest typowe dla ,Zakifadu”) dozér i sterowanie

procesami technologicznymi.
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10.

11.

12,

13.

»Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajace rozbiezno$ci w rozumieniu okreslen,
dziatann i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo interpretacji wigzacych takze po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego — w granicach okreslonych zamoéwieniem, a szczegdlnie wymogami
stawianymi w PFU.

»,Kontrakt” oznacza tgcznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatacznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt’ oznacza to zawsze takze ,umowe”

wrozumieniu przepisbw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo Zamowienn Publicznych oraz
Ustawy Kodeks Cywilny.

»Obiekt”, ,Instalacja” oznacza istniejgcg oczyszczalnie $ciekow w miejscowosci
Grodkowo ziokalizowang na dziatce nr 7/69 obreb geodezyjny PGR Grodkowo
»Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajgce
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu
do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzieé
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci” pozostaje po stronie
Zamawiajgcego.

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

»Proces technologiczny” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy technologiczne, w
tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Obiektu” ( ,Instalacje ), a
wymagajgce uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania w zwigzku z
.Przedsiewzieciem”.

»Proby Eksploatacyjne” - proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu
(obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie
przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od
sprawdzanego aspektu elementu: préby dokumentujgce zachowanie procesu podczas
eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.
»Proby Koncowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnoséci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robdt budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji,
zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.
»Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

»Proby Rozruchowe” — jw., lecz po zakonczeniu rob6t w obszarze danego obiektu
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

i w obszarze jego potaczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po zakornczeniu
pozytywnym ,préb koncowych” pojedynczych obiektow, ale przed przekazaniem do
eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcze$niej deklarowanych
celéw jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektéw i robot — jako dowdd spetnienia zatozen i celédw kontraktowych.
»Przedsiewziecie” lub ,,Projekt”, "Zadanie inwestycyjne” oznacza modernizacje
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Strugienicach wraz z rozbudowg sieci kanalizacyjnej.
»Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektéw), ktére
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Rob6t
oraz usuniecia wad. Réwnoczes$nie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351, z pbzniejszymi zmianami).

»OWZ” oznacza Specyfikacje Warunkdéw Zamowienia.

~Wykaz Gwarancji” zawierajgcy zestawienie  parametréw  procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okreséw ich
obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobdw oraz robot.

»Wykonawca” oznacza jednostke badz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej

i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego’.

»Wymagania prawne” oznhaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujace przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegodlnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci Sciekdw
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do woéd lub do
urzadzen wodnych — Dz.U. z 2019 r., poz. 1311 ze zmianami). Mieszczg sie w tym
takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

»Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegédlnych
zadan konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania

,Obiektow™, w sposdb umozliwiajacy tatwy dozér i sterowanie procesami
technologicznymi.

»Zamawiajacy” oznacza Gmine i Miasto Wyszogréd z siedzibg pod adresem: Urzad
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie , ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod, powiat ptocki,
wojewodztwo mazowieckie. Wszedzie tam, gdzie podaje sie koniecznos¢ uzgodnienia,
lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiajgcego” oznacza to koniecznos¢ akceptacji przez
upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu Ilub Inspektora nadzoru

w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.
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22. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowa netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towarow i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie,
realizacje, ukonczenie ,Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie Robét), dokonanie
odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, prob
i testow, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatow,
skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do biezacego,
ciggtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz
usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi oraz czynnosciami koniecznymi do

pomysinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.

1.2. 0Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedsiewziecie pod nazwa ,Modernizacja oczyszczalni sciekow w miejscowosci
Grodkowo” realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierania i oczyszczania sciekow
komunalnych doptywajacych do oczyszczalni kanalizacjg zbiorcza z obiektoéw zlokalizowanych
na terenie dawnego osiedla popegeerowskiego w. m. Grodkowo oraz dla zapewnienia
nalezytego ich oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika w sposdb stabilny i
jednoczesnie niezalezny od spodziewanych zmian sktadu sciekdéw surowych oraz pér roku,
tak, aby w catej rozciggtosci spetni¢ wymogi prawne ujete w przepisach obowigzujgcego prawa
i decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, wykonania niezbednych prac
budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia oczyszczaini Sciekoéw
w m. Grodkowo zgodnie z niniejszym PFU, na terenie dziatki nr ewid. 7/69, obreb geodezyjny
PGR Grodkowo, gmina Wyszogrdd, powiat ptocki uwzgledniajgc planowany cel i funkcje
przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa
miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Istniejgca oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid.

nr 7/69 obreb PGR Grodkowo, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy i Miasta Wyszogrod, ul. Rebowska 37, 09-450
Wyszogrod, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.
1. Opis istniejgcej Oczyszczalni Sciekdw:
— Przepompownia wykonana z kregéw betonowych wyposazona w dwie
pompy zatapialne — stan Sredni,

— krata koszowa z wyciggarka reczng — stan $redni,
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wiata konstrukcji stalowej z wypetnieniem $cian i dachu z blachy trapezowej
— stan zly,

pomiar §ciekbw w oparciu o przeptywomierz zlokalizowany na odptywie
scieku oczyszczonego — stan dobry,

instalacje miedzyobiektowe wykonane z PCV — stan dobry,

automatyka — przewidziana do wymiany,

ogrodzenie z siatki — stan sredni,

utwardzenie terenu z kruszywa/wylewki betonowej — stan zly,

ilo§¢ doplywajacych $ciekédw w okresach uwzgledniajgcych opady
atmosferyczne Qdsr= 32,5 m®/d, w okresach bez opadéw atmosferycznych
Qdsr= 15,0 m*d, RLM 325

do oczyszczalni doptywajg $cieki sanitarne z trzech budynkéw
wielorodzinnych oraz wody opadowe,

do momentu wystgpienia awarii obiekiu uzyskiwane parametry
oczyszczonych $ciekéw spetniaty wymagania stawiane w tresci pozwolenia

wodnoprawnego.

Zasadnos¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest: rozwojem

technicznym i zuzyciem eksploatacyjnym poszczegolnych urzgdzehn oraz nastepujgcymi

problemami:

a)

b)

c)

d)

e)

Mato efektywny istniejgcy proces oczyszczania Sciekdw, ktdry wptywa na dalszy
proces biologicznego oczyszczania $ciekow i ilo§¢ powstajacych osadow

Zuzyciem materiatowym istniejacej oczyszczalni sciekdw ,

Mato efektywny sposdb odwadniania i wykorzystywania powstajgcych na
oczyszczalni osadéw

Brak miejsca na czasowe sktadowanie osadow

Brak zdalnego powiadomienia obstugi oczyszczalni o awarii urzadzen

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie

,<Zaprojektuj i Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg réwniez wykonanie dokumentagji

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich

wymaganych uzgodnien i pozwolen oraz wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewzigcia

okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametréw gwarantowanych, zgodnych

Z przepisami prawa w zakresie odprowadzania wod oczyszczonych do odbiornika spoczywa

na Wykonawcy.
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Modernizacja oczyszczalni nie moze pogarszac istniejgcych warunkéw gruntowo- wodnych.

Inwestycja nie moze wptywaé negatywnie na warunki korzystania z wod w regionie wodnym.

Inwestycja w trakcie jej przygotowania, realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji nie moze

wptywaé negatywnie na nieruchomosci sasiednie. Zamierzone korzystanie z wéd nie moze

negatywnie wptywaé na Srodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze naruszaé

interesow osob trzecich.

Zamowienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1)

2)
3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

Przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikacje zaproponowanej w niniejszym PFU
lokalizacji obiektow oczyszczalni $ciekow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Pozyskanie map do celéw projektowych,

Sporzadzenie Projektu Budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatéw, map do
celéw projektowych, przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp.) w tym: projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektow
technicznych (wszystkich branz w tym Kkonstrukcyjnej, sanitarnej, drogowej,
elektrycznej) i uzyskanie dla niego, wynikajgcych z przepiséw ogélnych oraz innych

uzgodnien wynikajgcych z przepisow prawa, decyzji, pozwolen, zgod.

Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatow, wyposazenia, urzadzen,
itp. oraz ich zamoéwienie i dostawa.

Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektédw oraz wymagan przepiséw ogélnych.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza.

Nadzér autorski projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
- projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robo6t budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Przeprowadzenie préb i badan (w tym rozruchu i wykonanie wszelkich wymaganych
instrukcji, itp.) oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu w
uzytkowanie.

Przeprowadzenie szkolenia z obstugi oczyszczalni dla pracownikow obstugujacych

oczyszczalnie sciekéw w Grodkowie.

10) Przygotowanie i przekazanie szczegdtowe] instrukcji obstugi okreslajgce zasady

eksploatacji oczyszczalni Sciekow,

11) Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez

Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia $ciekoéw.
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12) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane ).

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Ztozenie oferty oznacza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
i terenem budowy oraz posiada wiedze i doSwiadczenie jak wykonaé zakres robot opisany
zaméwieniem i nie bedzie domagat sie dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania
zakresu robo6t w przypadku, gdy pewien zakres bedzie trzeba wykonaé w sposéb inny niz

wskazuje na to dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg oraz
zrealizowaé Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sg jedynie

szacunkowe.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidiowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania
prawidiowego dziatania instalacji i oczyszczalni oraz koncowego efektu ekologicznego
i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty.

Wykonawca w peini odpowiada za uzyskanie efektu pracy oczyszczalni oraz
zapewnienie niezawodnosci pracy w wykonywanym komponencie majacym na celu

ostatecznie zapewnienie pracy calej oczyszczalni.

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizaciji
(przebudowy/rozbudowy) czasowo wytaczonej z eksploatacji oczyszczalni Sciekow w
Grodkowie oraz odpowiedniego jej wyposazenia.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajgcy na zachowanie pracy istniejgcego
ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekéw, badz nalezy przewidzie¢ transport $ciekdéw

surowych do oczyszczalni Sciekow w Miescie Wyszogrod.

Rozwigzanie technologiczne ma zapewnic:

- obecne standardy w oczyszczaniu $ciekéw
- technologie o wysokiej skutecznosci oczyszczania

- petng automatyzacje proces

Na calos¢ przedsiewziecia sklada sie:
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1.21

adaptacja istniejgcego zbiornika zlewnego z kratg koszowg na przepompownie Sciekéw
surowych do przepompowywania Sciekéw surowych do nowego zbiornika retencyjno-
usredniajgcego przy nowej oczyszczalni $ciekéw bytowych. W zakres prac wchodzi
demontaz istniejagcego uzbrojenia, wykonanie i montaz nowych elementéw uzbrojenia -
podest, drabinka ztazowa, wentylacja, montaz automatycznej kraty koszowej
przystosowane] do parametréw pracy nowych pomp zasilajacych zbiornik retencyjno-
usredniajgcy oraz doptywu Scieku surowego do nowej oczyszczalni $ciekdéw; prace
budowlane polegajace na uszczelnieniu zbiornika zlewnego oraz jego renowacje obecnie
dostepnymi technologiami budowlanymi; montaz nowych pomp zatapialnych (2 sztuki)
zasilajgcych zbiornik retencyjno-usredniajgcy przystosowanych do prawidiowej
wspotpracy z nowa oczyszczalnig sciekéw; montaz nowych rurociggéw ttocznych ze stali
nierdzewnej wraz z armaturg, demontaz istniejacej konstrukgcji wiaty; wykonanie nowej
pokrywy przepompowni z witazami wejSciowymi w miejscu drabiny ztazowej oraz kraty
koszowe;j,

budowe nowego zbiornika retencyjno-usredniajacego z funkcjga pompowni $ciekow
surowych wyposazonego w 2 pomy zatapialne przy nowej oczyszczalni z opcjg
gromadzenia i zatrzymywania frakcji i emulsji thuszczowo-olejowych (mozliwosé budowy
separatora substancji ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora
modutowego). Zbiorniki bagdz zbiorniki prefabrykowane konstrukcji zelbetowej o
sumarycznej objetosci czynnej min 40m?,

budowe nowego zbiornika osadu nadmiernego. Zbiorniki badz zbiorniki
prefabrykowane konstrukcji zelbetowej o sumarycznej objetosci czynnej min 15m?,
nowa kontenerowa oczyszczalnia $ciekdbw typu SBR ze zintegrowanym
pomieszczeniem technicznym,

przytacze do istniejgce] kanalizacji DN300 (zrzut Sciekoéw oczyszczonych), o
szacunkowej dtugosci 15mb,

wykonanie niezbednych sieci miedzy obiektowych przy wykorzystaniu rur PE
dostosowanych do rozmieszczenia obiektéw w obrebie dziatki 7/69,

automatyka prowadzenia procesu technologicznego, pomiar $ciekéw oczyszczonych

winien jest stanowi¢ element sktadowy nowego systemu automatyzacji pracy obiektu,

Cel Przedsiewziecia

Cel przedsigwziecia

Celem i gtéwnym efektem realizacji Przedsiewziecia bedzie podniesienie jakosci zycia

mieszkancow poprzez zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu srodowiska polegajacemu na

odprowadzaniu $ciekéw niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposéb

odbioru przez zarzadce oczyszczalni doprowadzanych $sciekéw oraz zapewnienie prawidtowej
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gospodarki odpadami (osadem nadmiernym) pozwalajgcej na zminimalizowanie jego ilosci
oraz zapewnienie jakosci pozwalajgcej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie,
wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk Iub skfadowanie na wysypiskach osaddéw nie
niebezpiecznych. Dzieki prawidtowej realizacji Zadania do $rodowiska odprowadzane beda
Scieki o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz w
Polsce. Rozwigzania projektowe i wykonawcze Zadania Inwestycyjnego muszg odpowiadac
wymaganiom prawnym i branzowym obowigzujgcym wg przepiséw prawa Unii Europejskie;j i
prawa polskiego na dzien odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach
przetargowych i opracowaniach bedgcych ich nastepstwami. Ujawnione sprzecznosci

pomiedzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygat bedzie Zamawiajgcy.

Efektem ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” ma byé tez poprawa niezawodnosci pracy
oczyszczalni poprzez zastosowanie wspotczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej
technice rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli réwniez na zoptymalizowanie pracy oczyszczalni
Sciekow.

Podstawowg miarg technologiczng realizacji ,Przedsiewziecia’ bedzie dotrzymanie
.wymagan prawnych” wobec Sciekdw oczyszczonych takze po petnym docigzeniu

oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym zatozeniami.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych umozliwiajgcych odbieranie
i oczyszczanie sciekdw z terenu dawnego osiedla popegeerowskiego w m. Grodkowo.
Docelowa przepustowos¢ (okreslona przez Zamawiajgcego) winna wynosic:

e 39,0 m3/d; 17.411,0 m3/rok Sciekéw doptywajgcych z kanalizacji,
e tacznie $rednia dobowa ilosé $ciekow: Qqsr= 32,5md

Do obliczen przyjeto nastepujace ilosci sciekow:

[Przeptyw Jednostki |[Wartosci SUMA
Scieki z kanalizaciji

Sredni dobowy m3/d 32,5 32,5

Sredni godzinowy |mh 2,5 2.5

Sredni 16 h m3/h 2,7 2,7

[Maksymalny godz. [m3/h 4.0 4.0

Do obliczen przyjeto nastepujace ilosci Sciekdw dla okresow w ktorych nie wystepujg opady
atmosferyczne:
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[Przeptyw Jednostki |[Wartosci SUMA

Scieki z kanalizacji
Sredni dobowy m?/d 15,0 15,0
Sredni godzinowy |m3¥h 2,7 27
Sredni 16 h m3h 0,9 0,9
Maksymalny godz. [m3/h 3,0 4,0

Bilans jakosciowy sciekow
Srednie stezenia BZT5 w doptywie do oczyszczalni okreslono na podstawie
doswiadczen wiasnych oraz normatywnym fadunkiem na jednego mieszkarica - 0,060 g BZTs/d.

Wskaznik Jednostki  [Scieki doptywajace
z kanalizacji
BZT5 g02/m?® 500
Zawiesiny g/m3 460
ChZT g/m? 1000
Azot ogoiny g/m? 83
Fosfor og6iny g/m? 15

Dobowe tadunki zanieczyszczen zawarte w $ciekach:

[Wskaznik Jednostki [Scieki z
kanalizaciji
[BZT5 kgO2/d 19,50
Zawiesiny kg/d 17,94
ChZT kg/d 39,00
zot ogoiny kg/d 3,24
[Fosfor ogéiny kg/d 0,59

Dla w/w parametréw rownowazna liczba mieszkancéw RLM wynosi przy:

RLM = 19,5 [kgO2/d] : 0,06 [kgO2/d] = 325

Zgodnie z obowigzujaca decyzjg pozwolenie wodnoprawne znak
WA.ZUZ.7.4210.90.2023.WS z dnia 13.06.2023r. na ustuge wodng obejmujgca wprowadzanie

sciekow bytowych z budynkéw mieszkalnych, oczyszczonych w oczyszczalni w Grodkowie
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(RLM 325) zlokalizowanej na dziatce o numerze ewid. 7/69 obreb PGR Grodkowo, istniejgcym

wylotem do cieku Struga w km 7+954 jego biegu, powiat ptocki, woj. mazowieckie w ilosci:

Qe = 39 m¥/d,
Qmaxs= 0,0011 m3/s,
Qdopr= 17411 mS/rok

Wymagane wartosci wskaznikow zanieczyszczeh w odprowadzanych do odbiornika tj. cieku

wodnego, $ciekach po modernizacji (przebudowie) nie moga przekracza¢ ponizszych wartosci:

Wskazniki Scieki oczyszczone dla oczyszczalni
. . do 2000 RLM
zanieczyszczenia
wg Rozporzadzenia Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15
BZT s < 40,00 mg O2/I
ChZT < 150,00 mg O2/I
Zawiesina ogodlna <50,00 mg /I
Azot ogdlny <30,00mgN /I
Fosfor ogélny £500mgP/l

Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawce w ,projekcie

budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierac
informacje dotyczace maksymalnych obcigzen oczyszczalni fadunkami zanieczyszczen przy
zatozeniu maksymalnego wykorzystania obecnych kubatur i przeprowadzenia zamoéwionych

(niniejsze PFU) robot w najbardziej efektywny technologicznie sposob.

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych dla zapewnienia mozliwosci

odbierania i oczyszczania $ciekéw a takze zwiekszenia na oczyszczalni skuteczno$ci

proceséw mechanicznego oczyszczania co pozwoli na zoptymalizowanie procesow
oczyszczania $ciekow i nalezyte ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do odbiornika.

Inwestycje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymaganiami Inwestora. Roboty budowlane majag usprawnic¢ prace oczyszczalni.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych
Z niniejszg inwestycjg powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére
zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamodwienie opiewa na tgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie

omowionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia’. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
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ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wybudowanych
obiektéw na oczyszczalni. Obiekt musi spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie: BHP,
ochrony ppoz. i ochrony srodowiska.

Wbudowane urzadzenia i materialy winny byé nowe i oryginalne, zgodne
z dokumentacjg producentéw i musza posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

Wymaga sie¢, ze w przediozonej ofercie znajdg sie informacje odnosnie sposobéw
i terminéw realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzen, z okreSleniem gwarancji oraz
zobowigzaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktérych koniecznos¢ pojawi sie
zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru. Wszystkie fazy
inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujace w danym momencie przepisy
formalno — prawne i normy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, zawrzeé w projekcie budowlanym.

1.2.3 Zakres zamodwienia

Ze wzgledu na zapewnienie jak najwyzszej jej jakosci i trwato$ci zamawiajgcy wymaga
zatgczenia do projektéw technicznych oraz wnioskéw materiatowych posiadanych przez siebie
nastepujgcych deklaracji zgodnosci i certyfikatdbw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia réwnowazne nie mogg by¢ prototypami. Na
potwierdzenie tych wymagan nalezy dotgczy¢ liste lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie
zamiany w PFU nalezy konsultowa¢ z projektantem wykonujgcym niniejsze opracowanie.

Inwestycja obejmowac¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do
zamierzen Zamawiajgcego ,Instalacji’ i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych
i wymaganych czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniami, prébami i rozruchami, w tym
wymaganymi dla petnego zestrojenia dotychczasowego ukfadu ze zrealizowanym ,Zadaniem
inwestycyjnym”. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie odpowiednich
potaczen technologicznych i innych z pozostatymi obiektami z dostosowaniem tych potaczen
do projektowanych potrzeb i standardéw zastosowanych w elementach realizowanych
w ramach ,Zadania inwestycyjnego”.

,Przedsiewziecie” winno bazowa¢ na niniejszym Programie Funkcjonalno

— Uzytkowym obejmowa¢é zaprojektowanie i realizacje wskazanych zadan.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zakladanych celéw ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych w dokumentacji parametréow ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po

zakonczeniu realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy.
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Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez
wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujacych na BAT (najlepszej dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wymagania ogdlne w zakresie technologii oczyszczalni Sciekow:

Oczyszczalnia sciekdéw powinna byé wykonana z materiatéw zabezpieczonych antykorozyjnie

w sposob optymalny dla warunkéw pracy w srodowisku $ciekéw komunalnych.

Oczyszczalnia powinna by¢ zbudowana w formie zblokowanego urzadzenia zawierajacego

dwa reaktory sekwencyjne i pomieszczenie techniczne.
Wszystkie procesy technologiczne musza zachodzi¢ w jednym zamknietym zbiorniku reaktora.

Obudowa zblokowanego urzadzenia wykonana z ptyt warstwowych lub innych zapewniajgcych
odpowiedni stopieh izolacyjnosci cieplne;j.

Pompownia zbiorcza o objeto$ci minimum 40 m® wykonana z elementéw prefabrykowanych z
dnem monolitycznym, wyposazona w uktad pompowy (2 pompy zatapialne) do przettocznia
sciekow na reaktor procesowy oraz czujniki poziomu,

Zbiornik bgdz zbiorniki osadu nadmiernego o objetosci czynnej minimum 15 m3, wykonany z
elementdéw prefabrykowanych i wyposazony w uktad pompowy zapewniajgcy recyrkulacje

osadu do komory wstepnej selektora oraz czujniki poziomu,

Oczyszczalnia wyposazona w instalacje dozowania PIX-u
dla symultanicznego stracania form fosforowych. Wymaog redukcji fosforu i azotu zwigzany jest
z perspektywa rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej podtaczonej do przysziego obiektu

oczyszczalni Sciekdw.

Oczyszczalnia pracujgca w cyklu automatycznym, bez koniecznosci obstugi przez pracownika-

operatora.

Ukfad sterowania pozwalajacy na zdalne wysytanie komunikatéw o stanach awaryjnych za

posrednictwem sieci GSM.

Uktad sterowania umozliwiajgcy zdalne sterowanie oraz podglad parametréw pracy
oczyszczalni.

Przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany na odptywie Sciekow oczyszczonych
sterujgcy pracg uktadu technologicznego oczyszczania $ciekéw, w tym odprowadzania

sciekéw oczyszczonych.

Zakres zamowienia obejmuje :

1. Adaptacja istniejgcego zbiornika zlewnego z kratg koszowa na przepompownie $ciekow
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surowych do nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego przy nowej oczyszczalni
$ciekow bytowych.

Ad. 1. Adaptacja zbiornika zlewnego polegaé bedzie na wyposazeniu go w urzadzenia
konieczne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw. Zakres obejmuje:
demontaz istniejgcego uzbrojenia, wykonanie i montaz nowych elementéw uzbrojenia -
podest, drabinka ztazowa, wentylacja, montaz automatycznej kraty koszowej
przystosowanej do parametrow pracy nowych pomp zasilajgcych zbiornik retencyjno-
uSredniajgcy oraz doptywu $cieku surowego do nowej oczyszczaini $ciekoéw; prace
budowlane polegajgce na uszczelnieniu zbiornika zlewnego oraz jego renowacje obecnie
dostepnymi technologiami budowlanymi; montaz nowych pomp zatapialnych (2 sztuki)
zasilajgcych zbiornik retencyjno-usredniajacy przystosowanych do prawidtowej
wspotpracy z nowg oczyszczalnig Sciekow; montaz nowych rurociagéw ttocznych ze stali
nierdzewnej wraz z armaturg, demontaz istniejacej konstrukcji wiaty; wykonanie nowej
pokrywy przepompowni z wtazami wejsciowymi w miejscu drabiny ztazowej oraz kraty
koszowej,

Budowa nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego z funkcjg pompowni Sciekéw
surowych wyposazonego w 2 pomy zatapialne przy nowej oczyszczalni z opcja
gromadzenia i zatrzymywania frakcji i emulsji ttuszczowo-olejowych (mozliwo$é budowy
separatora substancji ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora
modutowego). Zbiorniki badz zbiorniki prefabrykowane konstrukcji Zzelbetowej o
sumarycznej objetosci czynnej min 40m3.

Ad. 2. Zbiornik, zbiorniki retencyjno-usredniajgce z funkcjg pompowni $ciekéw surowych
(wyposazone w 2 pompy zatapialne) przy nowej oczyszczalni wykonany metodag
prefabrykowang konstrukcji zelbetowej o gtebokoéci zapewniajacej uzyskanie kubatury
czynnej nie mniejszej niz 40 m3. Zbiornik z dnem monolitycznym. Przejscia rurami przez
$ciany zbiornika wykona¢ jako szczelne. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie np.: kilku
zbiornikéw betonowych potaczonych ze sobg tworzgcych wymagang kubature. Zbiornik
wyposazony zostanie w pompy zanurzeniowe z nozem tnacym zapewniajagce
odpowiednig wspotprace z oczyszczalnig Sciekdw oraz wiasciwg obstuge dwéch modutow
kontenerowych oczyszczalni SBR.

Separator tluszczédw wybudowaé, jako zintegrowane rozwigzanie w potaczeniu ze
zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym lub jako oddzielne dedykowane urzadzenie
modutowe. Separator wyposazony we wlaz umozliwiajgcy okresowe opréznianie
separatora z zanieczyszczan lekkich poprzez wyw6z wozem asenizacyjnym np. podczas
réwnolegtego wywozu osadu nadmiernego.

Budowa nowego zbiornika osadu nadmiernego.

Ad. 3. Zbiornik badz zbiorniki osadu nadmiernego wykonane metodg prefabrykowang

konstrukcji zelbetowej o gtebokosci zapewniajgcej uzyskanie kubatury roboczej nie
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mniejszej niz 15 m3. Zbiornik z dnem monolitycznym. PrzejsScia rurami przez $ciany
zbiornika wykona¢ jako szczelne.

Nowa kontenerowa oczyszczalnia Sciekéw typu SBR ze zintegrowanym pomieszczeniem
technicznym.

Ad. 4. Oczyszczalnia stopnia biologicznego stanowi reaktor SBR (reaktor sekwencyjny o
dziataniu porcjowym). Reaktor zbudowany jest z trzech szeregowo potgczonych komér.
W pierwszej komorze umieszczony jest wlot $ciekow surowych, w drugiej gtéwny uktad
doprowadzajacy tlen, w trzeciej natomiast kolektor odptywowy $ciekéw oczyszczonych.
Reaktor wyposazony jest w ruszt napowietrzajgcy oraz przetwornik cisnienia. Konstrukcja
reaktora wykonana jest w formie kontenerowej. Powierzchnie komér wykonaé ze stali
nierdzewnej AISI304 lub AISI316L lub z materiatu niekorodujgcego. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw typu plastik np.: Polipropylen czy polietylen.

Obcigzenie hydrauliczne oraz obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen komory osadu
czynnego powinno znajdowaé sie na bezpiecznym poziomie, pozwalajagcym na petne
doczyszczenie wod Sciekowych.

Reaktor biologiczny SBR powinien charakteryzowac¢ sie bardzo stabilnymi efektami
oczyszczania $ciekdw w szerokim zakresie stezen zanieczyszczen. Ze wzgledu na
tlenowo-anoksyczne procesy osad powinien charakteryzowa¢ sie bardzo dobrymi
wiasciwosciami sedymentacyjnymi oraz dobra podatnoscig na zageszczanie. Krétki cykl
pracy reaktora powinien powodowaé, w odréznieniu od reaktoréw przeptywowych, ze nie
wystepuje zjawisko wyptywania osadu.

Dekantacja (zrzut $ciekéw oczyszczonych) musi odbywac sie bez udziatu pomp czy
zawordw, przypustnic na odptywie.

Podstawowe wymiary reaktora SBR:

Dtugos¢ : min. ok. 6 m +/- 10%

Szerokosé: min. ok. 2,5 m +/- 10%

Wysoko$§é: min. ok. 2,5 m +/- 10%

Objetos¢ czynna: min. 25 m3.

Oczyszczalnia skfadac¢ sie bedzie z 2 modutéw typu SBR.

Pomieszczenie techniczne wykonaé w formule konstrukcji stalowej zblokowanej z
reaktorem osadu czynnego. W pomieszczeniu tym znajdowad sie bedg dmuchawy
zasilajgce ruszt napowietrzajgcy reaktora, szafa zasilajgco-sterujaca, przeptywomierze
elektromagnetyczne i przewody doprowadzajgce powietrze z dmuchaw do rusztéw
napowietrzajgcych oraz grzejnik elektryczny.

Podstawowe wymiary pomieszczenia technicznego dia 2 x SBR:

Diugo$é: min. ok. 1,9 m +/- 10%

Szerokosé: min. ok. 5 m +/- 10%
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Wysokosé: min. ok. 2,5 m +/- 10%

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen lub minimalny procent
redukcji zanieczyszczen nalezy przyjaé na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkéw, na poziomie
jaki nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzgdzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311) dla RLM zakresie do 2.000. Nalezy uwzgledni¢ redukcje stezenia fosforu i
azotu ogélnego.
Plyta fundamentowa pod moduty SBR winna by¢ dostosowana do projektowanego
obiektu.

5. Przytacze do istniejacej kanalizacji (zrzut $ciekdw oczyszczonych).
Ad. 5. Na etapie projektowym nalezy uzgodni¢ z obecnym zarzgdcom obiektu f;.
Remondis Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. na ktérego wydane jest pozwolenie wodno-prawne
miejsce zrzutu Sciekdw oczyszczonych do odbiornika zgodnie z obowigzujaca decyzjg.

6. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej wraz z brama wjazdowa.
Ad. 6. Proponowane rozwigzanie - ogrodzenie i brama wjazdowa panelowa.

7. Przebudowa uktadu drogowego polegajaca na utwardzeniu terenu kruszywem tamanym
umozliwiajgcym dojazd do czesci sktadowych oczyszczalni.
Ad.7. Wykonanie utwardzenia istniejgcego terenu oczyszczalni kruszywem tamanym
wraz z zageszczeniem na powierzchni okoto 400 m2.

8. Demontaz istniejgcych elementéw oczyszczalni.

UWAGA | :

Posadowienie reaktoréw SBR.

Pod reaktory SBR nalezy wykonaé tawe zelbetowa monolityczng z betonu C20/25 i zbrojong
stalg Alll.

Fundamenty zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie Bitizolem R+P, na izolacje poziome
przyjeto pape asfaltowg wedtug poprzednio wykonanego projektu posadowienia.
Posadowienie zbiornikéw zelbetowych.

Posadowienie prefabrykowanego zbiornika osadu nadmiernego i $ciekéw surowych nalezy
wykonac¢ na ptycie zelbetowej gr. min. 25cm z betonu C20/25 i zbrojonej stalg Alll 34GS
wedtug poprzednio wykonanego projektu posadowienia zbiornikow.

Wokdt reaktora SBR nalezy wykonac¢ opaske o szeroko$ci 50cm z koski brukowej.

UWAGAIII :

Na etapie budowy nastapi dokonanie oceny przez Zamawiajgcego czy
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zdemontowane z oczyszczalni materialy i urzadzenia pozostang na obiekcie, czy zostang

przekazane Wykonawcy.

Wykonawca winien:

1. Zapoznac¢ sie z nalezyta starannoscig z trescig SWZ i uzyskaé wiarygodne informacije

odnos$nie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb

mogg wptyna¢ na wartosc czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

2. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujgcej PFU

(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

3. Dokonacé wizji w terenie dla miejsca Robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng

odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty

i wykonania Kontraktu na Roboty.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdélnosci:

I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowe;:

1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt uzyska

i zweryfikuje materialy i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu

zamowienia, zwane dalej ,danymi wyjSciowymi do projektowania”, oraz opracuje,

wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zamoéwienia, a w tym:

a)

b)

c)

d)

wykona wiasnym staraniem i na witasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupetniajgce i analizy zgromadzonych danych i wynikéw, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z wymaganymi dla robét
innych niz podstawowe - informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie,

pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,
przeprowadzi badania geotechniczne poditoza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania zadania.

przeprowadzi inwentaryzacje budowlang istniejgcych obiektéw (jezeli bedzie to

wymagane).

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego Wykonawca:

a)

b)

opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez
proponowany uktad oraz rozwigzania, a takze zawierajacy wytyczne dla systemu
sterowania, pomiaréw, kontroli i energetyczne oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla przedstawionego projektu budowlanego,

przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony Srodowiska

w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
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c)

d)

9)

h)

)
k)

przez nie dla spetnienia formalnych wymogow zwigzanych z wplywem na
Srodowisko i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach,

uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wptywem na
srodowisko,

przedstawi Projekt Budowlany (przed ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o pozwolenie na budowe) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionej tresci Projektu Budowlanego, w zasadzie nie dopuszcza sie
etapowania tej czesci robot,

opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie; Zamawiajacy zapewni Wykonawcy prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane nie poézniej niz po spetnieniu
wymagan poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe (ij. po
oswiadczeniu Wykonawcy o gotowosci do skutecznego wystgpienia o udzielenie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe),

opracuje informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracuje Projekty Techniczne dla poszczegélnych branz w zakresie niezbednym
do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektéw Technicznych przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt nimi objetych lub od nich zaleznych,
opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajagcego dla projektu organizacji robét
w trakcie eksploatacji Zaktadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego potrzeby zwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od
Zamawiajgcego.

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu rozruchu realizowanych
czes$ci i uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu do nowego uktadu
technologicznego,

uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla uzyskanych efektéw uruchomienia,
opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla dokumentacji powykonawczej
wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajagcym, ujmujgcej wszystkie zmiany
wprowadzone realizacjg zaméwienia.

opracuje po ,Okresie zgtaszania wad” tzw. ,Raport porealizacyjny”
przedstawiajgcy efekty funkcjonowania ,Procesu technologicznego Zaktadu”
w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow wedtug

Wykazu Gwaranciji.
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Uwagi:
1.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentac;ji projektowej.

Rozpoczecie robdt budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wszystkich branzowych Projektéw Technicznych.

Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski. Za

btedy wynikajgce z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.

Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty zwigzane z przebudowa,

rozbudowg Zaktadu w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi

przez

Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami

Technicznymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.

W szczegoblnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujacych robét i obiektéw:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze

= Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

= Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy speiniajgce wszelkie wymagania
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polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu byé potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie placu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
jego obstugi przez caty czas trwania budowy, witgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podtgczen niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania rob6t optatami.

= \Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni $ciekéw, na czas
trwania budowy (jezeli bedzie wymagane).

= (Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub
gabarytowo fadunkow.
= Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposoéb
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem os6b nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.

s Zabezpieczenie drog

Wymagane jest biezgce usuwanie z drég zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochoddéw budowy.

= Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé
nastepujgce kroki:

— wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia,
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2.

— niezwtocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.
Wojewddzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 + 3 dni roboczych od
dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w
powyzszym terminie, wojewoddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane. Po dokonaniu
ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,
— nakazujacg dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w
niezbednym zakresie.
Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen,
wyposazenia i oprzyrzadowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi w
zakresie niezbednym dla osiaggniecia zatozonych efektéw ,Przedsiewziecia”, w tym

miedzy innymi wykonanie wszystkich w/w elementow ,Przedsiewziecia”,

3. Zagospodarowanie terenu,

4.

Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do kompletnego zrealizowania

.Przedsiewziecia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym
przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

lil. Szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

1.

Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe
programy szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwlocznie udostepni Zamawiajacemu.
Szkolenia personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzadzen nalezy prowadzi¢ na
biezaco — podczas prac rozruchowych kolejnych urzadzen. Po zakonhczeniu robét,
bezposrednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi
koncowe szkolenie personelu Zamawiajgcego. Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie
pracownikéw bezposredniej obstugi oczyszczalni Sciekdw i dozoru technicznego. Celem
szkolen jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
skfadnikéw projektu wykonanych w ramach Kontraktu. Szkolenie obejmie co najmniej
nastepujaca tematyke:
e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemoéw,
systemow sterowania oraz stosowanej technologii,

» postepowanie w sytuacjach awaryjnych,
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o obstuge systeméw, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,
¢ konserwacje urzadzen | wyposazenia,

» zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i ppoz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie
winno generalnie skfada¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemoéw jako
catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegoéinymi
elementami wyposazenia. Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni
Sciekow, a wdrazanie programéw eksploatacji i utrzymania winno by¢ opisane
w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce. Szkolenie
winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczacymi
uczestnikéw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegélnym grupom
personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkéw, stad
koniecznos¢ omdwienia réznych aspektéw z réznymi uczestnikami. Szkolenie winno by¢
zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni
Zamawiajacemu. Jezeli, w odniesieniu do postepdw robét i codziennego funkcjonowania
oczyszczaini, konieczne jest, aby Zamawiajgcy uruchomit jakiekolwiek systemy lub
urzgdzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za przekazanie niezbednych
instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego, zapewniajgcego petne
zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych systemoéw lub
urzgdzen przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiajgcego wyznaczonego do wziecia
udziatu w szkoleniu i instruktazu. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne
materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne wtgczajac tablice, wykresy, filmy i inne
pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajgcego do samodzielnego
szkolenia w pézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploataciji) oraz do
szkolenia kolejnych pracownikow. Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym zasad organizaciji
planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadaé personel
przystepujacy do szkolenia.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) i koncowe
(w tym préby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem

osiggniecia parametréw okreslonych w Wykazie Gwarancji.

Odbiory
W zaleznosci od okreslonych w dokumentac;ji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja

nastepujgcym odbiorom:
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Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i rébwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i ilosé robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw potwierdzajgcych jakosé, ilos¢€ i

zgodno$é wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty,

certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,
b) przeprowadzonych badan i préb.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w Inspekcji. W protokole Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw
na przyszia eksploatacje, trwatos¢ i niezawodno$é wykonanych robét:
a) zgodno$é wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
c) technologie wykonania robaét,

d) parametry techniczne wykonanych roboét.

Odbidr czesciowy robét zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wszystkie
roboty, ktorych ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
niniejszego programu, dotyczacymi badan i inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia faktury czeSciowe;j
wytgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty

poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw.

Qdbiér ostateczny (koricowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory koricowe
prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, w tym badan czynnikéw
oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,
b) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce:
— dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— symbol B lub CE):
= certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepisow),
= certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
* deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
c) geodezyjne pomiary powykonawcze

d) dzienniki budowy
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e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
f) protokoty odbioréw czesciowych,

g) dla kazdego z urzgdzen instrukcje obstugi i eksploataciji,

h) dokumentacje oprogramowania, ktéra powinna zawiera¢ min:

= wydruk programoéw ze sterownikédw (podzielony na bloki z doktadnymi
komentarzami do blokoéw i funkcji, wraz z opisem parametréw wywotania
funkgiji);

= algorytmy sterowania i schemat AKPIA dla catego sytemu;

= stosowne licencje do zainstalowanych programéw komputerowych.

—> dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz
46 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z pézniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U.2021.16886).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

—> przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy musi spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Zamawiajgcego powinny byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikéw oddziatywania na Srodowisko,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarangiji,

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
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obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)".

4. Wykonawca bedzie wspétuczestniczyt w probach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajacy
bedzie miat takie oczekiwania. Okres wspotuczestnictwa, ktéry Wykonawca winien
przewidzieé w kosztach, nie moze by¢ diuzszy niz czas zwigzania Umowa,

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementoéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w granicach realizowanego Zadania,

6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska
pozytywne opinie stosownych organéw administracji oraz koncowa, skuteczng prawnie
decyzje zezwalajaca na uzytkowanie w catym zakresie Zadania,

7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wilasnos¢ zrealizowanych robét na
Zamawiajgcego — czynnos$c¢ ta jest niezbedna (choé nie jedyna) do uznania, ze Zadanie

zostato zakonczone pomysinie — osiggnieto cel zaktadany przy ogtaszaniu przetargu.

IV. Serwis i obstuga posprzedazna

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzen w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Wykonawca.

2. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze sie,
ze zuzycie jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora),
domniemywac¢ bedzie sie wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy

Zamawiajacy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentéw Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze
wzgledéw prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce
organizacyjnie i finansowo i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym
przypadku uznania, ze dany element zamoéwienia nie spetnia wymagah Kontraktu,
przedstawiajgc jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajgcego w
zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych zrodtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajgc w to dane zawarte
w niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji tresci zawartych w dokumentach i opracowaniach
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przedstawianych do akceptacji Zamawiajagcemu, moze on zazgdaé uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie. Czynnosci takie beda obcigzaty Wykonawce.
Zapisu tego nie nalezy rozumieé jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztow nie
dajacych sie oszacowa¢ na etapie skiadania oferty, a jako uswiadomienie mu koniecznosci
jasnego, jednoznacznego, wyczerpujacego prezentowania proponowanych rozwigzan tak, aby
nie byto watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci moga by¢ przedmiotem interpretacii i
rozstrzygnieé o ktérych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentdéw przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania i dokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (cze$é z nich w celach
biezacych - eksploatacyjnych) niezwitocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie w
oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodno$¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajagcemu dokumenty
dostarczone wczesniej jako kopia bedg dostarczone w oryginale.

Zamawiajgcy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub nastepny, najblizszy po tym terminie
dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszcza sie takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych

dokumentow.

1.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Lokalizacja inwestycii

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid. Nr 7/69, obreb
PGR Grodkowo, gmina Wyszogréd, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Dziatka oczyszczalni stanowi wtasnos¢ Gminy i Miasta Wyszogrdd, ul. Rebowska 37,
09-450 Wyszogrod, powiat pto ¢ k i , wojewddztwo mazowieckie.

Scieki oczyszczone odprowadzane sg kolektorem grawitacyjnych DN300 z istniejgcym
wylotem DN300 do cieku wodnego Struga w km 7 + 954 jego biegu w ilosci:

Qsrd = 39,0 m3/d,
Qmaxs = 0,0011 m¥/s,
Qdop.roczne=17411,0 m3/frok

Aktualnie ilos¢ oséb korzystajgcych z oczyszczalni Sciekow w m. Grodkowo to 325.
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Teren oczyszczalni jest uzbrojony, ogrodzony, oswietlony, z wewnetrznym uktadem
komunikacyjnym opartym o drogi wewnetrzne z ptyt monowskich. Dojazd do dziatki poprzez

droge publiczng o nawierzchni asfaltowej (dziatka nr 23/3).

Oczyszczalnia Ssciekéow w m. Grodkowo — stan istniejacy przedstawiajg zapisy dokumentacii

powykonawczej istniejgcej oczyszczalni Sciekow ( informacije ponizej ).

W chwili obecnej oczyszczalnia ulegta awarii i jest czasowo wytgczona z eksploataci .
Opis stanu istniejacego i przyjetych rozwiazan ( dla istniejgcej oczyszczalni Sciekow )

Aktualnie oczyszczalnia Sciekéw obstuguje zabudowania na terenie osiedla mieszkaniowego
ztozonego z 3 budynkéw wielorodzinnych. Budynki zaopatrzone sg w wode z istniejgcego
wodociggu wiejskiego, w prad i kanalizacje bytowa obstugujgca przez istniejgcg oczyszczalnie
sciekow. Scieki z terenu osiedla mieszkaniowego doprowadzone sg do komory (pompowni) z
kratg koszowg, skad za pomoca pompy podawane do istniejacej oczyszczalni. Scieki po
oczyszczeniu kierowane sg poprzez istniejacy wylot do cieku wodnego - Struga w km 7+650
jego biegu. llos¢ odprowadzanych sciekdw mierzona jest na podstawie pobieranej wody, ktérej
zuzycie odczytywane jest z wodomierzy zlokalizowanych w kazdym z obstugiwanych
budynkdw.

Na terenie na ktorym jest zlokalizowana oczyszczalnia $ciekéw po prawej stronie od wjazdu
znajduje sie hydrant nadziemny dn80 oraz budynek wykonany z blachy trapezowej, w ktorym
znajduje sie komora (pompownia) o ér. 1,4m i h-4,7m z kratg koszowg i pompa. Ponadto w
budynku znajduje sie gtéwna rozdzielnia elektryczna (gtéwny wytgcznik pradu) wraz z
licznikiem prgdu, rozdzielnia modutowa obstugujgca pompownie, zawér czerpalny do mycia
urzadzen obstugujgcych oczyszczalnie. Budynek petni réwniez funkcie magazynu i
doswietlany jest rowniez Swiatlem dziennym poprzez okna w $cianach. Dostep na teren

oczyszczalni jest poprzez brame wjazdowa z furtkg. Utwardzenie terenu wykonane betonem.

Opis technologiczny

Scieki bytowe z istniejacej zabudowy sg grawitacyjnie odprowadzane poprzez rurociggi do istn.
komory (pompowni) z krata koszowa - Kkp, skad s3g kierowane za pomocg istniejgcej pompy
odcinkiem kanalizacji do oczyszczalni $ciekéw BIOECO ZP200 - Ocz. Gdzie po oczyszczeniu
w reaktorze w oparciu o technologie hybrydowg $cieki oczyszczone bedg kierowane
projektowanym odcinkiem kanalizacji do projektowanej studzienki kontrolnej poboru prébek

(Sp), a nastepnie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej — S1 na kanale wylotowym.
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Nastepnie $cieki oczyszczone sg odprowadzane istniejgcym rurociggiem do cieku wodnego -
Struga, zgodnie z czescig rysunkowa.
Uktad technologiczny urzadzen: istniejacy kanat doptywowy $ciekdéw bytowych -istniejaca

komora z kratg koszowg i pompa(Kkp) - oczyszczalnia $ciekow BIOECO ZP200 (Ocz) -
studzienka kontrolna poboru prébek (Sp) - studzienka kanalizacyjna (S1)

Opis technologii biologicznej istniejgcej oczyszczalni sciekéw BIO-ECO ZP 200

Podstawe technologiczng biologicznej oczyszczalni Sciekéw BIO-ECO ZP200 stanowi
zanurzone ztoze biologiczne, przedmuchiwane sprezonym powietrzem, taczace zalety metody
ztéz biologicznych sptukiwanych i metody niskoobcigzonego osadu czynnego w technologii
hybrydowej.
W oczyszczalni BIO — ECO ZP200 wszystkie procesy s3 realizowane w jednym zbiorniku -
reaktorze podzielonym na komory technologiczne:

— komora wstepna osadowa — KWO

— komora osadowa buforowa — KWB

— komora osadu nadmiernego ze stabilizacjg — KWON

— komora tlenowa z zanurzonym ztozem biologicznym pakietowym — KT

— komora osadnika wtérnego - KOW
Scieki bytowe (surowe) doprowadzane beda kanalizacja ttoczng do komory wstepnej osadowe;
KWO. W komorze wstepnej osadowej KWO zachodzi proces sedymentacji, czyli proces
opadania Sciekdw statych w cieczy. Sedymentacji ulegajg zawiesiny o gestosci wigkszej niz
gestosé cieczy (np. folie, sznurki z mopa, torebki z herbat, itp). Nastepnie tak
podczyszczone $cieki przeptywaja do komory osadowej buforowej, skad sg
przepompowywane do komory tlenowej KT jednorazowo przepompowane jest 1/8 wartosci
Srednio dobowego doptywu $ciekéw. Faza napetniania Sciekami bioreaktora odbywa sie w
trakcie napowietrzania.
Wymuszone scieki wpadajg do komory tlenowej KT, gdzie nastepuje intensywne mieszanie i
napowietrzanie. W komorze tej panujg warunki niedotlenienia i w obecnos$ci substratu, ktérym
sg $cieki surowe nastepuje denitryfikacja.
W komorze tlenowej KT zachodzi proces nitryfikacji. Zanurzone ztoze biologiczne oraz osad
czynny w komorze tlenowej KT napowietrzany jest od dotu za pomoca dyfuzoréw
drobnopecherzykowych. Na ztozu amoniak utleniany jest do azotanéw, azotany sa
redukowane do azotu gazowego. Z komory tlenowej KT $cieki przeptywaja do komory
osadnika wtérnego KOW, gdzie nastepuje sendymentacja btony biologicznej i zawiesiny osadu
czynnego. Sklarowane scieki odprowadzane beda do odbiornika grawitacyjne.
Wszystkie procesy zachodzace w reaktorach biologicznych oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO

ZP s3 sterowane uktadem sterowniczym, w ktérym zaprogramowany jest czas pracy dmuchaw
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i poszczegoélnych elektrozaworéw sterujacych pracg pomp podnos$nikowych. Pompy
podnos$nikowe zasilane sg powietrzem z dmuchawy.

W oczyszczalniach $ciekéw BIO-ECO ZP zastosowana jest recyrkulacja zewnetrzna osadu
czynnego. Nadmiar osadu z komory tlenowej KT bedzie cyklicznie przepompowywany do
komory osadu nadmiernego, gdzie bedzie poddawany stabilizacji poprzez napowietrzanie, a
woda po $ciekowa odpompowywana do dalszej obrébki.

Zageszczony osad nadmierny bedzie odwozony do oczyszczalni zajmujacej sie gospodarkg
osadowg. Osad nadmierny nalezy wywozi¢ wedtug potrzeb, zas skratki bedg magazynowane
w zbiorniki i przesypywane wapnem hydrostatycznym.

Sprezarka napowietrzajgca $cieki pracuje okresowo co pozwala uzyska¢ w komorze tlenowej
KT warunki tlenowe i beztlenowe.

W procesach oczyszczania ze $ciekow usuwa sie zawiesiny, czgstki state, rozpuszczone
substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawarto$¢ wiruséw i bakterii. Redukgciji

ulega zawarto$¢ przyswajalnych przez mikroorganizmy zwigzkéw azotu i fosforu.

Procesy technologiczne zachodzace w istniejacej oczyszczalni sciekéw BIO-ECO ZP200

W reaktorze biologicznej oczyszczalni sciekéw BIO-ECO ZP200 zachodzg nastepujgce
procesy technologiczne:

Sedymentacja skrepowana polegajgca na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin w ptynie
pod wptywem sit grawitacji przy jednoczesnym oddzieleniu czastek zawiesiny od ptynu. Proces
ten w oczyszczalni wystepuje w komorach KOW (osadniku wtérnym) gdzie poprzez otwor
technologiczny w $cianie oddzielajgcej komory KT i KOW wptywa mieszanina osadu czynnego
i oczyszczonej wody. Osad czynny opadajgcy na dno komory KOW tworzy mocno
zageszczong zawiesine, ktéra spetnia dodatkowo funkcje swoistego filtra.

Aeracja w oczyszczalniach przebiega w komorze KT (tlenowej). Wystepuje tu drobno-
pecherzykowe natlenianie sciekow za pomoca zamontowanych na dnie komory dyfuzoréw
rurowych.

Denitryfikacja jest procesem dysymilacji azotu azotanowego i azotanowego w wyniku
dziatania bakterii fakultatywnych heterotroficznych. Do realizacji tego procesu dochodzi w
komorze KWO gdzie w warunkach niedotlenionych przebywa mieszanina $ciekow.
Katalizatorem procesu s3 azotany oraz energia z substancji organicznych.

Nitryfikacja jest wynikiem dziatania bakterii autotroficznych, przebiega dwustopniowo przy
silnym natlenieniu, niskim obcigzeniu osadu czynnego (do 0,2 kg BZT5/kg s.m.o./d) w komorze
KT(tlenowej) oczyszczalni.

Defosfatacja wykorzystana jest do usuwania fosforu ze $ciekéw. Proces ten przebiega
dwustopniowo, poprzez podwyzszong biologiczng defosfatacje w wyniku wzrostu stopnia

asymilacji fosforu przez biomase biorgca udziat w procesie czyszczenia (fosfor usuwany jest
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poza reaktor w postaci biomasy osadu nadmiernego) oraz w przypadku koniecznosci przez
chemiczne strgcanie (PIX) solami glinu, zelaza lub wapnem.

Recyrkulacja osadu czynnego polega na przettoczeniu osadu za pomocg pompy
podnosnikowej z dna komory KOW (osadnik wtorny) do komory tlenowej KT— wewnetrzny
obwéd recyrkulaciji.

Aktywna cze$¢ — zajmuje przegrodzong czes¢ reaktora biologicznego, w ktérej nastepuje
mieszanie Sciekdw za pomoca sprezonego powietrza. Dla stabilizacji procesu oczyszczania i
utrzymania na zadanym poziomie substrat stuzy do napowietrzania czutymi areatorami.
Urzadzeniem podajgcym powietrze do areatoréw jest sprezarka z rurociggiem zasilajgcym.
Efektywnos$é oczyszczania — z uwagi na to, ze w projektowane] oczyszczalni nastepuje
diugotrwata aktywacja ze Scistg stabilizacjg osadu efekt oczyszczania $ciekoéw nie jest staly i
ksztattuje sie w granicach 90 — 98 %.

Wielkos¢ reaktora jak i poszczeg6lnych komor wewnatrz reaktora zostata ustalona z
zachowaniem proporcji dla osiggniecia petnego biologicznego procesu oczyszczania Sciekéw
metodg niskoobcigzonego osadu czynnego i zanurzonego ztoza biologicznego.

Sterowanie

Sterowanie pracg oczyszczalni odbywa sie poprzez sterownik z programatorem, gdzie
zaprogramowany jest czas pracy dmuchawy powietrza, zaworéw elektromagnetycznych
sterujgcych pompami podnosnikowymi oraz informujgcy o awarii (sygnalizacja swietlna lub
dzwiekowa). Sygnalizator poziomu cieczy steruje pracg pomp podnosnikowych do
przelewania sciekow za posrednictwem sond decydujacych o poziomie cieczy w oczyszczalni.
Porcjowanie $ciekéw surowych odbywa sie zawsze w czasie napowietrzania komory tlenowe;.
Rozdzielnia elektryczno-sterownicza wyposazona bedzie w:

wytgcznik nadmiarowo pradowy z modutem réznicowo-pragdowym, sterownik z programatorem
pompy podnosnikowej z elektrozaworem, sygnalizator poziomu cieczy i sygnalizator awarii,
rejestr czasu pracy sprezarki.

Wyposazenie reaktora stanowi

dmuchawa bocznokanatowa,

- ruszt napowietrzajacy,

- uktad recyrkulacji,

-pompy podnosnikowy,

-pompy mechaniczne do Sciekdéw brudnych

-szafa elektryczno-sterownicza z miejscem na dmuchawe

Podstawowe wymiary oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO ZP200

Typ Wymiary wewnetrzne

oczyszczaln s L H H,
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|  BIO-ECO | 25 11 2 2,5

Legenda:
Q - wydajno$¢ oczyszczalni [m3/d]

S - szerokos$¢ reaktora oczyszczalni [m]
L - dtugosé reaktora oczyszczalni [m]

H - catkowita wysoko$é reaktora oczyszczalni [m]
Hc - czynna wysokos$¢ reaktora oczyszczalni [m]
Kanat odplywowy Sciekéw
Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzone bedg do istniejacej

kanalizacyjnej przewodem ®200, skad dalej beda kierowane do cieku wodnego Struga.

Okreslenie ilosci sciekow

studzienki

Zgodnie z informacjg od Zarzgdcy oczyszczalni Sciekow ilos¢ Sciekéw nie bedzie przekraczac

ponizszych wartosci

Qhmax = 4,0 m%/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow

Qdsér = 39,0 m®/d - érednia dobowa ilo§é $ciekéw

Qrok max = 17411,0 m®rok - maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow

Instalacja elektryczna ( istniejagca )

Bilans mocy

Bilans mocy elekirycznych urzgdzen klimatyzacyjnych przedstawia ponizsza tabela,

. Moc Wspé Moc
Rodzaj . . Szczytowa
. Zainstalowana fczynnik

OEBIBIIREI Pi [kW] jednoczesnosci e

[kw]

Sprezarka typ SCL 40DH MOR 3,0 0,9 27
Pompa mechaniczna (wg. schematu 5)

typ WQ450 0,45 1,0 0,45
Pompa mechaniczna (wg. schematu 6)

typ WQ180 0,18 1,0 0,18

Moc szczytowa Ps: 3,33

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Catkowita powierzchnia przedmiotowej dziatki nr. 7/69 wynosi 0,1624ha - grunty rolne

zabudowane, zgodnie z zatgczonym wypisem z rejestru gruntéw. Na dziatce znajduje sie

oczyszczalnia $ciekéw przeznaczona do unieruchomienia wraz z infrastruktura towarzyszaca.
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Wszystkie zabudowania w catosci nalezg do Inwestora. W rejonie prowadzonej inwestyciji
wystepuje sie¢ wodociggowa i elektryczna zasilajgca istniejace urzadzenia. Na terenie dziatki
7/69 brak urzgdzen melioracyjnych.

Parametry istniejgce] oczyszczalni Sciekow:

wymiary  oczyszczalni urzadzenia 11,0x2,5x2,70m
powierzchnia zabudowy —28m?,
kubatura —75m?3,

Caly ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca skiadowania materiatéw
i urzgdzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi musza uwzgledniaé rezim

Zaktadu. Analogiczne uwarunkowania dotyczg gabarytow maszyn i Srodkéw transportowych.

Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan Zamawiajacy umozliwia wizje w terenie
przed ztozeniem ofert.

Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii geotechnicznej nalezy
do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi

gruntu.

Stan formalno — prawny przygotowania Inwestycji

Oczyszczalnia sciekow komunalnych zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 7/69, obreb PGR

Grodkowo, gmina Wyszogrod, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Zarzad oraz utrzymanie i eksploatacie oczyszczalni $ciekow w chwili obecnej sprawuje

Remondis Agua Wyszogréd Sp. z 0.0. na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym.

Dziatka oczyszczalni stanowi wiasno$¢ Gminy i Miasta Wyszogréd, ul. Rebowska 37, 09-450

Wyszogrod , powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.

Na dziatke 7/69, na ktérej zlokalizowana zostata oczyszczalnia nie ma planu

miejscowego.

Dostepnosé mediow

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestyciji.
Zamawiajgcy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztéw zuzytych mediow

oraz dostepu do nich na zasadach ogdélnie obowigzujacych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany
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na podstawie cen biezgcych odpowiednich operatoréw. Koszt dostepu — koszt przytaczenia
i pozniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.
Punkty wigczenia i przytgcza mediow do istniejgcego uzbrojenia:

1. Przytgczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytaczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajacy
winien byé przygotowany do koniecznosci zawarcia odrebnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.

2. Pobér wody - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z zaktadowej
sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozyé stosowny wniosek, w
ktorym okresli ilos¢ wody, jakg chce pobieraé z sieci Zamawiajacego. Wniosek winien
zawiera¢ deklaracje, co do sposoboéw wykorzystania wody i sposobdéw odprowadzania
Sciekow powstatych z tych sposobdw korzystania.

3. Wiaczenie do kanalizacji - Zamawiajgcy wskaze miejsca wprowadzania $ciekéw do
uktadu kanalizacji zaktadowej. Scieki muszg odpowiadaé parametrom okreslonym przez
Zamawiajgcego dla wszystkich swoich klientéw. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
stosowny wniosek, w ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ sciekdw, ktére chce odprowadzac do
sieci Zamawiajgcego, oraz zrodta ich pochodzenia (procesy generujace dane Scieki).

4. Odpady state i ciekle. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w

ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ odpadéw, ktére chce odprowadzac z terenu budowy.

Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywéz odpadow

— Zamawiajacy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.

Dostepnosé Placu Budowy

Roboty wykonywane bedag na obiektach funkcjonujgcego Zaktadu. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyska pozadane informacje o dostepie do placu budowy i drogach
dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizacje tak, aby nie
zostaty zaklécone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny uktad, w tym
zwigzane z dofgczeniem elementow nowych imodernizowanych odbywaty sie beda
w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje perturbacji. Organizacja robét,
wtym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,Zadania” musza zostaé ujete
w ,HARMONOGRAMIE ROBOT" podlegajacym uzgodnieniu nie pézniej niz przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe. HARMONOGRAM musi byé przestrzegany pod rygorem
destabilizacji pracy Zaktadu. Wykonawca musi mieé¢ swiadomos$é nieprzewidywalnosci zjawisk
pogodowych, stad mogg by¢ konieczne odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie

beda sygnalizowane przez Zamawiajacego, a obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie
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si¢ do biezgcej sytuacji i polecern Zamawiajacego. Ustapienie okolicznosci nadzwyczajnych
musi by¢ réwnoznaczne =z powrotem do zwykiego trybu pracy. Szkody wynikie
z niedostosowania sie¢ do zalecen lub z nieuzgodnionej z Zamawiajacym zmiany
HARMONOGRAMU, nawet jesli nie wynikajg z winy Wykonawcy mogg stanowi¢ podstawe
roszczen Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi musza uzyska¢ zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako potwierdzenie
zgodnosci z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robé6t. Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujacym dla
Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU moze wystapi¢ takze Zamawiajacy. Nie ustala sie
w tym zakresie limitdw czasowych, nie mniej nie moze to by¢ wystgpienie w trakcie realizac;ji

prac lub w okresie 5 dni przed ich przystgpieniem.

1.2.5 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Qgodlna koncepcja

Zamodwienie opiewa na taczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omowionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia”. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres ,Przedsiewzigcia inwestycyjnego” okreslono m.in. w pkt. 123
Charakterystyczne parametry okreélajgce zakres roboét budowlanych. Szczegdtowe

rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zawrze¢ w projekcie
budowlanym.
Ogdiny Opis Projektowanych Proceséw

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajace
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektéw realizujacych procesy konieczne
zdaniem Zamawiajgcego dla lepszego funkcjonowania Zaktadu.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatow i
elementéw wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie dtugookresowg
stabilnoscig parametréw i trwatoscia wszystkich urzgdzen oraz wszystkich materiatéw
wbudowanych. Zaktada sie, ze okresy eksploatacji poszczeg6inych realizowanych elementow

bedg nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementdow.
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Ogdlne wymogi dotyczace Procesu technologicznego i jego wyposazenia oraz Zaktadu

1.

Roboty budowlane winny pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowa eksploatacje
poszczegoélnych obiektdw. Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji.
Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ réwniez ciggto$é pracy instalacji w trakcie
realizacji przedsiewziecia.

Instalacje powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej

20 letnig eksploatacje. Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate
i odporne na korozje. Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowaé wysoka
jakoscia, niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg
energochtonnoscia.

Obiekty i instalacje muszg tez spetniaé wymagania najlepszych dostepnych
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania
umozliwiajace dopuszczenie do eksploatacji.

Zastosowana technologia jak i jej poszczegdlne wezlty/elementy powinny byé
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie
powinny by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

Wykonawca powinien zagwarantowac, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowaé
przekroczen standarddéw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach
potozonych w otoczeniu Zaktadu.

Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno —
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki w celu
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz
awarii.

Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie moga by¢ nizsze
od przyjetych przez Zamawiajgcego docelowo dla catego Zaktadu. Wszelkie
watpliwosci w tym zakresie nalezy rozstrzygnaé przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sie
dokonywanie takich rozstrzygnieé nie pézniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania
przez Wykonawce materiatdw, urzgdzen i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt

Zadania przed rozpoczeciem etapu projektowania.

Ogélne wymogi dotyczace elementéw nie technologicznych

Ciagi piesze i jezdne

Naruszone beda wymagaly odtworzenia badz wykonania zgodnie z dokumentacja

projektowa.
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Zagospodarowanie pozostatego terenu

Jako teren pozostaly rozumie sig tereny inne niz ciagi piesze i jezdne. Planowane prace

nie powinny mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty’. Naruszenia wykraczajace

poza ujete w dokumentacji bedg wymagaty odtworzenia.

1.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

1.3.1. Wymagania ogdlne

W oferowanym zakresie robét oraz cenie ofertowej przewidzie¢ nalezy uja¢ nastepujace prace:

przygotowanie terenu pod budowe wraz z jego oznakowaniem,
zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich,
rozwigzanie kwestii poboru wody i energii elektrycznej,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy,

ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie podanym w zatgczniku
do SWZ,

rozruch urzadzen,
przeszkolenie personelu uzytkownika,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych

przepisami.

Wykonawca zagwarantuje niezawodno$¢ pracy instalacji pozwalajagca na ciggta, bezawaryjng

prace oczyszczalni. Planowane prace wymagajace zatrzymania instalacji bedg mogty

odbywac¢ sie gtdwnie w godzinach nocnych po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.3.2. Wymagania dotyczace wykonania dokumentac;ji

Zakres i tres¢ projektu muszg uwzgledniaé obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez witadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $wiecie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny byé
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegoétéw. Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali: projekt

zagospodarowania — 1:500, profile rurociggéw — skala pozioma zgodnie z zakresem,
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skala pionowa 1:100, plany szczegétowe — 1:50i/lub 1:100, szczegdéty — od 1:20 do 1:5.
e Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii
i ekologii.
e Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektéw technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” lub

~Zgtoszenia robét budowlanych”.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowe]
(papierowej) minimum w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R
lub DVD+/-R).

e Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu do przegladu tymczasowg instrukcje
obstugi i konserwac;ji (w jezyku polskim), dotyczaca catosci robét. Nie pozniej niz dwa
miesigce po przejeciu robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do zatwierdzenia ostateczng forme instrukcji odpowiednio poprawiong
i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na
CD-ROM. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skre$lenia, ktérych moze zazadaé
Zamawiajacy po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie
préb, winny byé ujete w wyzej wymienionej instrukcji obstugi i konserwacji w
postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek

jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegoinosci:

a) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,

b) opis trybu dziatania wszystkich systeméw,

¢) schemat technologiczny instalacji,

d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakorczeniu Robét,

€) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

f) petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacii,

g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

h) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas préb korncowych,

i) procedury przestawien sezonowych,

j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
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k)
h

procedury lokalizowania awarii,
wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajgcy:
- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

m)wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

n)

0)

p)
a)
r)

s)

t)

v)

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie majg
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalaciji,
harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smardw i ich rwnowaznikéw,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,

ogblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikéw
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
dokumentacje oprogramowania komputerow. Dokumentacja powinna posiadaé
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadaé¢ tg sama strukture dla
wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej struktury
i nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania
narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIiA wraz z
licencjg dla Uzytkownika.
certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych robét, jak i prob na placu budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,

wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

W) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz

powinna zawiera¢ numeracje stron.
= Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejacych obiektéw i zieleni oraz oceni
przydatnos¢ istniejgcych obiektéw dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia. Inwentaryzacjg powinny zostaé objete réwniez te obiekty, ktdre

wystepujg na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczegoélnosci, ktére
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moga kolidowaé z obiektami zaprojektowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozeh projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich
innych opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére
bedg obejmowac:

Czes¢ rysunkowa zawierajgca:

schematy procesu i instalacji,
kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potagczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzadzenia,

opis wszystkich komponentéw/jednostek urzgdzen/systeméw i ich czesci,
zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzgdzen/systemow,
certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),

obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi etc.),

schemat potgczen elektrycznych.

Czes¢ instalacyjna obejmujaca opis:

wymagan dotyczgcych instalacji,
wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania urzgdzen,

zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czesc¢ obstugowg obejmujgcg opis i instrukcje:

obstugi,
konserwacji,

naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania

Zamawiajagcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania
prac projektowych (np.: zatozenia projektowe, dobér przyjetych urzadzen, itp.).
Akceptacja Zamawiajacego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia
dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koAcowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oswiadczen do projektu.

Opisywania proponowanych materiatow i urzgdzen poprzez podanie parametréow
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogdéw Ustawa z dnia 11

wrzeSnia 2019 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.2022.1710z
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pozniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu

w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz

uzyskaniem pozwolenia na budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego

upowaznienie do reprezentowania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢

do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 07 lipca

1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow

- autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzér sprawowany bedzie w szczegélnosci poprzez:

— Kontrole zgodno$ci wykonania robét z trescig projektéw dokonywane przez
projektantéw -autoréw. Kontrole takie odbywaé sie beda na kazdym waznym
etapie robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodniu. Kazda kontrola
projektantéw - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji robét,

— Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci
z wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez projektantow
- autorow i zatgczona do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dituzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci

przewozonych materiatdw. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. W przypadku
realizacji robot niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych srodkéw transportu, o ile Zamawiajacy
uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki

transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
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dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrécenia
uszkodzonych nawierzchni do stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

= Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét zarébwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg  gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowa. W przypadku realizacji roboét
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wilasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. W przypadku,
gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajacego lub utraci swoje wiasciwosci w trakcie wykonywania robét,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

= Zlokalizowania wszelkich obiektow wraz z infrastrukturg towarzyszaca w granicach
dziatki Zamawiajgcego,

" powigzania istniejacych obiekidw, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaty uktad powiazan
byt jednorodny i spéjny i nie zaktécat pracy systemu,

= takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy na
warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu
waodnoprawnym,

= takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych

kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcja,
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odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktéorym mogg zosta¢ poddane w trakcie
eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowacé z
otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

= takiego zaprojektowania inwestycji, aby miatlo miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),

= zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatébw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty Ilub stosowne
$wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane
do zastosowania w projekcie maszyny i urzadzenia muszg uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego.

= zaprojektowania izolacji dla obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

* bezpieczenstwo konstrukgji,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

= odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

= komfort pracy personelu uzytkownika,
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych
terendw budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialnos¢ kosztu
i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu

zamédwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

1.3.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania

przysztych gtéwnych obiektow technologicznych

Zakres przedsiewziecia okreslono m.in. w pkt. 1.2.3 Charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robét budowlanych. Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w projekcie budowlanym.

Ponizej opisano wymagane minimalne wymagania modernizacji (przebudowy
Joczyszczalni Sciekéw w m. Grodkowo:

- adaptacja istniejgcego zbiornika zlewnego z kratg koszowg na przepompownie
Sciekow surowych do nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego przy nowej
oczyszczalni Sciekéw bytowych.

- budowe nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego z funkcja pompowni Sciekéw
surowych przy nowej oczyszczalni z opcjg gromadzenia i zatrzymywania frakcji i
emulsji  tluszczowo-olejowych  (mozliwos¢ budowy separatora  substancii
ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora modutowego).

- budowe nowego zbiornika osadu nadmiernego,
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- nowa kontenerowa oczyszczalnia S$ciekdw typu SBR ze zintegrowanym
pomieszczeniem technicznym,

- przytacze do istniejgcej kanalizacji (zrzut Sciekéw oczyszczonych),

UWAGA:

Szczegobtowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzgdzenia nalezy, w uzgodnieniu

z Inwestorem, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwigzania stanowig

standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU, ktére nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie skiadania oferty.

Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

1.3.4. Wymagania dotyczgce parametrow gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane uznaje sie wszystkie wskazniki
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych, jak rowniez w decyzjach pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie

$ciekow oczyszczonych wraz z ponizej przytoczonymi wartosciami cyfrowymi.

Parametry gwarantowane dla sciekow oczyszczonych:

BZTs < 40 mg Oz/dm?®
ChZT < 150 mg Ox/dm?
Zawiesina ogdlna < 50 mg/dm?
Azot ogdlny <30,00mg N/l
Fosfor ogdiny <500mgP/

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych Ilimitujgcych stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika, sredniodobowy odptyw Sciekéw
oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkosci nalezy traktowaé jako dolng granice
oczekiwan Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uznaje, ze oprécz w/w parametrow konieczne bedzie wykazanie
spetiania takze innych parametrédw. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektow

podlegajacych robotom w ramach niniejszego przedsiewziecia oraz catej oczyszczalni.
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Na etapie projektu budowlanego nalezy kierowaé sie parametrami technologicznymi
bedgcymi podstawa, zatozeniami do projektowania robét w poszczegdélnych obiektach,
a szczegolnie - podstawa do doboru urzadzen i armatury. Zamawiajacy na etapie PFU podaje,
iz oczyszczalnia Sciekéw po rozbudowie bedzie w stanie przyjaé i oczysci¢ cieki bytowe

i komunalne w nastepujgcej ilosci i parametrach charakterystycznych:

Przeplywy charakterystyczne:

Zgodnie z obowigzujgca decyzjg pozwolenie wodnoprawne znak WA.ZUZ.7.4210.90.2023. WS z dnia
13.06.2023r. na ustuge wodng obejmujaca wprowadzanie $ciekow bytowych z budynkéw
mieszkalnych, oczyszczonych w oczyszczalni w Grodkowie (RLM 325) zlokalizowanej na dziatce o
numerze ewid. 7/69 obreb PGR Grodkowo, istniejgcym wylotem do cieku Struga w km 7+954 jego

biegu, powiat ptocki, woj. mazowieckie w ilosci:

Qsrd = 39 m¥/d,
Qmaxs= 0,0011 m?/s,
Qdopr= 17411 m3/rok

W momencie zblizania sie pracy uktadu oczyszczania $ciekdw do powyzej wskazanych ilosci
Zamawiajgcy powinien wykonaé operat wodnoprawny i wystgpi¢ do Wéd Polskich z wnioskiem

0 nowe pozwolenie wodnoprawne.

1.3.5. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2022.699 ze zm.) Wykonawca odpowiada za prawidiowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez
,,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajgce wywozu, ktérego
dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, bedg w posiadaniu
Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Materialy pochodzace z rozbiorki (gruz, ztom) stanowig wiasnos¢ Wykonawcy, a przychéd

uzyskany ze sprzedazy tych materiatow nalezy uwzgledni¢ podczas sktadania Oferty.
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1.3.6. Wymagania dotyczgce gwarancji

Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano
-montazowe oraz na dostarczone i zamontowane urzadzenia. Koszty zwigzane z wydtuzong
gwarancjg nalezy uwzgledni¢ w oferowanej cenie. Szczegétowe wymagania co do
oczekiwanego czasu gwarancji Zamawiajgcy zawrze w dokumentach przetargowych

tj. w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

1.3.7. Pomiary gwarancyjne

W trakcie préb koncowych oraz préb eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie préb koncowych bedg przeprowadzone przez
niezalezng, uprawniong i zaakceptowana przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt
Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielko$¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji
(tj. proby eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajgcego, a ich wyniki bedg na biezaco przekazywane Wykonawcy. O ile
Wykonawca nie zakwestionuje wynikéw pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajacego
w ramach préb eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajgcego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezeh przez Wykonawce. W przypadku
zgloszenia zastrzezen przez Wykonawce w ciaggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikéw, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang
przez strony instytucje.

Jezeli wyniki tych pomiaréw beda zgodne z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich

pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

1.3.8. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyé roboty. Szczegbtowe wymagania w tym

zakresie okresione bedg w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

2. Czesc informacyjna
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2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid. Nr 7/69 obreb PGR

Grodkowo, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie

Dziatka oczyszczalni stanowi wtasnos¢ Gmina i Miasta Wyszogrod.

Dziatka 7/69 nie jest objeta Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Wyszogrdd.

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje
w tym decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (w
przypadku takiej koniecznosci) .

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajace  jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajgcy przygotuje oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze Projektantowi
oSwiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane realizacjg zamdwienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
spos6b odnoszg sie do robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne
z polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U.2021.2351), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepnag
praktykg (BAT), wg ogélnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegolnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowazno$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju
lub regionie, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28
dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywotanych w dokumentach.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepiséw wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich

nastepujgcych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

« PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —Obliczenia
statyczne i projektowe,

e PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

= PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowili.

= PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
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* PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

e PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,

* PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania

= PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

* PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i poditoza budowli.

= PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

= PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

= PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN/E-05009/443: Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepieciowa.

= PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

= PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robot rozbiérkowych.

e PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcéw i Srodkdw transportu publicznego.

= PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.

= Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,

= Wydawnictwo ,Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania $ciekéw” Euroinox The
Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materialy i zastosowania,
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8.
Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego

z wolg Zamawiajgcego wykonania zaméwienia.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualnymi mapami do celéw projektowych dla terenu
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oczyszczalni, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
Wykonanie pomiaréow geodezyjnych i sporzadzenie map do celéw projektowych, w
zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zaméwienia i

bedzie ujete przez Wykonawce w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Wykonanie szczegétowych badan geologicznych okreslajgcych warunki gruntowo-wodne
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jezeli bedzie wymagana), w zakresie niezbednym
dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete zakresem zamowienia,
znajduje sie w zakresie prac Wykonawcy i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Na obecnym etapie zwraca sie uwage na okresowo wysoki poziom wéd gruntowych na terenie

oczyszczalni.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkéw, jesli

dokumenty odrebne bedg tego wymagac.

Inwentaryzacja zieleni

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia robét budowlanych, w zakresie
niezbednym dla realizacji rozwigzan projektowych, jest objete zakresem kontraktu i zostanie
ujete przez Wykonawce w cenie ofertowe;j.

Opracowanie projektdow budowlanych nalezy przygotowaé przy zachowaniu w
maksymalnie mozliwym stopniu istniejgcego zadrzewienia.

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021
r., poz. 1973) realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dla przedsiewziecie pod nazwg ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Diutowie” niezbedne bedzie uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz
przedsiewziecie to zalicza sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziafywa¢ na Srodowisko do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy nie posiada ,Decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Wykonawca w zakresie zamoéwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie

konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwiazane z

wiasciwym zaprojektowaniem przedmiotu zaméwienia.

Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne

Nie przewiduje sie koniecznosci zmiany obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego.

Spis zatgcznikow
Zatgcznik nr 1.
Zatgcznik nr 2.

Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4

Rys nr 1,2, 3, Rzuty i przekroje istniejgcej oczyszczalni sciekow.
Rys nr 1 Mapa sytuacyjna — aktualne zagospodarowanie terenu.
Dokumentacja fotograficzna istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

Aktualne pozwolenie wodno-prawne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszograd
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