INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9

T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57 I n U 5 T R I n EGZEMPLARZ NR
biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl PROJECT

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 L6dz

Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM C8,
BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 £.6dz o
dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. Lt ODZ-WIDZEW

Kat. obiektu: IX, Xl

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu: IBG-P/240/18

Tom: Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesé/Branza: |V - GAZY MEDYCZNE

Projektanci: inz. Tomasz Sokotowski

upr. nr 66/Gd/00
w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Adrian Buchner
upr. nr LOD/2419/PWQS/14
w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Drewnowski
upr. nr 4354/Gd/89
w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marcin Bocian
upr. nr LOD/1706/PW0OS/11
w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

Opracowujacy: mgr inz. Elzbieta Walentynska

Gdansk 10.2019




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

l.1v.2



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegotowy spis tresci za spisem zawarto$ci projektu wykonawczego

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czest | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé I BRANZA DROGOWA

Czesé IV BRANZA MOSTOWA

Czest V BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé VI BRANZA SANITARNA

Czesé VI BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesé IX INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czest X ETAPOWANIE

Czesé XI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW
Czes¢ XL.I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8

Czese XLII INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU — BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢ XLl INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY

Czese XI.IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW — ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czesc LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU A1
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Czesc 11N WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1,
WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

Czes¢ LIV WENTYLACJA - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2

Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE

Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

Czesé VI BRANZA BMS

Czesé VIII TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czesc IX BRANZA SUG

Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA
Czesé IIl| INSTALACJE WOD-KAN. — BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢ IILII INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA
— BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢ Il WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesé IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesé VIII OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czesc IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czest X INSTRUKCJA PPOZ
Tom IV - PROJEKT WYKONAWCZY - PARKING WIELOPOZIOMOWY

(wraz z ladowiskiem)

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czese I BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
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Czesc V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA LOTNISKOWA
Czesc VI BRANZA BMS
Czesc VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Czeéc | ARCHITEKTURA

Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesé IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czeét V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS

Czesé VI ZIELEN

Czesc VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesé | STWIOR
Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesé Il PZT
Czest ILI ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z tACZNIKIEM C8
Czesé LI BUDYNEK RADIOTERAPI|

Czesc ILIV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czes¢ IV ZIELONA PLATFORMA
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Spis zawartosci czesci IV tomu lll - Gazy medyczne

1 ZAWARTOSC PROJEKTU ....cuoiuiuirrienciiiscssssetssssssse et sssssssssssssessssssssssssnsans 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j........cccevvvevereeerercnnnnnee. 3
1.2 Spis zawartosci czesci IV tomu Il — Gazy medyCzne ......cccovveeeeeeeeiiicciiereeeeee e 6
1.3 SPIS CZESCI MYSUNKOWE]....uuviiiiiiiiee ittt sttt e e s e s e sare e e s s bae e e s naaeee 7
2 PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ........ccceeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 8
3 PODSTAWA OPRACOWANIA ........ccceii s ssssssnes 10
4 NAZWA INWESTYCII ... ssnes 10
5 ADRES INWESTYCI ..ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieiieiieeeieieeeeeeeereeeeeeemeeeeeeememememsmesesesesssssssee 10
6 INWESTOR..... .o s 11
7 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.....cciiiiiiiiiiiniiiiininiiininisisisssissssssssssssssssssssssssssssssnas 11
8 PRZEDMIOT OPRACOWANIA........ccceiiii s ssssssssssnes 11
9 OPIS WYROBU ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisisisisisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 11
= 20 B 0 T oY [ o7 ={o ] [ o |V SRR 11
9.2 Zrédta gazOW medyCznych i PrOZNi.......cccveveeceiieeeeeeeeeeeeeeeeteeeeee ettt nenns 12
9.2.1  Zrddio tIenu MedYCZNEEO ...cvovvveeeieeeeeveeeeeeeeetetes et eeaees 12
9.2.2  Zrédto sprezonego powietrza MedyCznego.........coceeeueeeeeueeeeeeeseeeseeaeseananns 12
9.2.3  Zrédto sprezonego powietrza pozamedyCzNego ......oceeeeeeeeeeeeereeeeeenenen, 12
9.2.4  ZrOdtO ProOZNi MEAYCZNE]...eveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeereae e e eeeeereeesseeeeeenenens 13
9.3 System dystrybucji gaz0w medycznych .......ccccoeveiriiiiienie e 13
9.3.1  Rurociggi do 2azOwW mMedyCznyCh ......cccvveeeiiiiiiiiiieeeeee e 13
8.3.1.1 INFOrMACIE OZOINE et e rrer e 13
8.3.1.2 Prowadzenie ruroCig8OW........c.eerueerieereieieesie et 13
9.3.2  System podparc rUrOCIGEOW .......ccoveverrrieereeeeeiieiiireeeeeeeeeeesessrereeeeeeeeeseanssens 13
9.4 Urzadzenia 0dcinajgce gazy MEAYCZNE .....c..eeevuveiiiiiieriiiieiiiee ettt 14
9.4.1  Armatura 0dCiNajgca - ZAWOIY c.ccceeeeeieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
9.4.2  Strefowe Zespoty Zaworowo-AlarMOWE .........cccuveeevriiieeeiniieeeensieeeeesieeens 14
8.4.2.1  INfOrmacje 08OINE ...coouuiiiiiiie e 14
8.4.2.2 Podziat Na STrEfy oo 14
9.5 Sygnalizacja kliniczna awaryjna SA ... 15
9.6 Punkty poboru gazdw medyCznyCh........cccuiiieiiii it 15
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9.7 0Odciggi 2azOW aneStetYCZNYCH ...uuvviiiiiiicieeeeec e 16
9.8 Oznakowanie sySteMOW rUrOCIGEOWYCH .....uvviiiiiiiiiiirreeeeeeeeeeerirrree e e e e e eeirrreeeeee e 16
SRR A1 o 14 o] =Tord=T o IT- I o] o Jo V2 PP PR 16
10  CISNIENIE ROBOCZE | PROBNE SYSTEMOW.......ccccuruiuitieneirnictsescsssssessasnenas 16
11  WARUNKI ODBIORU SRDGIM .......ciieuiiiieiiiiiniiiniineeiiineineeiineeisnssneessnsesenenees 17
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12.1 WYLYCZNE ElIEKEIYCZNE . uuviieeiiee ettt e e e e ebbra e e e e e e e senanerees 17

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
GAZY MEDYCZNE

240-IP-00-XX-TD-M-54001 | Opis techniczny - Inst. gazéw medycznych — Budynek Radioterapii -

240-IP-BR-02-DR-M-54001 | Rzut poziomu 02 - Inst. gazéw medycznych - Budynek Radioterapii | 1:100
240-IP-BR-01-DR-M-54002 | Rzut poziomu 01 - Inst. gazéw medycznych - Budynek Radioterapii | 1:100
240-IP-BR-0-DR-M-54003 Rzut poziomu 0 - Inst. gazéw medycznych - Budynek Radioterapii 1:100
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PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi otrzymato ostateczng
decyzjg Prezydenta Miasta Lodzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzajacq projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na jego budowe, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzjg
nr 600/344/72, z dnia 19.12.1972 ., na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Pomorskiej 251 w Lodzi
(d. ul. Nowotki), dziatka nr 401 (obecnie dziatka nr 411, powstata po potaczeniu dzietek nr 18 i401), w
obrebie W014.

W latach 2000 + 2019 dla CKD powstato kilkanascie zamiennych projektéw budowlanych i uzyskano
szereg decyzji zatwierdzajacych zamienne czesci projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniajaca
pierwotng: Decyzja nr DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.).

W ramach tychze zamiennych projektéw budowlanych podzielono catg realizacje Inwestycji na Etapy od
| do VIII. Etap VII'i Etap VIII (okre$lone w decyzji DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostaty
wyodrebnione z Etapu VI (okreslonego w decyzji nr DAR-UA-11.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.).

Dla zachowania ciggto$ci nomenklatury etapowania catej Inwestycji CKD, w niniejszym opracowaniu
nazewnictwo/numeracje etapéw rozpoczyna sie od Etapu IX.

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy GAZY MEDYCZNE, obejmujacego rozbudowe
i przebudowe budynkow: A1, A2, Wézkowni wraz z tgcznikiem C8, budowe: budynku Radioterapii,
Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, ladowiska dla $migtowcéw oraz zagospodarowaniem
terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna;

»  Etap IX—obejmujacy rozbudowe i przebudowe budynkéow: A1, A2, Wozkowni wraz z facznikiem
C8;

o Etap X - obejmujacy budowe budynku Radioterapii;
»  Etap Xl - obejmujacy budowe Parkingu Wielopoziomowego (wraz z ladowiskiem);
» Etap XII - obejmujacy budowe Zielonej Platformy;

»  Etap XIIl - obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

ETAP X > BUDYNEK RADIOTERAPII
obejmuje:
» BUDYNEK RADIOTERAPII - POZIOMY 02+1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.
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— Podetap X-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+2/A+C, 1'+1/C+, 4+5/J+K, poziom 01
(parter) w osiach 1+2/A+C, 4+5/J+K, poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+2/A+C, 4+5/J+K oraz poziom
1 (poziom techniczny) w osiach 1+5/B+K - pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap X-1 (Faza 1): poziom 02 (piwnica) — komunikacja (tacznik podziemny) pomigdzy
budynkiem Radioterapii i budynkiem A1.

— Podetap X-2 (Faza 2): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+1/F+K, 1+5/G+J, 1+4/J+K - Zakfad
Radioterapii.

— Podetap X-3 (Faza 3): poziom 02 (piwnica) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G — Zaktad Brachyterapii.

— Podetap X-4 (Faza 4): poziom 01 (parter) w osiach 4+5/G+J — Strefa WejSciowa budynku
Radioterapii.

— Podetap X-5 (Faza 5): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+J, 1+4/J+K - Zakfad
Diagnostyki Obrazowej wraz z komunikacjg (tacznikiem nadziemnym) pomiedzy budynkiem
Radioterapii a budynkiem A1.

— Podetap X-6 (Faza 6): poziom 01 (parter) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G, 1+4/G+K - Zakfad
Medycyny Nuklearne;.

Etapowanie nie obejmuje w zaden sposéb czesci juz zrealizowanych i oddanych do uzytkowania
zamierzenia budowlanego CKD.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Dokumentacja przetargowa (SiWZ, PFU)

»  Projekt architektoniczno-budowlany

o Dyrektywa 93/42/EWG wraz z normami zharmonizowanymi
e Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

*  Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

» Norma PN-EN ISO 7396-2:2010 - Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy
wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U.
2006 nr 156 poz. 1118),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami),

»  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdlnych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (
Dz.U. 2012.739),

» HTM 02-01 Medical gas pipeline systems — Part A: Design, installation, validation and verification

NAZWA INWESTYCJI

,Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z
Akademickim Osrodkiem Onkologicznym — rozbudowa budynkéw A1, A2, Wézkowni wraz z tacznikiem C8,
budowa budynkéw: Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng.”

ADRES INWESTYCJI

Rozbudowa budynkéw A1, A2, budynek Radioterapii, Parking Wielopoziomowy, Zielona Platforma Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz

dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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INWESTOR

Uniwersytet Medyczny w todzi

90-419 Lbdz, Al. Kosciuszki 4

REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739
Tel: (0-42) 272-59-46, Fax: 272 59 48

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe obiekty to nowoprojektowany budynek Radioterapii Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi.

Budynek Radioterapii bedzie projektowany jako czterokondygnacyjny budynek o dwdch
kondygnacjach podziemnych — 02 i 01 oraz dwdch kondygnacjach nadziemnych —0i 1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych i prozni w
nowoprojektowanym budynku Radioterapii w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w
todzi.

W zakres niniejszego opracowania wchodza;
1. System dystrybucji gazéw wewnetrznych oraz sieci
*  Rurociag tlenu medycznego
¢ Rurociag sprezonego powietrza medycznego Sbar
*  Rurociag prézni medycznej

*  Rurociag odciggu poanestetycznego

OPIS WYROBU
Opis ogdlny

W Swietle obowigzujacego prawa rurociggi gazéw medycznych zaliczane sg do wyrobow medycznych
i dlatego muszg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z systemem
zarzadzania dla wyrobow medycznych PN-EN 13485.

MLIV.A1
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Zgodnie z przepisami zawartymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42/EWG oraz zgodnie z przepisami
krajowymi instalacja gazow medycznych jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy Ilb.

Projektowane Instalacje Gazéw Medycznych sktadaja sie z:
« Zrédta gazéw medycznych lub prézni
* Rurociggdéw miedzianych
* Strefowego zespotu zaworowo-alarmowego (SZZA)
 Zawordw odcinajacych
* Punktéw poboru

Wszelkie prace ingerujace w istniejace instalacje i ich ciggtosc¢ pracy, jak rowniez termin ich wykonania
nalezy ustali¢ ze szpitalem.

Zrodta gazow medycznych i prozni

Projektowane zrodta gazow medycznych i prozni bedg zasilaty kondygnacje nr 02, 01 oraz 0 w
nowoprojektowanym budynku Radioterapii.

Zrodto tlenu medycznego

Gtownym zrédtem tlenu jest zbiornik ciektego tlenu zaopatrujacy caty szpital. Dodatkowo istniejacymi
zrédtami: pomocniczym oraz awaryjnym jest automatyczna stacja rozprezania tienu, znajdujaca sie w budynku
rozprezalni, zlokalizowanej na potudnie od budynku Radioterapii.

W przypadku spadku ciénienia na instalacji ze zbiomika tablica automatycznie przetaczy na
pomocniczg rampe z butlami.

Tlen do budynku Radioterapii dostarczany bedzie poprzez istniejace przytacze instalacji tlenu, zasilane
w wyniku wtgczenia do istniejacego rurociggu tlenu w budynku rozprezalni. Z budynku rozprezalni istniejace
przytacze przebiega do budynku A2. W budynku A2 nastepuije rozdziat rurociggu tlenu na rurociag zasilajacy
budynki A1 i A2 oraz na rurociag zasilajacy budynek Radioterapii. Nastepnie rurociag bedzie prowadzony
tgcznikiem podziemnym do budynku Radioterapii.

Zrédto sprezonego powietrza medycznego

W celu zapewnienia dostawy powietrza zaprojektowano stacje sprezonego powietrza medycznego w
kondygnacji podziemnej 02 w pomieszczeniu nr P02.PT.2 w budynku A2 — wedtug odrebnego opracowania.
Sprezone powietrze bedzie dostarczane do budynku Radioterapii rurociggiem prowadzonym tacznikiem
podziemnym taczacym budynek A1 z budynkiem Radioterapii. Konfiguracja stacji sprezonego powietrza
zgodna z normg ISO 7396-1. Stacja oprécz dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza ma takze zapewnic¢
dodatkowa ilo$¢ na straty osuszacza, tj. ok 15% oraz ma zapewni¢ wymagang jakos¢ powietrza za pomocg
separatorow, filtrow oraz osuszaczy adsorpcyjnych.

Zrédto sprezonego powietrza pozamedycznego
W celu zapewnienia dostawy powietrza zaprojektowano stacje sprezonego powietrza

pozamedycznego w kondygnacji podziemnej 02 w pomieszczeniu nr P02.PT.2 w budynku A2 — wedtug
odrebnego opracowania. Sprezone powietrze bedzie dostarczane do budynku Radioterapii rurociggiem
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prowadzonym tacznikiem podziemnym taczacym budynek A1 z budynkiem Radioterapii. Konfiguracja stacii
sprezonego powietrza zgodna z norma I1SO 7396-1. Stacja oprécz dostarczenia odpowiedniej iloSci powietrza
ma takze zapewni¢ dodatkowg ilos¢ na straty osuszacza, tj. ok 15% oraz ma zapewni¢ wymagang jako$¢
powietrza za pomoca separatoréw, filtréw oraz osuszaczy adsorpcyjnych.

Zrédto proézni medycznej

Zrodto prozni medycznej obstugujace budynek Radioterapii zlokalizowano w kondygnaciji podziemnej 02
w pomieszczeniu nr P02.PT.2 w budynku A2 — wedtug odrebnego opracowania. Proznia medyczna bedzie
odprowadzana z budynku Radioterapii rurociggiem prowadzonym tgcznikiem podziemnym fgczacym budynek
A1 z budynkiem Radioterapii.

System dystrybucji gazéw medycznych
Rurociagi do gazéw medycznych
8.3.1.1 Informacje ogélne

Rurociagi gazéw medycznych sg wykonane z rur miedzianych ciggnionych z miedzi odtlenionej wg
normy PN-EN 13348:2004. Dane dotyczace wymagan stawianym rurom do gazéw medycznych zawarte sg
w normie PN EN ISO 7396-1:2010. Zgodnie z tymi przepisami na rurociggi systemow rurociggowych dla
gazoéw medycznych nalezy stosowaé rury miedziane, bez szwu, ciggnione o zawarto$ci miedzi minimum
99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z norma ten gatunek
rur ma symbol SF-Cu.

Rury takie muszg by¢ zabezpieczone na koricach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie sktadowania, transportu i w czasie montazu.

Potaczenie nieroztaczne rurociggéw powinny by¢ wykonane lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek i ksztattek. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych nalezy uzywaé lutu twardego,
,bezkadmowego” zgodnego z normg PN-EN ISO 7396-1:2010.

8.3.1.2 Prowadzenie rurociggéw

Rurociagi beda prowadzone tacznikiem podziemnym od zrodet znajdujacych sie na kondygnacii
podziemnej 02 w budynku A2 - wedtug odrebnego opracowania, zasilajac budynek Radioterapii.

Gtéwne przewody instalacji gazéw medycznych i prézni prowadzic w korytarzu nad stropem
podwieszonym w Scistej koordynacji z reszty instalacji, tj wentylacja, instalacjami grzewczymi, wodno-
kanalizacyjnymi i elektrycznymi. Instalacje z korytarzy bedg przechodzi¢ do sal naswietlen. Rurociggi w
pomieszczeniach beda prowadzone nad stropem podwieszonym i dalej wewnatrz scian kartonowo-gipsowych
lub w bruzdach $cian murowanych/zelbetowych. PodejScia do podtynkowych strefowych zespotow
zaworowych beda rowniez przebiegaty w bruzdach sciennych.

System podparé rurociagow

Rurociagi s podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.
Podpory rurociagdéw sg wykonane z materiatow odpornych na korozje i sg odizolowane od rurociggow.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdéw miedzianych:

Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne

(mm) (m)
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Do 15 1,5
Od 22 do 28 2,0
Od 35 do 54 2,5
Wieksze niz 54 3,0

Odlegtosé rurociggdw od instalaciji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze byé
mnigjsza niz 5¢cm. W miejscach krzyzowania sie przewoddw z instalacjg elektryczng musi zosta¢ zachowany
minimalny prze$wit 10 cm lub nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne z PVC lub peszle.

Urzadzenia odcinajace gazy medyczne
Armatura odcinajaca - zawory

Zawory do gazdéw medycznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normie EN ISO 15001, tj do
stosowania z tlenem. Zaprojektowano zawory eksploatacyjne zbudowane ze stopu MO58.

Zawory eksploatacyjne zaprojektowano na wyjsciu instalacji gazow medycznych zasilajacej Strefowy
Zespdt Zaworowo - Alarmowy w budynku Radioterapii.

Strefowe Zespoty Zaworowo-Alarmowe

8.4.2.1 Informacje ogéine

Na obiekcie zaprojektowano podtynkowe szafki zaworowe SZZA3 dla gazéw 02, Air5 oraz Vac
z dotykowym panelem informacyjno-alarmowym przedstawiajacym stan gazéw medycznych i prézni. Szafki
Zlokalizowano w miejscu dobrze widocznym z punkiu pielegniarskiego, zgodnie z normg
PN-EN ISO 7396-1.

Urzadzenia te powinny by¢ wyrobami medycznymi oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci C€. Powinny
spetnia¢ wymagania ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporzadzer przywotanych,
transponujacych wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczacej wyrobdw medycznych (ze
zmianami).

8.4.2.2 Podziat na strefy

Budynki Radioterapii podzielono na strefy wydzielone przez strefowe zespoty zaworowo- alarmowe
SZZA.
o Kondygnacja 02:
— | strefa: Zaktad Brachyterapii i Radioterapii-pracownie akceleratorowe
— I strefa: Zaktad Brachyterapii i Radioterapii

o Kondygnacja 01:
| strefa; Medycyna Nuklearna

o Kondygnacja 0:
— | strefa: Zaktad diagnostyki obrazowej
— |l strefa: Zaktad diagnostyki obrazowej
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Sygnalizacja kliniczna awaryjna SA

Spadek lub wzrost ciSnienia gazéw medycznych sygnalizowany jest przez ciektokrystaliczne
sygnalizatory alarméw zamontowane na drzwiczkach SZZA oraz jako osobne zdalne sygnalizatory alarméw
(SA) zamontowanych podtynkowo w salach operacyjnych oraz salach intensywnego nadzoru. Sygnalizatory
te zasilane sq z szafki zaworowej SZZA3 kablem teletechnicznym.

Czujniki alarméw uruchamiane sg przy zmianach cisnienia:
a) gazy medyczne- ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
b) proznia- powyzej -0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Po przekroczeniu krytycznych warto$ci ciSnienia sygnat z czujnikdw doprowadzany jest do
sygnalizatoréw, ktdre w sposdb akustyczny i $wietlny informujg o zmianie ci$nienia.

Sygnat awarii (alarmu) trwa dopoki ci$nienie gazu nie powrdci do normy.

Punkty poboru gazéw medycznych
Koncowymi elementami systemow rurociggowych do gazéw medycznych sa punkty poboru tlenu
osadzone w:
» tablicach poboru gazéw,
*  w mostach medycznych.

W budynku Radioterapii wystepuja nastepujace rodzaje punktéw poboru:

e punkty poboru tlenu: Tlen (Oy)

e punkty poboru sprezonego powietrza 5 bar: Powietrze (A5)
*  punkty poboru sprezonego powietrza 8 bar: Powietrze (A8)
*  punkty prozni: Préznia (Vac)

*  punkty odciggu gazu poanestetycznego: Odciag (AGSS)

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Zastosowac punkty poboru w
standardzie AGA.

Punkty poboru odpowiadajg wymaganiom okre$lonym w PN-EN ISO 9170-1:2009 ,Punkty poboru dla
systemoéw rurociggowych gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i
prézni”.

Urzadzenia te powinny by¢ wyrobami medycznymi oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci C€. Powinny
spetnia¢ wymagania ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporzadzen przywotanych,
transponujacych wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczacej wyrobdw medycznych (ze
zmianami).

e tlen - biata,
*  sprezone powietrze - czarno-biata,
e prdznia - Z0Ha.
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Odciagi gazow anestetycznych

Wydmuchy z urzadzen stosowanych do anestetyki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-
2 muszg by¢ zlokalizowane na zewnatrz budynku tak, aby nie narazaty pacjentéw, personelu i innych
instalacji na kontakt ze zuzytym gazem. Zaleca sie wykorzystanie rur twardych o duzej Srednicy do
wydmuchu gazéw na zewnafrz. Rurocigg wystawi¢ na zewnatrz budynku i skierowa¢ wyrzut w dét,
zabezpieczajgc kolanko siatkg przeciw insketom.

Oznakowanie systemow rurociaggowych

Rurociagi musza by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (ilub symbolem) w poblizu zaworéw
odcinajacych, przy potaczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za Scianami i przegrodami itd., w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktdéw poboru. Oznakowanie to wykonane jest za pomocg
nalepek. Zawory odcinajgce sg trwale oznakowane w sposéb umozliwiajacy okreslenie trybu ich pracy.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w sposéb czytelny i
trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami
podwieszonymi sg 0znakowane barwnie.

Przyjeto oznakowanie barwne w oparciu 0 PN-EN ISO 5359:2008 z opisang nazwa gazu lub jego
symbolem.

Zabezpieczenia ppoz
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany, stropy oddzielenia
p.poz.) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tego elementu. Przepusty instalacyjne

o0 Srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) tych elementow.

CISNIENIE ROBOCZE | PROBNE SYSTEMOW

Cisnienia pracy systemow rurociggowych do gazéw medycznych:

e System rurociggowy tlenu 0,50 MPa
e System rurociggowy prozni: - 0,06 MPa
e System rurociggowy sprezonego powietrza 5 bar 0,50 MPa

Przy wykonywaniu badan i préb nalezy zastosowac nastepujgce wartosci cisnien:

Préba wytrzymato$ci mechanicznej rurociagqu prozni

Préby wytrzymato$ci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu systemu rurociggowego
przed jego zakryciem lub po zakryciu, ale przed oddaniem do uzytku. Wszelkie urzadzenia/akcesoria typu
zawory nadmiarowe, przetworniki cisnier, wakuometr, itp. nalezy zdemontowac i za$lepi¢ na czas préby.

» dla rurociggu prézni stosuje sie cisnienie 0,5 MPa przez 5 min.

Proba wytrzymato$ci mechanicznej rurociagu sprezonych gazéw

Proby wytrzymatoSci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu systemu rurociggowego
przed jego zakryciem. Wszelkie urzadzenia/akcesoria typu zawory nadmiarowe, przetworniki cisnien, itp.
nalezy zdemontowac i zaslepi¢ na czas proby.
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» dla rurociggdw tlenu i podtlenku azotu zastosowac cisnienie 0,6 MPa przez 5 min,
» dla rurociggdw sprezonego powietrza 5 bar zastosowa¢ cisnienie 0,6 MPa przez 5 min,

» dla rurociggéw sprezonego powietrza 8-10 bar (od kompresoréw do stacji redukcji) zastosowaé
cisnienie 1,2 MPa przez 5 min,

Prdoba szczelno$ci po zakorniczeniu montazu, a przed eksploatacja systemu rurociagowego

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowa¢ wszystkie punkty poboru, manometry i
wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki ci$nienia.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze warto$ci cisnien :

» dla rurociggdw o cidnieniu pracy Sbar 0,50 MPa
» dla rurociggdw o ci$nieniu pracy 8bar 0,80 MPa
» dla rurociggdw prozni -0,06 bar

Spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,025% ci$nienia pracy instalacji na 1 godzing w przypadku
sprezonych gazow.

W przypadku instalacji prozni wzrost cisnienia nie powinien przekraczaé¢ 20 kPa po uptywie 1h.

WARUNKI ODBIORU SRDGM

Systemy rurociggowe do gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
normie PN-EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Formularze oraz opis wszystkich procedur dla préb i badan systeméw rurociaggowych zawarty
jest w zataczniku C i D w normie PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz w zataczniku B i C w PN-EN ISO 7396-
2:2011. Zgodnie z ww. normami nalezy wykona¢ préby i badania i przekazaé je w dokumentacii
powykonawcze;.

Po catkowitym zakoriczeniu prob, a przed oddaniem systemu rurociggowego do eksploatacji zespdt
odbierajacy potwierdzi na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prob oraz stwierdzi, ze
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Warunkiem ostatecznego odbioru catego systemu SRDGM jest nadanie certyfikatu zgodnosci
C€ przez firme wytworce spetniajacego odpowiednie przepisy z dyrektywy medycznej 93/42EWG.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne

»  Strefowe zespoty alarmowe SZZA3 - zasilanie elektryczne ze zrodta rezerwowanego, 24V DC,
max 1A. Zabezpieczenia B1 przed zasilaczem i 2xB1 za zasilaczem.
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