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21.0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt
budowlany dla ,Przebudowy fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa
Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej”
potozonego w Tczewie (83-110) przy ul. Piaskowej 2 na terenie dziatki nr 52/58
(obr. 10), zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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u Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa

TRACER Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej

3.1.0.PRZEDMIOT OPRACOWANIA, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu elewaciji
frontowej budynku administracji publicznej — Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie
wykonania dodatkowej stolarki okiennej w poziomie parteru. Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania znajduje sie na terenie dziatki nr ewid. 52/58 (obr. 10) w Tczewie przy ul.
Piaskowej 2.

Budynek administracji publicznej - kategoria XII.

3.1.1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z stanem istniejgcym na teren dziatki nr 52/58 (obr. 10) zabudowany budynkiem
Starostwa Powiatowego. Budynek jest wieloklatkowy, czterokondygnacyjny, nie
podpiwniczony.

Teren dziatki urzgdzony, posiada zorganizowang infrastrukture drogowa w tym parking dla
samochodéw osobowych oraz tereny zielone, z uwagi na zakres prac budowlanych
ograniczajgcych sie jedynie do zmiany elewacji zewnetrznej nie dokonuje sie zmian w
zagospodarowaniu terenu nieruchomosci.

3.1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Fragment elewacji objetej niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w potnocno —
wschodniej czeéci budynku, w parterze. Projektuje sie dwa dodatkowe okna, harmonijne ze
stanem istniejgcym stolarka w tej czesci elewacji — o wymiarach 100/195 cm, wykonane z
profili PVC, w kolorze biatym.

3.1.3. ZESTAWIENIE DANYCH O BUDYNKU — z uwagi na zakres opracowania nie okresla
sie

3.1.4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGERYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z zapisami §328 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608), wymagania w zakresie
izolacyjnosci cieplnej przebudowywanego budynku zostajg spetnione, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz
powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

W przypadku przedmiotowego opracowania przebudowa fragmentu elewacji zwigzana z
wykonaniem dodatkowej stolarka okienna dla ktorej okresla sie wartosci wspoétczynnika
ciepta nie wiekszej niz U,=0,90 W/m?xK.

3.1.5. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII.

Z uwagi na zakres opracowania na etapie projektu budowlanego nie przeprowadzono analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zzrodet energii, takich jak: energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej.

3.1.6. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH
Element otworu okiennego rozbierany bedzie w sposéb reczny i pétmechanicznie (uzywajgc
miotéw i pilarek).
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Usuniecie gruzu i innych elementéw z rozbiérki z terenu nieruchomosci nastgpi
samochodami samowytadowczymi na teren sktadowiska odpaddw statych, gdzie nastgpi ich
utylizacja.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot (w przestrzeni
podbalkonowej), zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.

3.1.7. PROJEKTOWANA STOLARKA OTWOROWA

Projektuje sie dwa okna, uchylno- rozwierne, o wymiarach 1000x1950 mm, w kolorze biatym,
w konstrukcji profili PVC. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa B3, paroprzepuszczalnosé
powietrz- klasa 4, szczelno$¢ na wody opadowe klasa 8A, wartos$ci wspotczynnika ciepta dla
catej stolarki okiennej Uy=0,90 W/m?xK.

3.1.8. PARAPETY
- zewnetrzne — blacha ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze biatym,
- wewnetrzne — konglomerat gr. 3 cm w kolorze biatym

3.1.9. MONTAZ NOWEJ STOLARKI OTWOROWEJ

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ warunki budowlane w miejscu montazu.
Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ murow okalajgcych okna aby materialy mocujgce okno
posiadaty odpowiednio wytrzymate potgczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest
mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych srodkéw
adhezyjnych. Ponadto nalezy pamietac, iz na okno nie mogg byé przenoszone zadne sity
pochodzgce ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem wiatru, ruchdéw
tektonicznych podtoza itd. Przy montazu okien nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na
prawidtowe mocowanie mechaniczne okien tak aby sity bezposrednio dziatajgce na okno lub
elementy okienne (np. od parcia wiatru lub zmian temperaturowych) byty prawidtowo
przenoszone na budowle i przez nig przyjete. Mocowanie i potgczenia ze Sciang powinny by¢
tak wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw zaleznych od warunkéw termicznych,
funkcjonalno$¢ okna byta zagwarantowana. Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy
uwzglednié:

a) przenoszone sity;

b) rodzaj muru i jego wytrzymatosgé;

c) ruchy wystepujace w szczelinie miedzy sciang a oknem.

Zastosowane elementy montazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie mogag
wystepowa¢ zadne zmiany ich ksztattu, ktére mogtyby wplyngé na funkcjonalnosc
zamontowanego okna. Zasadniczo do mocowania okien w murze stosuje sie ocynkowane
kotwy Scienne lub za pomocg $rub z metalowymi tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy
mocowaniu okna w czesci progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocg srub z tulejami
rozpreznymi nalezy zwrécic uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie
przedostawata sie do wnetrza otworow w murze i powodowata korozje sSrub oraz
przewierconych wzmocnieh. Mozna to uzyskac stosujac dopasowane zaslepki montazowe
oraz dodatkowo mozna wstrzykng¢ do otworu montazowego porcje silikonu budowlanego.

3.1.9.1 Mocowanie okna do muru za pomoca kotkéw rozporowych

Okna mocowaé¢ do muru za pomocg specjalnych kotkdéw rozporowych z metalowg tulejkg
rozprezng o S$rednicy 10-12 mm dzieki ktérym mozliwy jest montaz ramy okiennej
bezposrednio w murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozyciji.
Przygotowanie i ustawienie okna odbywa sie tak jak przy mocowaniu ramy za pomoca kotew.
Do wiercenia otworéw nalezy uzywac przedtuzonych wiertet aby nie uszkodzi¢ oscieznicy
futerkiem wiertarki. Otwor wykonujemy za pomocg wiertta odpowiednio dobranego do
Srednicy zastosowanej tulejki rozpreznej. Dodatkowo ze wzgledu na fakt, ze w ramie okiennej
znajduje sie wzmochienie w ksztalcie litery C i od strony srodka okna teb dybla opierat by sie
tylko o $cianke profilu z PCV co przy silniejszym dokreceniu dybla spowoduje trwate
odksztatcenie lub pekniecie profilu oscieznicy. Dlatego w tym miejscu otwor ten powiekszamy
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tak aby dybel zostat catkowicie wpuszczony do srodka ramy okiennej tak aby jego teb zostat
oparty o Scianke wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i silny montaz ramy w
murze bez obawy o jej uszkodzenie. Powstaty otwor nalezy zaslepi¢ za pomocag
plastykowych zaslepek fi 13 mm. Ze wzgledu na duze znaczenie prawidiowego i pewnego
zamocowania okna, nalezy Scisle przestrzegac zalecen producentéw kotkdw rozporowych —
dybli (odpowiednia Srednica i dtugos¢ otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla
na profilu oscieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw. meblowych montowanych w krzyzak
tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowaé ugiecia (menisk wklesty) lub
pekniecia powierzchni profilu pod tbem. Nalezy takze zadbaé o prawidtowe uszczelnienie
styku tba wkretu na powierzchni profilu np. za pomocg silikonu.

3.1.9.2. Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. oscieznica) a $ciana.
Uszczelnienie miedzy oknem a sciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i
powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy
szczeliwo umieszczone wokét okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy
zastosowaniu materiatow uszczelniajgcych nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania
podanych przez producenta. Powstaty luz nalezy wypemi¢ materialem sprezystym i
odpornym na wode materialtem dystansowym - tasma uszczelniajgca oraz dodatkowo
doszczelnié np. silikonem budowlanym z zewnatrz.

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce tasmy izolacyjnej wykonanie wypetnienia
uszczelniajgcego przy uzyciu wiekszego wypetnienia silikonem. Ze strony zewnetrznej
pomieszczenia szczeline miedzy oknem a $ciang nalezy dokfadnie wypetni¢c materiatem
izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje sie elastyczna poliuretanowa pianka montazowa.
Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura otoczenia, sposob
uzycia). Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze fakt rozprezania sie pianki podczas schniecia.
Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg okna o murem moze odksztatci¢ profil
oscieznicy. Uzywanie materiatdbw zawierajgcych sktadniki bitumiczne i inne wchodzgce w
reakcje z PCV jest niedopuszczalne. Po wyschnigciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar
pianki nalezy usungé¢ ostrym nozykiem na réwni z krawedzig oscieznicy. Dodatkowo na
obrzezach obwodu okna nalezy natozy¢ warstwe silikonu ktoéry zapewni dodatkowe
uszczelnienie. Po wyschnieciu silikonu nalezy wykonac obrébke wykoriczajgcg i maskujgca
potgczenia okna z murem tzn. zatynkowac od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Nalezy
jednak pamieta¢ ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wieksza niz okoto
5mm ze wzgledu na funkcjonalnos¢ zawiaséw zamontowanych na oscieznicy. Dodatkowo
nalezy bezwzglednie pamietaé ze warstwa tynku natozona od strony zewnetrznej okna
balkonowego nie moze zakry¢ otworow odwadniajgcych znajdujgcych sie w dolnym profilu
ramy. Po wyschnieciu tynku, na styku potgczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo
wykonac uszczelnienie wykanczajgce takze za pomocg silikonu dzigki czemu uzyskamy
elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokot okna.

3.1.9.3. Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PCV

1. Kontrola wstepna:
a) sprawdzi¢ prawidtowos¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w scianie;
b) sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposéb otwierania skrzydta okna;

2. Przygotowanie montazu:

Usung¢ worek ochronny, rozpakowac elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe
przykrecone z boku ramy; Zamontowac klamki w skrzydle; Zdemontowac na czas montazu
ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez wysuniecie bolcéw w zawiasie gérnym (po
uprzednim demontazu ostonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydtach uchylnych. Zawias
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dolny w skrzydtach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy
skrzydfo podniesc).

3. Przygotowanie oscieznicy do montazu:

Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajgcy lub tgczniki) przymocowaé do oscieznicy; Przy
montazu kotwami, zamontowac je w podanych odstepach na oscieznicy; W przypadku
montazu na dyble, wykona¢ w oscieznicy otwory montazowe;

4. Montaz oscieznicy:

Oscieznice ustawi¢ pionowo w otworze okiennym, wyrownac (jak opisano wczes$niej za
pomocg klockéw plastykowych),zwréci¢ uwage aby obustronnie otrzymac¢ jednakowe
odstepy. Przy pomocy kotew sciennych lub $rub z tulejami rozpreznymi (dybli) zamocowac
ja w otworze okiennym. Za pomocg klindw drewnianych lub dostepnych w handlu
plastykowych, wsuwajgc pod oscieznice z dotu i z bokéw jednoczesnie ewentualnie luzujgc
lub naciggajac kotwy nalezy ustawi¢ prawidlowo w pionie poziomujgc jednoczesnie rame.
Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i poziomu okien wynoszg 2 mm. W przypadku
dtugosci elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm

5. Wypetnienie szczelin montazowych.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy ramg oscieznicy a sciang otworu nalezy usungé elementy
pomaocnicze zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane pozostawiajgc kliny pionujgce
i poziomujgce. Wolng przestrzen pomiedzy ramg oscieznicy a sciang wypetni¢ zalecanym
srodkiem uszczelniajacym (piankg poliuretanowg) pamietajgc o pecznieniu pianki podczas
schniecia. Po opiankowaniu, zatozy¢ skrzydto okna i zamkna¢, przez co zmniejszamy ryzyko
odksztatcenia ramy przez peczniejgcg pianke. Nalezy zwroci¢ uwage przed zamknigciem czy
skrzydto funkcjonuje poprawnie i dobrze i rownomiernie przylega do o$cieznicy. Po
wyschnieciu pianki (po jednej dobie), nalezy jak juz to opisano wczesniej rownomiernie
usung¢ nadmiar pianki. Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk poftgczenia okna z murem za
pomocg silikonu. Po zastygnieciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) mozna
przystgpi¢ do wykonania wykanczajgcej obrébki murarskiej.

6. Prace finalne

Po wyschnieciu tynku nalezy bezwzglednie usung¢ z ram folie ochronng, skontrolowac
funkcjonowanie okna. W razie koniecznosci wyregulowac¢ na okuciach dziatanie skrzydta
(patrz instrukcja regulacji okna). Przykreci¢ na state klamki w skrzydtach, zamontowac
ostonki na otwory odwadniajgce

3.1.9.4 Informacja o oddzialywaniu obiektu — realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto, nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Analiza oddzialywania obiektu:
Podstawa formalno-prawna
do okreslenia obszaru Zakres oddziatywania Uwagi
objetego oddziatywaniem

§13.1, 8§40 §60 Nie dotyczy, realizacja w istniejgcej
Zacienienie, nastonecznienie kubaturze budynku

§271, §272, §273
Rozporzadzenie w sprawie | Ochrona przeciwpozarowa (odlegtosci

Brak ograniczeh w zabudowie
sgsiednich dziatek ze wzgledu na

warunkéw technicznych, projektowanego budynku od granic WYmaaane brzepisami bozarowyvmi
jakim powinny odpowiadac¢ dziatki i obiektéw zlokalizowanych na ymag podlg 105G P y
budynki i ich usytuowanie sasiednich nieruchomosciach) 9

§18, §19, §23.1, §31, §36.1, §38
Odlegtosci w zakresie sytuowania
elementéw zagospodarowania terenu

Brak ograniczen w zabudowie
sgsiednich dziatek ze wzgledu na
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(studnie, oczyszczalnie, zbiornikina | wymagane przepisami technicznymi
gaz) odlegtosci
Rozporzadzenie w sprawie Nie przewiduje sie zmiany warunkéw
dopuszczalnych poziomoéw Tabela nr 1 dopuszczalne poziomy eksploatacyjnych
hatasu w Srodowisku hatasu w Srodowisku )
Miejscowy Plan Ochrona przyrody Wszystkie parametry ksztattowania
Zagospodarowania zabudowy sg spetnione
Przestrzennego Ochrona zabytkéw Nie dotyczy
Rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, §77,8113 ust. 5i7 W projekcie zostaly zachowane
jakim powinny odpowiadac¢ Odlegtosé projektowanych obiektow dlegtosci od dr6
drogi publiczne i ich budowlanych od drég publicznych wymagane odlegiosci o 9
usytuowanie
Ustawa Prawo wodne Nie dotyczy

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania istniejgcej inwestycii
miescit sie w catosci na terenie dziatki nr 52/58, na ktérej zostat zaprojektowany.

3.1.10. UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego winne posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach przeznaczonych na
pobyt ludzi. Roboty zwigzane z powyzszg inwestycjg winne by¢ prowadzone pod nadzorem
os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane oraz zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane.

Wszystkie problemy wykonawcze wynikajgce w trakcie realizacji powinny by¢ zgtaszane do
Biura Projektowego ,TRACER".

Opracowat:
mgr inz. arch. 5883/Gd/94
y : uprawniona do sporzgdzania projektéw z zakresie rozwigzan
Zaneta Wiatrak architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
inz POM/0103/PWOK/10
. ) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
Seweryn Osowski ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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3.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.2.1. Cel opracowania:
Podstawowym celem opracowania jest okreslenie wptywu planowanej przebudowy elewacji
budynku Starostwa Powiatowego na czes$¢ istniejgcq obiektu.

3.2.2. Podstawa prawna ekspertyzy:

e przepisy Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1065 iz 2020 r. poz. 1608);

wszelkie dostepne dokumenty i dokumentacja techniczna zwigzana z budynkiem;

Polskie Normy, Branzowe Normy, Instrukcje;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

Wizja lokalna;

3.2.3. Przedmiot ekspertyzy:
Przedmiotem ekspertyzy jest stan techniczny elementu konstrukcji podciggu w czesci
budynku Starostwa Powiatowego potozonego przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

3.2.4. Stan prawny:
Budynek, lokal jest eksploatowany.

3.2.5. Metodologia sporzadzenia ekspertyzy:
Do wykonania ekspertyzy technicznej wykonanych elementow oraz jakosci robot
budowlanych dokonatem:
1. przegladu dostepnej u wtasciciela budynku dokumentacji formalnej catej inwestycji na
etapie projektowym i wykonawczym (budynku);
2. przegladu wykonanych elementow obiektu pod katem jakosci robét, zastosowanych
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych;

3.2.6 Opis konstrukcji:

Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczany o konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;.
Uktad poprzeczny jednonawowy o rozpietosci osiowej 4,8 m ze wspornikami wystajgcymi na
zewnatrz 1,2 1,8 m. W kierunki podtuznym rozstaw ram co 6,0m. Wysokos$¢ poszczegdlnych
kondygnaciji 3,30 m, parteru 3,90 m. Stropodach i stropy z ptyt prefabrykowanych typu Zeran
opartych na ryglach prefabrykowanych.

R '{t o S
5 ATk 4 &, ts
A »
"

Rys. 1. Wycinek rysunku konstrukcji rzutu parteru (dokumentacja pierwotna)
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Stupy ram zelbetowe prefabrykowane. Sciany zewnetrzne podtuzne wypetnione cegta petna
kl. 100 i bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm. Sciany docieplenia w systemie ETICS.
Instalacje wewnetrzne: wentylacja grawitacyjna, instalacja oswietleniowa, elektryczna, wod.
—kan., c.w.u. i c.o.

Stan techniczny obiekty nalezy uznaé za dobry, elementy wykonczeniowe w uzyciu
normatywnym, bez spekan scian zewnetrznych w obrebie analizowanej stolarki otworowe;j.
W obszarze dziatah projektowanych zaobserwowano naturalng dylatacje pomiedzy sciang
istniejgca a uzupetniong w trackie roboét adaptacyjnych budynku w roku 2009.

Zdj. 1 Fragment Sciany zewnetrznej rejonu wykonania dodatkowej stolarki otworowej (strzatkag
zaznaczono zarysowania pionowe)

3.2.7 Zasada okreslenia nosnosci:
Okres$lenia no$nosci dokonano na podstawie dokonanych ogledzin oraz oceny wptywu
planowanej rozbidrki na czes¢ pozostatg obiektu.

W obecnej sytuacji istniejgcy budynek obcigzony jest:
e ciezarem wiasnym,
e parciem wiatru,
e ciezarem sniegu.

Po realizacji wykonania planowanych otworéw okiennych zakres obcigzen budynku nie
ulegnie znaczaco zmianie. Z uwagi na biegnacg belke prefabrykowang (uktadu
szkieletowego budynku) wzdtuz catej dtugosci elewacji, tworzgc naturalne nadproze okienne,
otwory okienne mozna zrealizowa¢ bez koniecznosci wykonania dodatkowych wzmocnien i
prac zabezpieczajgcych.

3.2.8 Whnioski:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stanu istniejgcego obiektu mozna stwierdzic, iz
po wykonaniu prac rozbiorkowych opisanych w pkt 3.1.6 istnieje mozliwos¢ wykonania
montazu nowej stolarki okiennej bez stwarzania jakiegokolwiek zagrozenia dla elementow
konstrukcyjnych catosci obiektu.

Rozbidérka fragmentow elewacji budynku nie narusza intereséw osob trzecich.

Opracowat:

POM/0103/PWOK/10

Inz. ) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
Seweryn Osowski ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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3.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

RODZAJ INWENSTYCJI: Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku
Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie
wykonania dodatkowej stolarki okiennej

INWESTOR: Starosta Tczewski

83-110 Tczew, ul. Piaskowa

ADRES INWESTYCJI:  81-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
dziatka nr ewid. 52/58 (obr. 10)

OPRACOWAL.: mgr inz. Zaneta Wiatrak
zam. 83-110 Tczew, ul. Staszica 2

inz. Seweryn Osowski
zam. 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 22/14
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1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wykonania przebudowy
fragmentu elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie
wykonania dwoch otworéw okiennych. Budynek zlokalizowany przy ul. Piaskowej 2
w Tczewie (83-110).

.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

A. Woykucie otworéw okiennych

B. Montaz nowej stolarki okiennej

C. Osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
D. Wykonanie prac wykonczeniowych

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH

Teren objety zamierzong inwestycjg jest zabudowany budynkiem Starostwa
powiatowego w Tczewie.

Dziatki, na ktorym projektowane jest przedsiewziecie jest czesciowo zadrzewiona i
zakrzewiona.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARZAC

. ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.1. Roboty rozbidrkowe
Obszar na ktérych odbywajg sie roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prace demontazowe i wyburzeniowe prowadzié¢
recznie.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bfon sluzowych

- uszkodzenia gtowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rgk i nog

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywalo nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na balkonie i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej.:

e W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

e W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w
kaskach ochronnych,
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4.2. Roboty budowlano — montazowe

4

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych np.

upadek pracownika z wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co

najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest

dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢

balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione

mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz

zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$é i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac

obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$S¢ przemieszczenia stanowiska pracy w

pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenhstwa powinna by¢ zamocowana do

prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz

1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane

do linek urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity

dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub

paséw bezwtadnosciowych.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é

wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w

ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan

sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz

drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i

wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,

montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢

ich stabilnosc.




ol

T

> Projekt budowlany
u Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa
R ACER Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczyc¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni podczas wykonywania prac budowlanych, powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik rozbiérek obowigzany jest informowac pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja wykonywanej inwestyciji,
kierownik rozbidrek zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz
z przedstawicielami Inwestora w celu okre$lenia zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji inwestycji.

Kierownik  budowy jest nie zobowigzany do opracowania PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA CZAS TRWANIA ROZBIOREK.

OPRACOWAL.:

inz.

Seweryn Osowski ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

POM/0103/PWOK/10

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
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3.4 CZESC RYSUNKOWA

Z1. Mapa sytuacyjna terenu
Al. Rzut parteru

A2. Elewacja frontowa

A3. Zestawienie stolarki
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ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

Oznaczenie na rysunku

01

Rodzaj stolarki

PVC

Kolor

rama okienna
obustronnie biata

ZESTAWIENIE
DRZWI

SCHEMAT

Wymiary w éwietle | So 1000

otworu [mm] Ho 1950

RAZEM szt. 2
1. Poziomg poprzeczke dzielgcg okno na

dwa skrzydta nalezy dopasowac
UWAGI wysokoscig do okien istniejgcych;

2. Umax=0,90 W/(m2 x K);

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem stolarki! /
Wymiar otworu do ustalenia z wybranym producentem!
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