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I. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1.  Umowa z Zamawiającym 

1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

1.1.3.  PKN Katalog Polskich Norm; 

1.1.4.  Wspólny Słownik Zamówień. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją terenów zieleni – 6 skwerów - w ramach zadania:  Piękne drzewa dla zdrowia 

i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO 2023), które obejmują: prace budowlane w 

zakresie wykonania nawierzchni ciągów komunikacyjnych - budowa ścieżek o 

nawierzchni z kostki betonowej, prace ogrodnicze w zakresie waloryzacji istniejącej 

dendroflory w tym usuwanie drzew, sadzenia nowej zieleni: drzew i krzewów oraz 

wyposażenie skwerów w architekturę ogrodową sprzyjającą wypoczynkowi i rekreacji.  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Na skwerach na Osiedlu Kopernik w Legnicy konieczne będzie przeprowadzenie: 

 

• prac budowlanych w zakresie wykonania ścieżki o nawierzchni z kostki 

betonowej  

 

• prac ogrodniczych  w zakresie realizacji nowej zieleni polegające na: 

✓ realizacji nowej zieleni wysokiej  i średniej: sadzeniu drzew i krzewów. 

✓ usuwaniu drzew i krzewów w ramach waloryzacji szaty roślinnej 

skwerów. 

• montażu wyposażenia i małej architektury: ławek, hamaków, tablic 

informacyjnych, koszy na śmieci. 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac budowlanych  obejmuje : 

• Wykonanie ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej, 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac ogrodniczych  obejmuje : 
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• Sadzenie drzew liściastych,  

• Sadzenie krzewów liściastych,  

• Rewitalizacja istniejących nawierzchni trawiastych, 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej wyposażenia terenu w elementy małej architektury  

obejmuje : 

• Zakup i montaż mebli miejskich i pojemników na odpady, 

 

1.4.1. Zakres robót – Przebudowa boiska: 

1.4.1.1.  Zakres robót dot. przebudowy istniejącego boiska z uwzględnieniem obmiaru: 

• Montaż obrzeży betonowych: 63 mb 

1.4.1. Zakres robót – Budowa ciągów komunikacyjnych (skwer przy ul. Heweliusza) 

1.4.1.1.  Zakres robót dot. budowy ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem obmiaru: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej 65 m2 

1.4.2. Zakres robót – Renowacja nawierzchni trawiastych 

1.4.2.1.  Zakres robót dot. zakładania nawierzchni trawiastych z uwzględnieniem obmiaru: 

• Renowacja nawierzchni trawiastych 4030 m2 

1.4.3. Zakres robót - waloryzacja dendroflory 

 

1.4.3.1.  Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru: 

 

Wycinka drzew i krzewów, w tym:   

• Wycinka krzewów   36 m2 

• Wycinka drzew o obwodach pni         0 -  20 cm, 6 szt. 

• Wycinka drzew o obwodach pni       21 -  50 cm, 1 szt. 

• Wycinka drzew o obwodach pni       51 - 100 cm,  2 szt. 

• Wycinka drzew o obwodach pni    101 - 150 cm,  1 szt. 

 

Na usunięcie 3 szt. drzew wymagane jest uzyskanie  decyzji.  

 

1.4.4. Zakres robót – realizacja nowej szaty roślinnej, sadzenie roślin  

1.4.4.1.  Zakres robót dot. zakupu i sadzenia nowych roślin z uwzględnieniem 

obmiaru: 

Nasadzenia zieleni urządzonej – razem 1739 szt., w tym:   
Sadzenie drzew, w tym:   

• Sadzenie drzew liściastych 162 szt. 

• Palikowanie i stabilizacja drzew 162 szt. 
Sadzenie krzewów, w tym: 1577 szt. 
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• Sadzenie krzewów i małych drzewek  liściastych – 
skupiny, żywopłoty i solitery 

1577 szt. 

1.4.5. Zakres robót – Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej i 

wyposażenia skwerów 

1.4.5.1.  Zakres robót dot. zakupu i montażu wyposażenia i  architektury ogrodowej 

z uwzględnieniem obmiaru:  

• Skwer przy ul. Moniuszki – 5 szt. 
• Eko-Skwer przy ul. Horyzontalnej – 6 szt. 
• Skwer przy ul. Horyzontalnej – 7 szt. 
• Skwer przy ul. Heweliusza – 7 szt. 
• Skwer przy ul. Neptuna – 3 szt. 

• Skwer przy ul. Galileusza – 3 szt. 

Razem 31 szt. 

Najcenniejszym elementem skwerów jest istniejący drzewostan. W związku z 

powyższym, w trakcie prowadzenia prac na terenie planowanej inwestycji należy 

odpowiednio zabezpieczyć cały istniejący drzewostan.  

Drzewa na placach budów muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie  

z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek 

ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. Przepisy te nakładają obowiązek 

skutecznego zabezpieczenia drzew w ich części nadziemnej (pień, kora) i podziemnej 

(korzenie wraz z glebą) powierzchni do 1,5 x zasięgu korony.  

Dotyczy to zarówno bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia 

robót (roboty muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom), tj.: 

• wykopy w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie, korzenie uszkodzone o 

średnicy powyżej 2 cm należy opatrzyć środkiem do zamykania skaleczeń drzewa, 

a te poniżej 2 cm – aktywnym środkiem wspomagającym wzrost korzeni, 

naderwane korzenie należy równo obciąć, 

• odsłonięte korzenie przykryć materiałem jutowym, matami słomianymi itp. 

• zabrania się skażania gruntów w strefie korzeniowej poprzez składowanie 

środków chemicznych, materiałów budowlanych czy śmieci. 
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II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pt.: „Piękne drzewa dla zdrowia i 

lepszej jakości życia na Koperniku (LBO 2023)”. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich wykonywania: 

 

SST nr 1 Wymagania ogólne 

SST nr 2 Prace ogrodnicze 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych-  

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

SST nr 3 Roboty budowlane 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

SST nr 4 Wyposażenie skwerów w architekturę ogrodową 

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.5. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.8. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi (lub chodnika). 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę zadania. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację budynków, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
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przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor nadzoru może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i 

roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
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odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.15. Zaplecze 

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy też 

poboru wody i energii elektrycznej). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące 

dokumenty: 

1. protokoły przekazania terenu budowy 

2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

3. protokoły odbioru robót, 

4. protokoły z narad i ustaleń, 

5. korespondencję na budowie. 

Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w formie 

pisemnej i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 

odbiorem robót. 
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III. PRACE OGRODNICZE 

1. SADZENIE ROŚLIN, WYCINKA DRZEW 
KODY CPV: 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1. Zlecenie inwestora 
1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 
2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm; 
1.1.4. Wspólny Słownik Zamówień. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z zielenią w ramach zadania „Piękne drzewa dla zdrowia i lepszej jakości życia na 

Koperniku (LBO 2023)”. Obejmuje waloryzację istniejącej dendroflory w zakresie 

nasadzenia nowej zieleni.  Zasadniczym działaniem będzie poprawa estetyki zieleni na 

istniejących od wieli dziesięcioleci skwerach na Osiedlu Kopernik poprzez dokonanie 

nowych nasadzeń drzew i krzewów.  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ze względu na pożądany całościowy charakter robót na terenie skwerów na Osiedlu 

Kopernik w Legnicy podstawą będzie realizacja nowych nasadzeń drzew i krzewów 

stanowiących  uzupełnienie zieleni istniejącej  (urządzenie nowej szaty roślinnej). 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac w zieleni obejmuje : 

• Wycinanie drzew, 
• Wycinanie krzewów, 



18 
 

• Utylizację gałęzi na miejscu oraz wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez 
Inwestora, 

• Sadzenie drzew liściastych, 
• Sadzenie krzewów liściastych, 
• Renowacja nawierzchni trawiastych. 

 

1.4.1. Zakres robót - Zabiegi gospodarki drzewostanem 
 

1.4.1.1. Zakres robót z uwzględnieniem obmiaru 
• Drzewa przeznaczone do usunięcia – 10 szt. 
• Krzewy przeznaczone do usunięcia – 36 m2 

 

Drzewa przeznaczone do usunięcia: 

Do usunięcia wytypowano łącznie 10 szt. drzew spośród których 3 drzewa  wymagają 

uzyskania, decyzji na usunięcie. Są to drzewa całkowicie obumarłe i zagrażają bezpieczeństwu 

ludzi i mienia. Pozostałe 7 sztuk mają obwody poniżej 50 cm są to drzewa również obumarłe lub  

złamane oraz krzewy rosnące w skupinie mniejszej niż 25 m2. – nie wymagają decyzji na 

usunięcie. W przypadku drzew rosnących w stosunkowo dużym zwarciu oraz drzew rosnących 

w pobliżu wartościowych egzemplarzy starodrzewu zaleca się przeprowadzenie zabiegów 

usuwania drzew ręcznie, z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz 

opuszczeniem ich na linach. 

 

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 
 

Nr 

inw. 

Gatunek  
nazwa 
polska 

 

Gatunek  
nazwa 

łacińska 

Obwód 
pnia 

130 cm 

Uwagi 

EKO-Skwer przy ul. Horyzontalnej 

18 Platan 

klonolistny 

Platanus 

acerifolia 

29  

8 Czereśnia  Prunus sp. 61 Drzewo obumarłe – do 

usunięcia 

11 Czereśnia  Prunus sp. 53 Drzewo obumarłe – do 

usunięcia 

12 Klon pospolity, 

Klon 

jesionolistny, 

Acer 
platanoides 
Acer 
negundo, 

 Krzewy / Skupina 

samosiewów w dawnej 

piaskownicy 
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Ligustr pospolity,  

Róża 

Ligustrum 
vulgare, 
Rosa 

Skwer przy ul. Heweliusza 

5 Ligustr pospolity 
 

Ligustrum 

vulgare 

24 m2 Żywopłot wielogatunkowy z 

przewagą ligustru pospolitego 

- do likwidacji / wymiany na 

nowe krzewy 

6 Rokitnik 

zwyczajny 

Hippophae 

rhamnoides 

3 m2  

32 Głóg   Crataegus sp  Drzewo obumarłe – do 

usunięcia 

Skwer przy ul. Galileusza 

7 Topola biała Populus alba 8 samosiew - do usunięcia  

8 Brzoza 

brodawkowata 

Betula 

pendula 

104 obumarła - do usunięcia 

11 Głóg  Crataegus 15 młody okaz - wierzchołek 

obumarły, do przesadzenia 

24 Modrzew 

europejski 

Larix 

decidua  

14 młody okaz - do usunięcia 

26 Modrzew 

europejski 

Larix 

decidua 

14 młody okaz, obumarły - do 

usunięcia 

32 Modrzew 

europejski 

Larix 

decidua  

15 młody okaz - obumarły - do 

usunięcia 

 

1.4.2. Zakres robót - Urządzanie nowej szaty roślinnej 

 

1.4.2.1. Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru 
• sadzenie drzew liściastych f. piennych        162 szt.  
• sadzenie krzewów i małych drzewek liściastych      1577 szt.  
• renowacja  nawierzchni trawiastych      4030 m2 
 

1.4.2.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów 
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Całkowita powierzchnia renowacji istniejących nawierzchni trawiastych  po dokonanie 

nasadzeń drzew i krzewów oraz realizacji ścieżki na skwerze przy ul. Heweliusza   wynosi 4030 

m2.  

Nawierzchnie trawiaste są poddane renowacji na terenie płaskim po uprzednim 

usunięciu karpin wskazanych w projekcie oraz drzew przeznaczonych do usunięcia – wykaz 

drzew do usunięcia, lokalizacja drzew przedstawiona jest w projekcie – rysunki pn. 

inwentaryzacja dendrologiczna. Na skwerach na Osiedlu Kopernik w Legnicy  jest wiele 

istniejących drzew, z tego względu prace należy wykonać w sposób nie szkodzący systemowi 

korzeniowemu drzew. 

Szczegółowy zakres prac przedstawia projekt i przedmiar robót. 

 
 Nasadzenia z drzew i krzewów: 

Przewiduje się sadzenie wszystkich drzew i krzewów w doły całkowicie zaprawiane ziemią 

urodzajną. 

Do nasadzeń wykorzystać należy wyłącznie dojrzały materiał roślinny,  o możliwie jak 

największych wymiarach dostępny w szkółkach pojemnikowany materiał roślinny. 

 

Wyszczególnienie robót przy sadzeniu drzew liściastych ( 162  szt.): 

1. wyznaczenie miejsc sadzenia; 
2. wykopanie dołów; 
3. wyładowanie drzew i ustawienie w dołach; 
4. posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika i opalikowaniem 
drzew liściastych trzema palikami; 
5. zaprawienie dołów ziemią kompostową; 
6. podlanie. 

 
Wyszczególnienie robót przy sadzeniu krzewów i małych drzewek liściastych (1577  szt.): 

1. wyznaczenie miejsc sadzenia; 
2. wykopanie dołów; 
3. posadzenie roślin z dowiezieniem; 
4. podlanie; 
5. zaprawienie dołów ziemią kompostową. 

 

Renowacja nawierzchni trawiastych (4030 m2) 

Wyszczególnienie robót: 

1. usunięcie karczy po wyciętych drzewach, 
2. zasypanie dołów, ubicie i wyrównanie, 

3. spulchnienie glebogryzarką  a w zasięgu koron drzew przekopanie 
ręczne  

4. wyrównanie, splantowanie oraz usunięcie niepożądanych elementów 
typu: korzeni, kłączy, rozłogów chwastów, 

5. rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie; 
6. wysianie nasion (krzyżowy dosiew trawy),  
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7. dosypanie piasku; 
8. wałowanie wałem strunowym pojedynczym. 

 

Powierzchnie do renowacji z uwzględnieniem lokalizacji: 

1 Moniuszki 1200 m2 

2 EKO-Skwer Horyzontalna 450 m2 

3 Horyzontalna 230 m2 

4 Heweliusza 450 m2 

5 Neptuna 500 m2 

6 Galileusza 1200 m2 

  Razem: 4.030 m2 

 

Dobór i ilość materiału roślinnego: 

 

a) Skwer przy ul. Moniuszki 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Acer platanoides Klon pospolity 3 
2 Tilia cordata „Greenspire” lub 

Crataegus ×media „Paul's Scarlet” 
Lipa drobnolistna  „Greenspire” 
lub głóg pośredni „Paul’s Scarlet” 

14 

3 Magnolia soulangeana Magnolia Soulange'a / Magnolia 
pośrednia  

1 

4 Magnolia soulangeana „Yellow Bird” Magnolia Soulange'a  „Yellow 
Bird” 

1 

5 Berberis thunbergii  "Green Carpet" 
lub "Admiration" 

Berberys Thunberga  'Green 
Carpet' lub "Admiration" 

20 

5a Berberis thunbergii  „Admiration” lub 
Berberis verruculosa 

Berberys Thunberga 
„Admiration” lub  Berberys 
brodawkowaty 

70 

6 Rosa 'Marathon'® Róża okrywowa "Marathon" 150 
 

b) EKO-Skwer przy ul. Horyzontalnej 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Acer platanoides  „Crimson Sentry”  Klon pospolity „Crimson Sentry”  10 
2 Betula utilis „Doorenbos” Brzoza pożyteczna „Doorenbos” 11 
3 Prunus  serrulata „Kanzan” Wiśnia piłkowana „Kanzan” 1 
4 Spiraea japonica Tawuła japońska 50 
5 Spiraea japonica „Magic Carpet” Tawuła japońska „Magic Carpet” 60 
6 Rosa ‘Rally’® Róża „Rally” 55 
7 Rosa ‘Marathon’® Róża ‘Marathon’® 25 

 



22 
 

c) Skwer przy ul. Horyzontalnej 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Acer pseudoplatanus Klon jawor "Atropurpureum” 5 
2 Betula pendula 'Fastigiata' Brzoza brodawkowata 

'Fastigiata' 
6 

3 Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 3 
4 Prunus cerasifera 'Pissardii' Śliwa wiśniowa 'Pissardii' lub 

„Nigra” 
4 

5 Spiraea betulifolia Tawuła brzozolistna 40 
 

d) Skwer przy ul. Heweliusza 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity „Fastigiata” 3 
2 Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' Głóg pośredni „Paul’s Scarlet” 7 
3 Fagus sylvatica Buk pospolity „Black Swan” 1 
4 Ginkgo biloba Miłorząb japoński  5 
5 Ulmus hollandica "Wredei" Wiąz holenderski "Wredei" 3 
6 Berberis ×media 'Parkjuweel' lub  

Berberis julianae 
Berberys pośredni 'Parkjuweel' 
lub Berberys Juliany 

100 

7 Berberis thunbergii  „Admiration” lub 
„Atropurpurea Nana”  

Berberys Thunberga 
"Admiration" lub „Atropurpurea 
Nana”  

50 

8 Cotinus coggygria „Royal Purpl” Perukowiec podolski „Royal 
Purple” 

10 

9 Potentilla fruticosa "Mango Tango" Pięciornik krzewiasty "Mango 
Tango" 

330 

10 Spiraea japonica 'Goldmound' Tawuła japońska „Goldmound” 10 
 

e) Skwer przy ul. Neptuna 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Acer platanoides'Globosum' Klon zwyczajny 'Globosum' 13 
2 Aesculus x carnea „Briotti” Kasztanowiec czerwony „Briotti” 3 
3 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity 'Fastigiata' 4 
4 Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' Głóg dwuszyjkowy 'Paul’s 

Scarlet' 8 
5 Crataegus coccinea Głóg szkarłatny  5 
6 Fagus sylvatica „Black Swan” Buk pospolity „Black Swan” 1 
7 Fagus sylvatica„Purple Fountain”  Buk pospolity „Purple Fountain”  1 
8 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Glediczia trójcierniowa 

'Sunburst' 3 
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9 Juglans nigra Orzech czarny 1 
10 Magnolia ×soulangeana Magnolia Soulangeana 2 
11 Quercus rubra Dąb czerwony 6 
12 Carya illinoinensis Orzesznik jadalny 1 
13 Tilia tomentosa 'Brabant' Lipa srebrzysta 'Brabant' 3 
14 Cercidiphyllum japonicum „Rotfuchs” Grujecznik japoński „Rotfuchs” 1 
15 Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'  Grujecznik japoński 'Pendulum'  1 
16 Cotinus coggygria Perukowiec podolski 10 
17 Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny 5 
18 Rosa Róża okrywowa 30 
19 Spiraea japonica „Anthony Waterer”  Tawuła japońska „Anthony 

Waterer”  80 
20 Spiraea japonica „Magic Carpet” Tawuła japońska „Magic Carpet” 40 
21 Syringa vulgaris Lilak pospolity 15 
22 Viburnum opulus 'Roseum' Kalina koralowa „Roseum” 115 

 

f) Skwer przy ul. Galileusza 

l.p. 
Gatunek  

nazwa łacińska 
Gatunek 

nazwa polska 
ilość 
[szt.] 

1 Aesculus ×carnea „Briotti” Kasztanowiec czerwony „Briotti” 5 
2 Betula utilis „Doorenbos” Brzoza pożyteczna „Doorenbos” 11 
3 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity 'Fastigiata' 12 
4 Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 2 
5 Platanus acerifolia Platan klonolistny 3 
6 Lonicera nitida 'Elegant’ Suchodrzew mirtolistny 

„Elegant” 
30 

7 Mahonia pospolita Mahonia pospolita 25 
8 Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny 5 
9 Spiraea cinerea Tawuła szara  

„Grefsheim” 
40 

10 Spiraea japonica Tawuła japońska 120 
11 Syringa Meyeri "Palibin" Lilak Meyera 

„Palibin”  
90 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami, 

nomenklaturą łacińsko-polską  wg. S. Seneta i W. Bugała, oraz nomenklaturą stosowaną  

przez Związek Szkółkarzy Polskich.  

 

1.5.1. Ziemia urodzajna (humusowa) 
Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 

1.5.2.  Ziemia żyzna (ogrodowa) 
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Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i 

chemiczne, zasobną w składniki pokarmowe; 

1.5.3. Substrat torfowy 
Mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami mineralnymi i 

mikroelementami; 

1.5.4.  Materiał roślinny 
Sadzonki drzew i krzewów 

1.5.5. Forma naturalna 
Forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.5.6. Forma pienna 
Forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

koroną. 

1.5.7. Forma krzewiasta 
Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.5.8.  Bryła korzeniowa 
Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę 

Obmiaru Robót, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomić 

przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i 

zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i 

odbioru robót. 

1.6.4. Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez 
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podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i 

stanu dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r). 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi pnia 
drzew, 

• wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie i obsługiwanym 
ręcznie, lekkim sprzętem mechanicznym, 

• zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed 
zagęszczeniem na skutek ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego 
ciężkiego sprzętu, 

• lokalizacje dróg dojazdowych. 
 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo 

palne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowmi oraz z dala od 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla środowiska. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź 

aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu 

budowy zostały uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia 

używane do robót do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji zadania był w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 

powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać 

wymagania materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-

12074:1998. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.1.4. Pochodzenie materiałów. 
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Wszystkie materiały dostarczone do nasadzenia, siewu (lub budowania) powinny być 

nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych 

dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez 

referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencją 

przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty 

potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 

międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed 

złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 

wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie 

podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

2.2. Wymaganie dotyczące materiałów 

2.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następującą charakterystykę: nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2.  Ziemia żyzna 
Ziemia pozyskana z pól uprawnych będących w wysokiej kulturze 

agrotechnicznej, zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 

2.2.3. Substrat torfowy 
Torf użyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011. 

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyścielania powierzchni wokół drzew i 
krzewów). Wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z 
mocznikiem i osadami  
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost  
z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z 
glebą. 

2.2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 

chemicznym - zawartość: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

2.2.6. Paliki drewniane – toczone, długość minimum 2,0 m, Ø min. 60 mm. 
2.2.7. Nasiona traw do wykonania nawierzchni trawiastych. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2.8.  Materiał roślinny sadzeniowy. 
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Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i 

odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom 

minimalnym. 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. 

szkółkarski, drzewa i krzewy liściaste), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. 

  

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju  charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 

cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; 
• pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące np. u form kulistych; 
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 
• przewodnik powinien być praktycznie prosty; 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zrośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. 

Wady niedopuszczalne 

• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory, na korzeniach i częściach naziemnych; 
• martwice i pęknięcie kory; 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
• dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• złe zrośnięcie formy szczepionej z podkładką. 
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Projektowana wielkość materiału szkółkarskiego  

  
A. DRZEWA LIŚCIASTE  

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA 

Acer platanoides Klon pospolity 16-18 cm + 

Acer platanoides  „Crimson Sentry”  Klon pospolity „Crimson Sentry”  16-18 cm + 

Acer platanoides”Globosum” Klon zwyczajny „Globosum” 16-18 cm + 

Acer pseudoplatanus Klon jawor "Atropurpureum” 16-18 cm + 

Aesculus ×carnea „Briotti” Kasztanowiec czerwony „Briotti” 16-18 cm + 

Betula pendula „Fastigiata” Brzoza brodawkowata „Fastigiata” 16-18 cm + 

Betula utilis „Doorenbos” Brzoza pożyteczna „Doorenbos” 16-18 cm + 

Carpinus betulus „Fastigiata” Grab pospolity 'Fastigiata' 16-18 cm + 

Carya illinoinensis Orzesznik jadalny 16-18 cm + 

Crataegus ×media „Paul's Scarlet” Głóg pośredni „Paul’s Scarlet” 16-18 cm + 

Crataegus coccinea Głóg szkarłatny  16-18 cm + 

Fagus sylvatica „Black Swan” Buk pospolity „Black Swan” 16-18 cm + 

Fagus sylvatica „Purple Fountain”  Buk pospolity „Purple Fountain”  16-18 cm + 

Ginkgo biloba Miłorząb japoński  16-18 cm + 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Glediczia trójcierniowa „Sunburst” 16-18 cm + 

Juglans nigra Orzech czarny 16-18 cm + 

Magnolia × soulangeana Magnolia Soulange'a / Magnolia 

pośrednia 

16-18 cm + 

Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 16-18 cm + 

Platanus acerifolia Platan klonolistny 20-25 cm + 

Prunus  serrulata "Kanzan" Wiśnia piłkowana "Kanzan" 16-18 cm + 

Prunus cerasifera 'Pissardii' lub 

„Nigra” 

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' lub 

„Nigra” 

16-18 cm + 

Quercus rubra Dąb czerwony 16-18 cm + 

Tilia cordata  Lipa drobnolistna  18- 20 cm + 

Tilia tomentosa 'Brabant' Lipa srebrzysta 'Brabant' 18-20 cm + 

Ulmus hollandica "Wredei" Wiąz holenderski "Wredei" 16-18 cm + 
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B. LIŚCIASTE KRZEWY I NIEWIELKIE DRZEWKA 

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA POJEMNIK WYSOKOŚĆ 
Berberis ×media 
'Parkjuweel' (lub  
Berberis julianae - 
zamiennik) 

Berberys pośredni 
'Parkjuweel' (lub 
Berberys Juliany – 
zamiennik) 

C3 30 cm /+ 

Berberis thunbergii  "Green 
Carpet"  

Berberys Thunberga  
'Green Carpet'  

C2 25 cm /+ 

Berberis thunbergii  
„Admiration”  

Berberys Thunberga 
"Admiration"  

C2 25 cm /+ 

Berberis thunbergii  
„Atropurpurea Nana” 

Berberys Thunberga 
„Atropurpurea Nana”  

C2 25 cm /+ 

Berberis verruculosa Berberys brodawkowaty C2 25 cm /+ 
Cercidiphyllum japonicum 
„Rotfuchs” 

Grujecznik japoński 
„Rotfuchs” 

C15/+ 
na pniu 

80 cm /+ 

Cercidiphyllum japonicum 
'Pendulum'  

Grujecznik japoński 
'Pendulum'  

C15/+ 
na pniu 

80 cm /+ 

Cotinus coggygria „Royal 
Purple” 

Perukowiec podolski 
„Royal Purple” 

C5 60 cm /+ 

Mahonia aquifolium Mahonia pospolita C2 30 cm /+ 

Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny C3/C5 50 cm /+ 

Potentilla fruticosa 
"Mango Tango" 

Pięciornik krzewiasty 
"Mango Tango" 

C3 30 cm /+ 

Rosa 'Marathon'® Róża okrywowa odm. 
"Marathon" 

C1/C1,5 25 cm /+ 

Rosa 'Rally'® Róża okrywowa odm. 
„Rally” 

C1/C1,5 25 cm /+ 

Spiraea betulifolia „Tor” Tawuła brzozolistna 
„Tor” 

C1/C2 20 cm/+ 

Spiraea japonica „Anthony 
Waterer”  

Tawuła japońska 
„Anthony Waterer”  

C2/C3 25 cm /+ 

Spiraea japonica „Magic 
Carpet” 

Tawuła japońska „Magic 
Carpet” 

C1/C2 25 cm/+ 

Spiraea japonica 
'Goldmound' 

Tawuła japońska 
„Goldmound” 

C1/C2 25 cm/+ 

Syringa vulgaris Lilak pospolity C5/C15 70 cm/+ 

Viburnum opulus 'Roseum' Kalina koralowa 
„Roseum” 

C3/C5 40 cm/+ 

 
Skróty użyte w kolumnach: 3, 4.  

14-16, 18-20 – obwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cm. 

C1,C5,C10……C50 - pojemnik w litrach 

50 cm/+ - wysokość krzewu 
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3.  SPRZĘT 

Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót przy realizacji 

zadania „Piękne drzewa dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku” powinny być 

dobrane z uwzględnieniem specyfiki miejsca, tzn. istniejących zieleńców  z licznym 

drzewostanem, zlokalizowanych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W związku z 

powyższym powinny spełniać następujące warunki: 

• mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew 
i krzewów; 

• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie stref 
korzeniowych szaty roślinnej – do 5 ton; 

Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 

zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody  i 

powietrza. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono 

wymagane przepisami. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z zakresu pielęgnacji istniejącej 

szaty roślinnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• piły mechaniczne i ręczne, 
• zestaw drabin i sprzęt alpinistyczny, 
• podnośnik hydrauliczny. 
• rębaki do utylizacji gałęzi, 
• zestaw drobnych narzędzi do obróbki drewna, 
• podstawowy sprzęt ogrodniczy (np. sekatory, łopaty, grabie) 
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3.3. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń nowej szaty roślinnej i renowacji 

trawników. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z zakresu realizacji nowej zieleni 

oraz jej pielęgnacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarek do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania i rozprowadzenia ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki), 
• drobnego sprzętu do prac ogrodniczych (np. sekatorów, łopat, taczek, grabi), 
• mechanicznych nożyc do strzyżenia żywopłotu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające wymienionym warunkom mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w 

obrębie realizacji zadania. 

 

4.2. Transport sprzętu i drewna 

Drewno i sprzęt mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi 

 

4.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do realizacji nowej zieleni może być dowolny pod warunkiem, że 

nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 

transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w 

pojemnikach. Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem (pod 

plandeką). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
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Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a 

w razie suszy podlewać. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczną
 firmę ogrodniczą. 

UWAGI !: 
• w trakcie wykonywania wszystkich prac należy zwrócić szczególną uwagę na 

sąsiedztwo istniejących drzew, w rejonie których wykop należy wykonywać 
ręcznie, starając się nie uszkodzić strefy korzeniowej, 

• w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

• w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i budowlanych, 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów 
narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłocznie zawiadomienie o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich zgodność z 

wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 

robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji  projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Wymagania dotyczące ścinki drzew 

Zakłada się usunięcie wskazanych drzew etapami, ścinając poszczególne odcinki konarów 

i pnia przy użyciu lin, drabin, ewentualnie rusztowań, następnie karczowanie i frezowanie 

wyznaczonych pni. 
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5.3. Prace ziemne w obrębie drzew 

Prace ziemne w obrębie drzew wykonywać najlepiej ręcznie lub lekkim sprzętem, w taki 

sposób aby nie uszkodzić korzeni. 

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i 

uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiału 

organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią 

ogrodniczą. 

Należy dążyć do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały 

zbliżoną strukturę. 

Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną 

ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po 

usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20 cm. 

Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn 

powinien wynosić pH 6,5-7. 

Nasadzenia krzewów wydzielić taśmą ogrodniczą. 

 

Terminy sadzenia: 

Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 

warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, 

ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest 

sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. 

Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 

 

Dobór materiału roślinnego: 

Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału roślinnego 

przedstawiono w tabeli „Projektowana wielkość materiału szkółkarskiego  ” pkt 2.2. 

 Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria: 

• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni 
pokrój  
i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 

• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 
• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z 

podkładką oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 
• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy 

rosnące korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o 
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pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, 
• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 

obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów 
żerowania szkodników, 

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 

Technika sadzenia: 

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed 

sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 

spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za 

pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać 

dół o średnicy  co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym 

uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest 

ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż 

grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba 

jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed 

przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy 

wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy 

posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną 

przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do 

zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie 

między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać. Po 

całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi wokół 

drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie 

podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach form 

piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu 

więzadłami o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 

koronami drzew. Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu należy 

zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 

  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

• pora sadzenia – jesień lub wiosna 
• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową; 
• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość dopasowaną do wielkości bryły 

korzeniowej i powinny być zaprawione ziemią urodzajną; 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny; 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

paliki; 
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• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną; 
• wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa; 
• po posadzeniu drzew i krzewów dookoła nich powinno powstać naturalne 

zagłębienie  
o głębokości 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 3-4 cm kory mielonej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do 

zatwierdzenia Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

• część ogólną opisującą: organizację wykonywania robót, terminy i sposób 
prowadzenia robót, oznakowanie robót, BHP, kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne pracowników, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, wyposażenie i sprzęt, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
transportu, sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i 

robót sprawdzając czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą 

wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych 

materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 

6.3. Kontrola jakości robót z zakresu pielęgnacji istniejącej zieleni 

 Kontrola jakości robót z zakresu wykonania prac pielęgnacyjnych w istniejącej zieleni 

polega na sprawdzeniu: 
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• zgodności wytypowanych drzew do usunięcia z dokumentacją, 
• sposobu i ilości ściętych drzew, 
• zgodności wytypowanych drzew do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych z 
dokumentacją, 
• prawidłowości prac pielęgnacyjnych w koronach drzew, 
• oczyszczenia terenu po pracach. 

6.4. Kontrola jakości robót z zakresu nasadzenia nowej zieleni - drzewa i krzewy 

 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową – gatunki roślin; 
• zgodności zastosowanych odmian z dokumentacją projektową, 
• odległości sadzenia roślin – drzew i krzewów; 

• gęstości sadzenia bylin i traw ozdobnych na 1 m2 
• materiału roślinnego - w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023; 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
• prawidłowości osadzenia pali przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew; 
• odpowiednich terminów sadzenia; 
• wykonaniu prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; 
• wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów; 

• zasilania nawozami mineralnymi; 
 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją 

projektową; 
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub 

wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni; 
• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew 

(paliki mają być prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone); 
• jakości posadzonego materiału. 

6.5. Kontrola jakości robót z zakresu wykonywania trawników 

 Kontrola jakości robót z zakresu wykonywania renowacji trawników polega na 

sprawdzeniu: 

• spulchnienia gleby glebogryzarką  

• oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 
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• gęstości wysiewu nasion,  

• wałowanie wałem strunowym pojedynczym.  

• dosypanie piasku,  
• dosiewania płaszczyzn o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
• obecności gatunków nie wysiewanych gatunków oraz chwastów. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 
 

6.6.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w czasie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
6.6.1.2. Zapisy dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.6.1.3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
6.6.1.4. Wszystkie załączone dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
6.6.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania 
robót z podaniem przyczyn, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia i uwagi i propozycje 
Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, dane dotyczące jakości materiałów, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do rejestru obmiarów 

będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje 

inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2. Rejestr obmiarów. 
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2 następujące 

dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru 

robót, protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• szt. (sztuka) wykonania, wycięcia, wykarczowania drzewa 
• szt. (sztuka) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew (usuwanie posuszu) 
• m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika 
• szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew i krzewów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z 

inspektorem nadzoru. 

 

8.2. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór części robót, 
• odbiór końcowy robót, 
• odbiór pogwarancyjny. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4. Odbiór części robót 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

dokonuje inspektor nadzoru. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i 

wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.  

 

Dokumenty do odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
inspektora, 

• Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
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8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

 

Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące cen 

Podstawą płatności jest przedmiar robót - tabela zbiorcza. 

 

Cena za usunięcie wytypowanych drzew obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wiązanie linami, ustawienie drabin i rusztowań, 
• ścinanie drzewa, 
• oczyszczanie terenu z materiału drzewnego. 

Cena za zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzew obejmuje: 

• usunięcia posuszu, 
• cięcia pielęgnacyjne np. prześwietlenie, redukcja korony, cięcia sanitarne itd. 
• oczyszczenie terenu z resztek drewna. 

 

 Cena posadzenia roślin obejmuje: 

• roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołków; 

• dostarczenie materiału roślinnego - zakup i transport, 
• zakup ziemi żyznej, ogrodniczej, 
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• sadzenie roślin według dokumentacji; 
• sadzenie pnączy i roślin okrywowych według dokumentacji, 
• pielęgnacja posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie; 
• pielęgnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupełnieniem nasadzeń. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 
rozścielenie ziemi urodzajnej, 

• nałożenie warstwy humusu (rozrzucenie kompostu), 
• obsianie nasionami traw, 
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY 

 

PN-G-98011       Torf rolniczy 
PN-R-67023       Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
BN-73/0522-11  Kompost fekaliowo - torfowy  
BN-65-9125-022  Materiał. 
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IV. ROBOTY BUDOWLANE 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

KODY CPV :  
45233161-5 -Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233200-1 -Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych z betonowej 
kostki brukowej o grubości 6 cm przy rozbudowie terenu zieleni na Osiedlu Kopernik – skwer 
przy ul. Heweliusza - w ramach zadania inwestycyjnego: „Piękne drzewa dla zdrowia i lepszej 
jakości życia na Koperniku (LBO 2023)”.  
 
Nawierzchnia utwardzona kostką betonową, lokalizacja zgodnie z projektem PZT skweru przy 
ul. Heweliusza - Rys. 4 oraz Projektem Architektoniczno-Budowlanym. 
 
Łącznie nawierzchnia utwardzona kostką betonową:  

• Powierzchnia - 65  m2 
• Ilość obrzeży betonowych - 63 mb.  

 
W tym:  

• chodnik / ścieżka 50,00 m2 

• nawierzchnia utwardzona pod ławkami 15,00 m2 

 

a) Chodnik / ścieżka: 

• długość: 25,00 m 
• szerokość: 2,00 m 

Powierzchnia: 50,00 m2 
 

b) Wymiary nawierzchni utwardzonej pod ławkami 

Wymiary dla 1 ławki: 
• Długość: 2,5 m 
• Szerokość: 1,5 m 

 
Ilość ławek: 4  
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Ilość obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm – 63 mb 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ciągów pieszych z betonowej kostki 
brukowej koloru szarego o grubości 6 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa  
Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik  
Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek  
Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.4.4. Obrzeże 
Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina 
Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna 
Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Kostka betonowa - wygląd kostki betonowej został określony w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.  
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Kształt betonowej kostki – klasyczny – prostokątny.  
Wymiary: 10 x 20 cm, 10 x 10 cm, Grubość: 6 cm,  
Faktura: gładka bez fazy. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości 60 mm, 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Projekt obejmuje budowę nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości 3 mm, 
• na szerokości 3 mm, 
• na grubości 5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Mrozoodporność nie niższa niż F 150. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338. 
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Wymagania wobec betonowej kostki brukowej  
ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających 

kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki,  
grubości                       < 
100mm  

> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                      

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 3 
mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm), przy 
długości pomiarowej  

300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, 
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość 
średnia ≤1,0kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa 
i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 oznaczenia H 
normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
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szerokiej 
ściernej, 
wg zał. G 
normy -
badanie 
podstaw
owe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie 
była szlifowana lub polerowana - 
zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. l normy 
(wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie 
powinna mieć rys i odprysków,  
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych,  
c) ewentualne wykwity nie są uważane 
za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze - producent powinien opisać 
rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki 
powinny być porównane z próbką 
producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie i względnie proste jeżeli nie występują odchylenia 
powyżej 2 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

 
2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 
2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

 
2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne . 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca 
się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni. Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na 
paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1. 
 
b) do wypełniania spoin 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
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• piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112, 

c) Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego. 

2.6. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

b) obrzeża betonowe 

2.7. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

• pod chodniki dla pieszych 10 cm pospółki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu zwłaszcza na małych powierzchniach, 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
• do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). 
• do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 

• do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 
betoniarki. 

• do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do 

zagęszczenia również małe walce statyczne i wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach drewnianych długością w kierunku osi 
podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
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opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 

sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.  

Oznaczanie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

• oznaczenie (określenie) wyrobu, 

• znak wytwórni, 

• datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Podłoże i koryto 

Podłożem pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm będzie podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ujęta w SSTvD.04.04.02.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową, obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem, 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową – grubość 20 cm. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
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5.6. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -1 cm. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 
spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kształt, wymiar i kolor kostek oraz deseń ich układania zgodnie z projektem. 
Warunki atmosferyczne - Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 
+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie 
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
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krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3.Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć 
warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 
oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1.1 Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował: 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 
- równość wykonanej nawierzchni, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. 

 
6.1.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie 
pomiarów Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i 
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zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i SST, przy czym uwzględnia następujące 
dopuszczalne tolerancje: 

- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki  1%, 
- dla grubości warstwy podsypki piaskowej  5 mm, 
- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max wynosić 1 cm, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót 
oraz po ich zakończeniu. 
6.1.3. W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor 
Nadzoru ma prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z 
wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005  - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

4. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
6. PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

8. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
9. BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
10. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne; 

10. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie; 

11. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 

12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego; 

13. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi; 

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu; 

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego; 

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego; 

17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych; 

18. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych; 

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe; 

20. D-08.05.00 Ścieki. 
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V. WYPOSAŻENIE 
 

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ 
 

KODY CPV :  

43325000-7- Wyposażenie parków i placów zabaw 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zakupem i montażem elementów małej architektury -  

wyposażenia terenów zieleni na Osiedlu Kopernik – 6 skwerów - w postaci mebli 

miejskich: ławek z oparciem, ławek łukowych bez oparcia, hamaków, koszy na śmieci,  

tablic informacyjnych w ramach zadania pt: „Piękne drzewa dla zdrowia i lepszej jakości 

życia na Koperniku (LBO 2023)”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót jak w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wyposażeniem skwerów w elementy 

wspierające wypoczynek i aktywność na świeżym powietrzu.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z dostawą i montażem wyposażenia w elementy małej architektury: meble miejskie, w 

ramach realizacji zadania, a więc dotyczą spełnienia przez wykonawcę następujących 

czynności: 

• dostawę w/w wyposażenia 

• montażu w/w wyposażenia wg. lokalizacji i ilości podanej w projekcie 

zagospodarowania terenu zgodnie z zaleceniami technicznymi producentów oraz 

warunkami udzielanej przez niego gwarancji,  

• kontrola jakości robót i materiałów. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje przedmiar robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami i definicjami podanymi w SST-

00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt.2. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• dostarczenia materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami projektu 

zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznych, stosowania materiałów, 

posiadających aprobatę,  

• poinformowania Inżyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczęciem dostaw  

o proponowanych źródłach materiałów oraz uzyskania zgody Inżyniera. 

Materiały - Architektura i wyposażenie  zgodnie z projektem, załączonymi kartami 
technicznymi oraz specyfikacją. 
 
Wykaz wyposażenia oraz mebli miejskich: 

l.p. Mała architektura 
 

Lokalizacja 
SKWER 

Ilość  
[szt.] 

1. Ławka łukowa bez oparcia ul. Moniuszki 3 

  ul. Horyzontalna 3 
2. Ławka z oparciem Eko-Skwer  5 
  ul. Horyzontalna 3 
  ul. Heweliusza 4 

3. Trejaż / pergola ul. Heweliusza 2 
4. Hamak miejski  ul. Neptuna 2 
5. Kosz na odpady ul. Moniuszki 1 
  ul. Galileusza 2 

6. Tablica informacyjna wszystkie skwery 6 
  Razem sztuk: 31  

 

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do zaprojektowanych 

elementów wyposażenia pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają 

parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych w 

projekcie.  
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Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 

zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki 

i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji obiektu.  

 

2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów i gotowych elementów do montażu - zgodne z zapisami aprobat 

technicznych oraz wytycznymi producentów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP i  powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

Wyposażenie skwerów na Osiedlu Kopernik w Legnicy może być przewożone dowolnymi 

środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Przyjmuje się, że koszt transportu 

wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. Środki transportu wykorzystywane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich zgodność z 

wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 

robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
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dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Ponadto sposób montażu zakupionych elementów wyposażenia skwerów - małej 

architektury – mebli miejskich: ławek, hamaków,  koszy na śmieci, tablic informacyjnych 

powinny być zgodne z instrukcją producenta. 

Prace przy montażu wyposażenia i małej architektury prowadzić w taki sposób aby nie 

dopuścić do uszkodzenia drzewostanu – ich systemu korzeniowego i pni drzew. 

5.2. Organizacja robót 

Montaż elementów małej architektury musi zostać przeprowadzona w całkowitej 

zgodności z instrukcją montażu dostarczoną przez producentów oraz według 

najnowszych standardów technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zakupione 

wyposażenie  posiada atest wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi aprobaty techniczne materiałów 

i wyrobów użytych do realizacji robót.  

Materiały nie spełniające wymagań i nie posiadające certyfikatów lub deklaracji  

zgodności będą przez Inwestora odrzucone.   

6.3. Kontrola jakości robót 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 

zakresem robót oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Kontrola musi objąć zgodność wykonanych prac z zaleceniami technicznymi producenta 

oraz warunkami udzielanej przez niego gwarancji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa wyposażenia skwerów – szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2.     Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3.  Odbiór  techniczny  końcowy. 

Jest to odbiór techniczny, przed przekazaniem do wyposażenia do eksploatacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg ceny jednostkowej 

skalkulowanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca  powinien  uwzględnić  w cenach  jednostkowych  pozycji  kosztorysowych 

lub w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na 

ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i  odbioru  robót  oraz  opisie  przedmiotu zamówienia. 

 

Cena wykonanych i odebranych elementów wyposażenia obejmuje: 

• zakup materiałów,  

• transport materiałów na miejsce montażu, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie robót montażowych, 

• wszelkie roboty kontrolne. 

Opracowała: 

mgr inż. Elżbieta Wyszowska-Zając 


