



Nr referencyjny nadany sprawie :
45/CR/11/2019/DOS

Chodzież dnia: 19.11.2019 r

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Zamawiający dokonuje modyfikacji Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku zg. z § 4 Regulaminu udzielenia zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Chodzieży na **„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym, wraz z dodatkowym osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”**.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Zaproszenia do składania ofert:

Zmiana w Zaproszeniu:

1. Rozdział II, pkt.6

Jest:

„Wartość końcowa /wykupu /- w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wartość końcowa /wykupu /- w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu, pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”

2. Rozdział II, pkt.8

Jest:

„Spłaty rat - zgodnie z harmonogramem, wpłacane do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu odbioru przedmiotu leasingu, na podstawie faktur VAT płatnych przelewem w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu zamówienia. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego, będącego integralną częścią umowy leasingowej oraz FA VAT dostarczonej co najmniej 14 dni przed terminem



płatności. Dostarczenie FA VAT preferowane w formie elektronicznej. Daty podane w harmonogramie finansowym są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy”

3. Rozdział III, pkt.1

Jest:

„Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji minimum 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni udzielenie na przedmiot zamówienia gwarancji minimum 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego”

PREZES

Stanisław Biniecki