R — Tarn()w B dn. 16.07.2024 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

Zakup autobuséw dla MPK Tarnéw z napedem elektrycznym
wraz z infrastruktura fadowania.

Dziatajqc na podstawie art. 135 ust. 1-6 ustawy Pzp (tj.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6z.zm.),
w zwiqzku z wplynieciem zapytan dotyczqcych Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia znak
sprawy: PNZP/12/Z/2024, Zamawiajqcy zamieszcza ponizej treS¢ zapytan do SWZ wraz
z wyjasnieniami:

Pytania i odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zal. nr 12 do SWZ §6 ust. 5 punkt 6 Zamawiajacy napisat:

~Wykonawca zobowiqzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu autoryzacji wewnetrznej w zakresie
umozliwiajgcym samodzielne wykonywanie przeglgdéw i obstug serwisowych oraz napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobuséw poprzez zawarcie stosownej umowy
serwisowej z Zamawiajgcym.”

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze zakres udzielonej autoryzacji bedzie odpowiadat
czynno$ciom okreslonym w dokumentacji technicznej producenta autobusu przekazanej
wraz z pojazdem. Jesli jakas$ czynno$¢ naprawcza nie jest okre$lona w dokumentacji
producenta pojazdu moze ona by¢ wykonana przez Zamawiajacego w uzgodnieniu
z producentem pojazdu. Prosimy doprecyzowaé, ze Zamawiajgcy, majac na wzgledzie
bezpieczenstwo pasazerdw, dopuszcza wytgczenie z zakresu autoryzacji na naprawy
powypadkowe wykonywania napraw ciezkich, tj. naprawy powypadkowe ciezkie -
niezbedna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, oraz zespoléw
napedowych silnik, skrzynia biegow, most napedowy uszkodzonych w wyniku zdarzenia
drogowego

2. Udzielenie Zamawiajacemu uprawnien ASO w zakresie obstugi i napraw dostarczonych
autobus6w jest uzaleznione od posiadanej infrastruktury Zamawiajgcego oraz
kwalifikacji personelu pracowniczego. W zwigzku z tym prosimy o informacje:

a. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy . posiada infrastrukture przystosowang do
wykonywania przegladéw i napraw pojazdoéw bedacych przedmiotem umowy?

b. Jesli zamawiajacy nie posiada odpowiedniej infrastruktury, prosimy o informacje, kiedy
Zamawiajacy planuje uzyskaé odpowiednig infrastrukture przystosowang do
zamoOwionych autobuséw. Informacja ta jest niezbedna do przygotowania prawidtowej

kalkulacji kosztow pojazdu.
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0Odp. na pytanie 1

1. Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres udzielonej autoryzacji bedzie odpowiadat czynno$ciom
okreslonym w dokumentacji technicznej producenta autobusu, przekazanej wraz z pojazdem.
Zamawiajacy potwierdza, ze je$li jaka$ czynnos$¢ naprawcza nie jest okreslona w dokumentacji
producenta pojazdu moze ona by¢ wykonana przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z producentem
pojazdu.

Zamawiajacy okreslit w §13 ust. 1.1.1. - 1.1.3 Zatgcznika nr 13 do SWZ Projekt Umowa serwisowa,
naprawy powypadkowe jako naprawy zewnetrzne, realizowane przez Wykonawce. W celu
doprecyzowania tego zapisu Zamawiajacy dokonuje zmiany w § 6 ust. 7 Zatagcznika nr 12 do SWZ
Projekt Umowa poprzez dodanie pkt 5) o tresci: naprawy powypadkowe w zakresie
odpowiednim dla wykonywania napraw powypadkowych lekkich, $rednich i ciezkich oraz
poprzez zmiane numeracji pkt 1.3 w §10 Zatacznika nr 13 do SWZ Projekt Umowa serwisowa na
pkt 1.2.5.

2.

a. Zamawiajacy posiada infrastrukture przystosowang do wykonywania przegladéw i napraw
pojazdéw bedacych przedmiotem umowy.

b. Zamawiajgcy posiada odpowiednig infrastrukture przystosowana do zaméwionych

autobuséw.

Pytanie 2.
Zat. nr 12 do SWZ §6 ust. 5 punkt 6 Zamawiajgcy napisat:

“Wykonawca zobowiqzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu autoryzacji wewnetrznej w zakresie
umozliwiajgcym samodzielne wykonywanie przeglgdéw i obstug serwisowych oraz napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobuséw poprzez zawarcie stosownej umowy
serwisowej z Zamawiajgcym.”

1. Prosimy o potwierdzenie, Zze w okresie gwarancji calopojazdowej koszt planowanych
przegladéw serwisowych/obstug technicznych wynikajgcych z interwatdéw obstug
okreslonych przez producenta pojazdu wraz z robocizna i materiatami eksploatacyjnymi
Zamawiajacy bedzie ponosit we witasnym zakresie.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze obstuge okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas
ktdrej nie jest wymagana wymiana czesci, tj. tygodniowa, miesieczng, kwartalng itd.
Zamawiajacy bedzie wykonywac¢ we wlasnym zakresie oraz na swdj koszt.

3. Prosimy o potwierdzenie, Ze obstuge codzienng podczas ktorej nie jest wymagana
wymiana cze$ci Zamawiajacy bedzie wykonywaé we wtasnym zakresie oraz na swoj
koszt.

Odp. na pytanie 2

1. Zamawiajacy potwierdza, Ze w okresie gwarancji catopojazdowej koszt planowanych
przegladow serwisowych/obstug technicznych wynikajacych z interwatéw obstug
okreslonych przez producenta pojazdu wraz z robocizng i materiatami eksploatacyjnymi
Zamawiajacy bedzie ponosit we wlasnym zakresie, z wylaczeniem napraw i przegladéw
okreslonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ §6 ust. 7 po zmianach.

2. Zamawiajacy potwierdza, Ze obsluge okresowg (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktorej
nie jest wymagana wymiana czeéci, tj. tygodniowg, miesieczng, kwartalng itd. Zamawiajacy




bedzie wykonywaé we wiasnym zakresie oraz na swoj koszt, z wylgczeniem napraw
i przegladow okreslonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ §6 ust. 7 po zmianach.

3. Zamawiajacy potwierdza, Ze obstuge codzienng podczas ktérej nie jest wymagana wymiana
czesci Zamawiajacy bedzie wykonywa¢ we wtasnym zakresie oraz na swéj koszt.

Pytanie 3.
Zal. nr 12 do SWZ §6 ust. 13 Zamawiajgcy napisat:

#Strony ustalajq, zZe okres rekojmi za wady fizyczne i prawne jest rowny okresowi gwarancji jakosci
catopojazdowej autobusu tj... Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w momencie podpisania
protokotu odbioru koricowego dla poszczegdlnego autobusu oraz protokotu odbioru zadania
nr 1- Budowa stacji tadowania pojazddéw wraz z infrastrukturq.”

Z perspektywy Wykonawcy, wymog Zamawiajgcego powoduje powstanie
wigkszej odpowiedzialno$ci i potencjalnego ryzyka, wzgledem rekojmi o ustawowym okresie
obowigzywania. Zgodnie bowiem art. 568 kodeksu cywilnego kupujacy moze zgda¢ obnizenia
ceny lub odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy sprzedajgcy nie usunie niezwtocznie wady poprzez
naprawe lub wymiane produktu na nowy, a takze gdy rzecz byta juz wymieniana lub naprawiana
iniekoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to, ze przez okres rekojmi Wykonawca musi liczy¢
si¢ z ryzykiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego. Powoduje to istnienie duzego ryzyka
po stronie Wykonawcy, ktére bedzie musiato zosta¢ wkalkulowane w cene, prowadzac do jej
podwyzZszenia.

Dlatego tez, wnosimy o zmniejszenie odpowiedzialnosci za przedmiot umowy z tytutu rekojmi
za wady do 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru autobusu.

Odp. na pytanie 3
Zamawiajacy nie dokonuje zmian w SWZ.

Pytanie 4.
Zal nr 12 do SWZ §7 ust. 9 Zamawiajacy napisat:

»Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne Wykonawca zobowiqzuje sie zaptaci¢ w terminie
14 dni od otrzymania stosownego wezwania.”

1. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane terminu ptatnosci z 14 dni na 30 dni.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze podany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku
do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

0Odp. na pytanie 4
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu.
2. Zamawiajacy informuje, iz podany termin dotyczy dni kalendarzowych.

Pytanie 5.
Zat. nr 13 do SWZ §4 ust. 3 Zamawiajgcy napisat:

3. Zgwarancji jakosci wytqczone sq uszkodzenia powstate wskutek:
3.1. kradziezy, dewastacji, wlamania, poZaru wywotanego przez czynniki zewnetrzne, powodzi, itp.,
3.2. uzywania niewtasciwych olejow, smaréw, ptynéw, paliw do agregatu grzewczego lub innych
materiatéw eksploatacyjnych (wykaz zalecanych materiaiéw eksploatacyjnych oraz wykaz
materiatéw eksploatacyjnych zastosowanych przy pierwszym fabrycznym napetnieniu jest
przedstawiony w dokumentacji technicznej przekazanej przez Wykonawce wraz z autobusami),



3.3. szkéd kolizyjnych i wypadkowych oraz ich nastepstw, 3.4. uszkodzen
mechanicznych zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgadza sie na wylaczenie z gwarancji napraw
powstatych w wyniku uszkodzen na skutek:

- dzialania czynnikéw zewngtrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zZwir, grad, osady
chemiczne i sél (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drog), kwasy, soki rolinne itp.,

- szk6d powypadkowych lub nastepstw bedgcych ich skutkiem,

- szk6d powstalych z tytutu naturalnego zuzycia lub uszkodzenia materiatéw eksploatacyjnych
w toku zwykltej eksploatacji, a takZe zuzytych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek
warunkoéw eksploatacji,

- szkéd powstatych w wyniku aktéw wandalizmu.

Odp. na pytanie 5
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 6.
Zat. nr 13 do SWZ §11 ust. 1 Zamawiajgcy napisat:

~Wykonawca zobowiqzuje sie w okresie obowigzywania niniejszej umowy zorganizowaé system
dostarczania cze$ci zamiennych i materiatéw do obstug technicznych, napraw gwarancyjnych,
oraz nieobjetych gwarancjq, w sposéb umoZzliwiajqcy ich dostarczenie w terminie do 3 dni
roboczych, liczqc od daty ztozenia zamdéwienia”

Prosimy na zmiane zapisu z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych, ktéry dotyczy dostawy czesci
wystepujacych w katalogu lub standardowym obrocie.

Odp. na pytanie 6
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 7.
Zat. nr 13 do SWZ §12 ust. 8 Zamawiajacy napisat:

»Koszty robocizny ustala sie na podstawie katalogéw norm czasowych dostarczonych przez
Wykonawce i obowiqzujgcej stawki. Ustala sie stawke godzinowq dla robdt gwarancyjnych
w wysokosci 280 ztotych + podatek VAT.”

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmniejszenie stawki rbh z 280 zt na 190 zt.

Odp. na pytanie 7
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ,

Pytanie 8.
Zat. nr 13 do SWZ §13 ust. 1 punkt 1.1 podpunkt 1.1.1 Zamawiajacy napisat:

naprawy powypadkowe lekkie — naprawy np. szyb, zderzakéw, lamp, poszycia zewnetrznego bez
koniecznosci naprawy kratownicy nadwozia lub podwozia oraz zespotéw napedowych i osi ~ termin
naprawy do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

Prosimy na zmiane terminu napraw powypadkowych lekkich z 7 dni roboczych na 9 dni {
roboczych.
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Odp. na pytanie 8
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 9.
Zat.nr 13 do SWZ §13 ust. 1 punkt 1.1 podpunkt 1.1.5 Zamawiajgcy napisat:

»Odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia w terminie 7 dni roboczych.”

Prosimy na zmiane terminu odtworzenia zabezpieczenia korozyjnego z 7 dni roboczych na 9 dni
roboczych.

Odp. na pytanie 9
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 10. :
Zat. nr 13 do SWZ §13 ust. 1 punkt 1.2 podpunkt 1.2.1 Zamawiajgcy napisat:

»1.2. Wykonania naprawy gwarancyjnej, w terminie:

1.2.1. 7 dni roboczych od daty zgtoszenia”
Prosimy na zmiane terminu napraw gwarancyjnych z 7 dni roboczych na 9 dni roboczych.

Odp. na pytanie 10
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 11.
Zat. nr 13 do SWZ §13 ust. 3 Zamawiajacy napisat:

W przypadku przekroczenia ustalonego terminu wykonania naprawy, konserwacji lub obstugi
okreslonejw § 13 ust. 1, pkt 1.1, 1.2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien wytqczenia
jednego autobusu z eksploatacji na liniach komunikacyjnych, kare umowng w wysokosci 500,00
zlotych brutto.”

1. Zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokos$ci kary umownej z 500 zt na 250 zt za
kazdy dzien zwloki” W ocenie Wykonawcy, wyzej wymieniona kara umowna jest
nieadekwatna do straty poniesionej przez Zamawiajgcego.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze kary zostang naliczone tylko za zwloke w usunieciu usterek,
powodujacych wylaczenie pojazdu z eksploatacji. Wylaczenie autobusu z eksploataciji,
powinno by¢ uzasadnione wzgledami eksploatacyjnymi lub bezpieczenistwa ruchu,
okreslonymi we witasciwych przepisach panstwowych i wewnetrznych, z zachowaniem
niezbednych funkcji uzytkowych, z punktu widzenia kierowcy i pasazerow.

Odp. na pytanie 11

1. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

2. Zamawiajacy potwierdza, ze kary zostang naliczone tylko za zwtoke w usunieciu usterek,
powodujacych wytgczenie pojazdu z eksploatacji.

Pytanie 12.
Zal.nr 13 do SWZ §13 ust. 4 Zamawiajacy napisat:

LJAutobus zwrécony Zamawiajgcemu po dokonaniu naprawy gwarancyjnej przez Wykonawce ;
zostanie sprawdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia, iz mimo wykonania |
naprawy gwarancyjnej przez Wykonawce nadal wystepuje to samo uszkodzenie/usterka, a zatem /
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naprawa gwarancyjna byta nieskuteczna, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karq umowng
w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy dzieni wylqczenia tego autobusu z eksploatacji
z powodu nieskutecznej naprawy gwarancyjnej.”

Zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 500 zt na 250 zt
za kazdy dzien zwloki” W ocenie Wykonawcy, wyZej wymieniona kara umowna jest
nieadekwatna do straty poniesionej przez Zamawiajgcego.

Odp. na pytanie 12
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 13.
Zat. nr 13 do SWZ §14 ust. 1 Zamawiajacy napisat:

»Za uszkodzenia masowe uznaje sie uszkodzenia tego samego rodzaju, ktore wystqgpily
w co najmniej trzech pojazdach z calej dostawy w okresie gwarancji jakosci okreslonej
w §3, ust. 1.1.1 + 1.1.9, odpowiednio dla danego zakresu przedmiotowego gwarancji.”

Prosimy o zmiane zapisu na” Za uszkodzenia masowe uznaje sie uszkodzenia tego samego
rodzaju, ktére wystapity, w co najmniej 5 autobusach z catej dostawy w okresie 12 nastepujacych
po sobie miesiecy, wystepujace w okresie gwarancji wymienionej §3, ust. 1.1.1 + 1.1.9.

Odp. na pytanie 13

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
Pytanie 14.

Zat. nr 13 do SWZ §14 ust. 1 Zamawiajgcy napisat:

W przypadku ponownego wystgpienia tego samego uszkodzenia masowego co bedzie dowodem
nieskutecznego usuniecia uszkodzenia masowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za kazdy dzien wytqczenia z ruchu jednego autobusu.”

Zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 1000 zt na 500 zt
za kazdy dzienn wylaczenia z ruchu jednego z autobuséw.” W ocenie Wykonawcy, wyzej
wymieniona kara umowna jest nieadekwatna do straty poniesionej przez Zamawiajacego.

Odp. na pytanie 14

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 15.
Zal. nr 2 do SWZ ust. 19 Zamawiajacy napisat:

~Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wlasny koszt w siedzibie Zamawiajgcego
szkolenia dla 60 kierowcéw wyznaczonych przez Zamawiajgcego w grupach 10 osobowych
w zakresie:

a) prawidtowej obstugi autobusu,
b) czynnosci kontrolno-obstugowych w ramach obstugi codziennej,

c¢) podigczania i odigczania autobusu do tadowarki z uwzglednieniem zasad BHP”

oraz (
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Zat. nr 2 do SWZ ust. 19 Zamawiajgcy napisat:

~Wykonawca jest zobowiqzany do zorganizowania na wilasny koszt szkolenia w siedzibie

Zamawiajgcego dla 10 wyznaczonych 0séb zaplecza technicznego w zakresie:
a) obstugi i wykonywania czynnosci obstugowych,
b} obstugi tadowarek,

¢) procesu tadowania magazynow energii autobusu,

d) diagnostyki systeméw autobusu i tadowarek z wykorzystaniem dostarczonych narzedzi
diagnostycznych,

e) konfiguracji uktadéw stanowiqgcych wyposazenie autobusu z wykorzystaniem dostarczonych
narzedzi diagnostycznych,

f) czynnosci naprawczych i obstugowych”

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy
zamoéwionych autobusach, w zalezno$ci od rodzaju szkolenia, bedg posiadaty aktualne
uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych.

2. Prosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku braku posiadania odpowiednich uprawnien
Zamawiajacy poniesie koszt uzyskania uprawnien elektrycznych SEP do 1kV dla wskazanych
pracownikdéw zaplecza technicznego

3. Prosimy o potwierdzenie, Zze personel Zamawiajacego delegowany do szkolen w zakresie
obstugi technicznej systemu klimatyzacji bedzie posiadat wazne uprawnienia zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392, niezbedne przy eksploatacji
urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz w zakresie ustawy
0 substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz ustawy o fluorowanych gazach
cieplarnianych.

4. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy zgodzi sie na przeszkolenie jednego mechanika
z zakresu diagnostyki, do ktérej wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji
imiennej. Koszt szkolenl przeprowadzonych przez poddostawcow wigze sie ze znaczacym
wzrostem ceny oferty.

5. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy zgodzi sie na zmniejszenie ilosci kierowcow
dedykowanych do przeszkolenia, ktérzy beda po ukoniczeniu szkolenia instruktorami dla
kolejnych kierowcéw. Proponujemy zmiane zapisu na : ,W ramach umowy Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenia 10 instruktoréw kierowcow z podstawowej obstugi
pojazdu niezbednej do bezpiecznego prowadzenia autobusu oraz w zakresie techniki
ekonomicznej jazdy.”

Odp. na pytanie 15

1. Zamawiajgcy potwierdza, ze osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy zamdéwionych
autobusach bedg posiadaly aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru
instalacji elektrycznych.

2. W przypadku braku odpowiednich uprawnien Zamawiajgcy poniesie koszt uzyskania
uprawnien elektrycznych SEP do 1kV dla wskazanych pracownikéw zaplecza technicznego

3. Zamawiajacy potwierdza, ze personel Zamawiajgcego delegowany do szkolen w zakresie
obstugi technicznej systemu klimatyzacji bedzie posiadal wazne uprawnienia.



4. Zamawiajacy zgodnie z zapisami w SWZ przeszkoli 10 wyznaczonych osdb zaplecza
technicznego w tym 3 (trzech) pracownikéw z zakresu diagnostyki, do ktérej wykonania
potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imienne;.

5. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 16.
Zat. nr 2 do SWZ ust. 6 punkt 6.3 podpunkt 6.3.6 Zamawiajacy napisat:

»~Oprogramowanie wymienione w pkt. 6.3.2 nalezy dostarczy¢ wraz z licencjami na ich uzytkowanie
na okres nie krétszy niz 120 miesiecy.”

oraz
Zat. nr 2 do SWZ ust. 6 punkt 6.3 podpunkt 6.3.7 Zamawiajacy napisat:

~Oprogramowanie wymienione w pkt. 6.3.2 musi by¢ na biezqco aktualizowane zdalnie Ilub
w siedzibie Zamawiajqcego do najnowszych wersji w okresie uzytkowania nie krétszym niz 120
miesiecy. Koszty aktualizacji oprogramowania ponosi Wykonawca.”

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zmiane okresu udzielenia licencji
i aktualizacji oprogramowania operacyjnego sprzetu na okres gwarancji na caty pojazd?

Odp. na pytanie 16
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 17.
Zat. nr 2 do SWZ ust. 7 punkt 7.9 Zamawiajgcy napisat:

#Z gwarancji wytqgczone sq materiaty eksploatacyjne i czesci, ktore podczas eksploatacji autobuséw
ulegajq normalnemu zuzyciu, wyszczegdlnione nizej:

a) ptyny eksploatacyjne, smary,

b) wktady filtréw, filtry,

c¢) bezpieczniki,

d) zaréwki zarnikowe (jezeli wystepujq),

e) paski klinowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 50 000km (jezeli wystepujq),
f) piéra wycieraczek po okresie 6 miesiecy eksploatacji

g) tarcze hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,
h) klocki hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 60 000 km,
i) opony po przekroczeniu przez autobus przebiegu 150 000 km,

) amortyzatory po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,

k) akumulatory 12V po okresie 24 miesiecy eksploatacji.”

1. Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wytgczenie nizej wymienionych czesci:
- szkto przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynnikéw zewnetrznych;
- diody LED, $wietldwki;
- pidra wycieraczek (po uptywie min. 10 miesiecy);
- oleje.
2. Prosimy o zmiang zapisu na ,, Za normalne uznaje sie zuzycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu
eksploatacji ogumienie (nie mniej niz 120 000 km).



3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony
tj. 120.000 km, Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu koszt zakup nowego ogumienia
proporcjonalnie do wysoko$ci nieuzyskanego przebiegu km”.

Odp. na pytanie 17
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w Zataczniku nr 2 do SWZ ust. 7 punkt 7.9:

Byto:

~Z gwarancji wytqczone sq materiatly eksploatacyjne i czesci, ktore podczas eksploatacji autobuséw
ulegajqg normalnemu zuZyciu, wyszczegélnione nizej:

a) ptyny eksploatacyjne, smary,

b) wkiady filtrow, filtry,

¢) bezpieczniki,

d) Zaréwki Zarnikowe (jezeli wystepujq),

e) paski klinowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 50 000km (jezeli wystepujq),
f) piéra wycieraczek po okresie 6 miesiecy eksploatacji

g) tarcze hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,
h) klocki hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 60 000 km,
i) opony po przekroczeniu przez autobus przebiegu 150 000 km,

J} amortyzatory po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,

k) akumulatory 12V po okresie 24 miesiecy eksploatacji.”

Jest:
»Z gwarancji wytqczone sq materialy eksploatacyjne i czesci, ktére podczas eksploatacji autobusow
ulegajq normalnemu zuzyciu, wyszczegélnione nizej:

a) ptyny eksploatacyjne, smary,

b) wktady filtréw, filtry,

¢) bezpieczniki,

d) Zaréwki Zarnikowe (jezeli wystepujq),

e) paski klinowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 50 000km (jezeli wystepujq),
f) pidra wycieraczek po uptywie min. 10 miesiecy

g) tarcze hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,

h) klocki hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 60 000 km,

i) opony po przekroczeniu przez autobus przebiegu 120 000 km.

W przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony tj. 120.000 km. Wykonawca
zrekompensuje Zamawiajqcemu koszt zakup nowego ogumienia proporcjonalnie do wysokosci

nieuzyskanego przebiegu km”.
§) amortyzatory po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,

k) akumulatory 12V po okresie 24 miesiecy eksploatacji.”

I) szkto przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynnikow zewnetrznych;
m) diody LED, swietlowki;

n) oleje.

Zgodnie ze zmiang do SWZ.

Pytanie 18.
Zak. nr 2 do SWZ ust. 7 punkt 7.1 Zamawiajgcy napisat:



~Magazyn energii musi zapewnié¢ bezawaryjnq eksploatacje i zachowaé w catym okresie jego
gwarancji pojemno$¢ energetycznq na poziomie minimum 80% jego wartosci nominalnej
poczqtkowej. W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnoS$ci energii
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany catego uktadu baterii. Koszt demontazu, montazu oraz
utylizacji magazynu energii a takze towarzyszqgcych mu elementéw pokrywa w catosci
Wykonawca.”

1. Zywotnoéé baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametréw
eksploatacyjnych m.in. okresu uzytkowania oraz S$redniego, planowanego przebiegu
rocznego. W celu prawidtowego oszacowania kosztow a tym samym rzetelnej kalkulacji ceny
oferty prosimy o dodanie réwniez maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji
na baterie, bazujac na Srednim, planowanym przebiegu rocznym dla pojazdéw objetych
postepowaniem.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze zobowigzania gwarancyjne na magazyn energii, korncza sie
z dniem uptywu okresu gwarancyjnego, niezaleznie czy i ile razy byly wymieniane
poszczegblne elementy systemu.

Odp. na pytanie 18
1. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
2. Zobowiazania gwarancyjne na magazyn energii, koncza sie z dniem uptywu okresu
gwarancyjnego z zastrzezeniem §13 ust. 5 Zatacznika nr 13 do SWZ.

Pytanie 19.
Zamawiajacy w projekcie umowy par. 6 ust. 8 pkt. 3 pisze:

»~Termin usunigcia wad i usterek ujawnionych w infrastrukturze tadowania w okresie gwarancji,
wynosi do 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy - drogq elektroniczng na adres
poczty e-mail ... lub alternatywny, uzgodniony z Wykonawcg, przy czym podjecie naprawy powinno
nastgpi¢ najpézniej w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu. W przypadku, gdy zaistnieje
koniecznosé wydtuzenia terminu usuniecia wad i usterek ponad wskazany powyzej termin, a usterka
wylgcza ktérykolwiek z elementow systemu z eksploatacji, Wykonawca jest zobowiqzany zapewni¢
nieodptatnie urzqdzenie zastepcze o parametrach nie gorszych niz urzqdzenie wylqczone
z eksploatacji.”

Termin usuniecia wad i usterek wynoszacy 2 dni jest zdecydowanie za krdtki. Prosimy
o wydtuzenie do co najmniej 7 dni roboczych.

Odp. na pytanie 19
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 20.

Zamawiajacy w projekcie umowy par. 6 ust. 12 pisze:

~Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.”

Prosimy o potwierdzenie, Ze usuwaniem bedg objete tylko te wady, ktére sa objete gwarancja.

Odp. na pytanie 20
Zamawiajacy potwierdza, Ze usuwaniem bedga objete tylko te wady, ktére sa objete gwarancjg, )
zgodnie z zapisami w SWZ.
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Pytanie 21.

Zamawiajacy w projekcie umowy par. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 pisze:

+2) za zwtoke w wykonaniu zadania nr 1 Przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1. pktl) a) za realizacje zadania nr 1 za kazdy

kalendarzowy dzieri zwloki liczqgc od terminu wskazanego przez Zamawiajgcego zgodnie
z§2 ust. 1 pkt. 1; 3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru zadania
nr 1 Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o ktérym mowa w
§ 5 ust.1. pktl) a) za realizacje zadania nr 1 za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki liczqc od terminu
wskazanego przez Zamawiajqcego na usuniecie wad;”

Zwracamy si¢ z prosbg o obniZzenie w/w kar umownych z 0,5 % na 0,1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1. pkt1).

Odp. na pytanie 21
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 22.
Zamawiajacy w projekcie umowy par. 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 pisze:

+4) za zwloke w dostawie kazdej sztuki autobusu, w ramach realizacji zadania nr 2 Przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,2% ceny brutto autobusu o ktérym mowa w § 5 ust.1. pkt.2), za kazdy
kalendarzowy dzienn zwtoki w dostawie kazdego z autobuséw liczqc od terminu wskazanego
przez Zamawiajqgcego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2);

5) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek kazdego z autobuséw stwierdzonych podczas odbioréw
realizacji zadania nr 2 Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% ceny brutto autobusu o ktérym
mowa w § 5 ust.1. pkt.2), wskazanej w §2 ust. 1 pkt. 2 za kazdy kalendarzowy dzier zwtoki liczgc
od terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;”

1. Zwracamy sie z prosba o obniZenie w/w kar umownych z 0,2 % na 0,1% ceny brutto
autobusu, o ktdrym mowa w § 5 ust.1. pkt.2).
2. Prosimy o potwierdzenie, Zze w/w kary umowne bedg liczone tylko od tej cze$ci zamowienia,

ktdra jest opdzniona, a nie od catoéci zamdwienia.

Odp. na pytanie 22
1. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
2. Zamawiajacy potwierdza, Ze w/w kary umowne beda liczone tylko od tej czesci zaméwienia,
ktora jest opdzniona, a nie od catosci zamoéwienia.

Pytanie 23.

Pomimo, iz wzér umowy przewiduje mozliwo$ci zmiany umowy polegajacej na zmianie
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéow
zwigzanych z realizacjg zaméwienia wnosimy o dodanie do wzoru Umowy proponowanych nizej
postanowien:

Ust. 1




Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ......... Umowy (dalej: Wynagrodzenie) bedzie podlegato
podwyzszeniu w nastepujgcy sposob.

Ust. 2

1) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje state.

2) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
Zharmonizowanego Wskaznika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat dla Unii
Europejskiej (27 Panstw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).

3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
publikowanego przez Gléwny Urzad Statystyczny (dalej: GUS) Przecietnego Miesiecznego
Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsiebiorstw w Polsce (dalej: Przecietne
Wynagrodzenie).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane na podstawie nastepujacego wzoru:

B, =P, Wy
Gdzie:

Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji, Po
- Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacjg,

Wn - procentowy wskazZnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn bedzie obliczany na podstawie
nastepujacego wzoru :

W = +bHICPn+ Rn
"n =T O HICPo T Ro

a=50%,b=

35%, ¢ =

15%. Gdzie:

HICPo - jest $rednig arytmetyczng miesiecznych wskaznikéw HICP za ostatnich 12 miesiecy:
- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu
3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.
HICPn - jest Srednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wskaznikéw HICP
opublikowanych przed miesigcem, w ktérym dokonywana jest waloryzacja.

Ro - jest $rednig arytmetyczng miesiecznych wartosci Przecietnego Wynagrodzenia za ostatnich
12 miesiecy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu
3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

Rn - jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wartosci Przecietnego

Wynagrodzenia opublikowanych przed miesigcem, w ktérym dokonywana jest waloryzacja.

Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, Ze kazdorazowo, w dniu waloryzacji
Wynagrodzenia warto$é Wn (procentowego wskaznika wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy)
wyliczona na podstawie powyzszego wzoru przekroczy 102 %. Pierwsza waloryzacja
Wynagrodzenia nastapi nie wczeéniej niz 6 miesiecy po podpisaniu Umowy. Kolejne waloryzacje
nie moga nastepowac czesciej niz co miesiac.
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Waloryzacja nastapi na podstawie o$wiadczenia Strony zadajacej zmiany, w ktérym przedstawi
ona wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajgcego waloryzacji w  oparciu
o postanowienia niniejszego artykutu.

Maksymalne podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
postanowienia nie bedzie mogto przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Ust. 3

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzieni otwarcia ofert.

Odp. na pytanie 23
Zamawilajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 24.
Zamawiajgcy we wzorze umowy par. 17 ust. 4 pkt. 2b) pisze:

»b) Zgdaé wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce po raz drugi, zlecié¢ ponowne
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci osobie trzeciej. W takim przypadku Zamawiajgcy ma
prawo dokona( zaptaty osobie trzeciej, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym z niewyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.”
oraz
w par. 17 ust. 8 pkt. 2d) pisze:

».d) Zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce po raz drugi, zleci¢ ponowne
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci osobie trzeciej. W takim przypadku Zamawiajgcy ma
prawo dokonac zaptaty osobie trzeciej, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym z niewyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.”

Powyzsze zapisy s3 bardzo ryzykowne z punktu widzenia Wykonawcy. Zwracamy sie z pro$ba
o ich usuniecie.

Odp. na pytanie 24
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 25.

W zwigzku z okreslonym w umowie przylaczeniowej terminem przylaczenia projektowanej
inwestycji na dzien 31.01.2026 r prosimy o potwierdzenie, Ze bedzie mozliwo$¢ przy$pieszenia
terminu przyltaczenia do sieci umozliwiajacego realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Odp. na pytanie 25
Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie mozliwosé przyspieszenia terminu przylaczenia do sieci
umozliwiajgcego realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie 26.
Prosimy o potwierdzenie, ze gotowo$¢ do podania napiecia nastgpi nie pdZniej niz 60 dni
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przed terminem wykonania przedmiotu umowy, a doktadniej realizacja zadania nr 1 przedmiotu
umowy. W innym przypadku Wykonawca informuje, ze niemozliwym bedzie zrealizowanie
zadania nr 1 w terminie wynikajgcym z umowy, majac na uwadze czas niezbedny na
skompletowanie zatacznikéw do wniosku o przeprowadzenie badania wstepnego UDT (m.in.
pomiary elektryczne) - 14 dni, oczekiwanie na przeprowadzenie badania wstepnego - 30 dni
i procedura PINB 14 dni.

Odp. na pytanie 26
Zamawiajgcy potwierdza, Ze gotowo$¢ do podania napiecia nastgpi nie pdZniej niz 60 dni - przed
terminem, wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 27.
Zamawiajacy we wzorze umowy par. 4 ust. 1 pisze: ,Do zawarcia przez Wykonawce umowy
z podwykonawcq jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajqcego, pod rygorem niewaznoscl.”

Prosimy o potwierdzenie, ze konieczno$¢ zawarcia umow z podwykonawcg, dotyczy jedynie
podwykonawstwa w zakresie robét budowlanych.

Odp. na pytanie 27
Zamawiajacy potwierdza, Ze konieczno$¢ zawarcia uméw z podwykonawcy, dotyczy jedynie
podwykonawstwa w zakresie robét budowlanych.

Pytanie 28.

We wzorze umowy § 4 Podwykonawstwo pkt 2. Zamawiajacy napisal: ,Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na dostawy/roboty budowlane
zamierzajqcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy/roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  obowigzany  dotgczy
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.”

Prosimy 0 potwierdzenie, ze powyzszy zapis dotycz umow
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.

Odp. na pytanie 28
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ,

Pytanie 29.
Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wykonanie linii zasilajgcej zakonczonej gniazdem CEE
do zasilenia tadowarki jednostanowiskowej mobilnej?

Odp. na pytanie 29
Wykonanie linii zasilajacej zakonczonej gniazdem CEE do zasilenia tadowarki
jednostanowiskowej mobilnej, jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 30.

Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji ZK-SN oraz proponowanej trasy linii kablowej SN dla
zasilania stacji transformatorowej.
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Odp. na pytanie 30

Wykonawca zgodnie z zapisami w zataczniku nr 1 do SWZ - PFU ma zaprojektowaé trase linii
kablowej SN dla zasilania stacji transformatorowej. Mapka w zalaczeniu ze wskazaniem
lokalizacji ZK-SN.

Pytanie 31.
Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci wykonania tacza internetowego relacji stacje tadowania
budynek Inwestora.

Odp. na pytanie 31
Zgodnie z zapisami w zatgczniku nr 1 do SWZ - PFU pkt. 2.1.4.

Pytanie 32.
Zamawiajacy w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 3.8.3. napisat:

~Wyposazony w podgrzewany automatyczny odolejacz i podgrzewany osuszacz."”

Prosimy o rezygnacje z wymogu podgrzewanego odolejacza, poniewaz nie stosuje sie odolejacza
wyposazonego w funkcje podgrzewania. Funkcja podgrzewania jest wylgcznie stosowana dla
osuszacza. Na rynku nie ma urzadzet z funkcjg podgrzewania dla odolejacza.

Odp. na pytanie 32
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu do SWZ:
Byto:

Zataczniknr 2 do SWZpkt. 3.8.3.

~Wyposazony w podgrzewany automatyczny odolejacz i podgrzewany osuszacz."”

Jest:
Zatgcznik nr 2 do SWZ pkt. 3.8.3.

~Wyposazony w automatyczny odolejacz i podgrzewany osuszacz.”

Pytanie 33.
Zamawiajgcy w zalgczniku nr 2 do SWZ pkt. 5.2.10. napisal: "Wykonawca dostarczy i zamontuje
kasownik dwufunkcyjny [...]"

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilo$ci kasownikéw zamontowanych w pojezdzie,
z podziatem na ilo$¢ dostarczong przez Zamawiajacego oraz ilo$¢ dostarczong przez Wykonawce
oraz podanie lokalizacji montazu kasownikow.

Odp. na pytanie 33
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu do SWZ:
Byto:

Zatgcznik nr 2 do SWZ pkt. 5.2.10.

"Wykonawca dostarczy i zamontuje kasownik dwufunkcyjny [...]"



Zalgcznik nr 2 do SWZ pkt. 5.2.10.
"Wykonawca dostarczy i zamontuje kasownik dwufunkcyjny w ilosci 3 szt. na kazdy autobus [..]"

Zamawiajgcy dostarczy 1 szt. kasownika na kazdy autobus zgodnie z zapisem w zalgczniku nr 2
do SWZ pkt. 5.2.12.

Miejsce lokalizacji montazu kasownikéw zgodnie z zapisem w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 5.2.9.:
,Na etapie produkcji pojazdéow Wpykonawca uzgodni zZamawiajacym miejsce montazu
kasownikéw...”

Pytanie 34.
Zamawiajgcy w zataczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.8.1. napisat:

"Wentylacja naturalna przez okna:

a) wentylacja naturalna przez przesuwane w poziomie w gdérnej czesci okna boczne obejmujqce
minimum 30 % wysokosci okna (minimum 5 sztuk okien przesuwnych rozmieszczonych

réwnomiernie na catej dtugosci autobusu, po prawej i lewej stronie);"”
Prosimy o dopuszczenie szyb otwieranych przesuwnie w poziomie w gérnej czesci obejmujace
minimum 20 % wysokosci okna.

Odp. na pytanie 34
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 35.
Zamawiajacy w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.8.4. napisat:

"b) grzejnikéw konwektorowych rozmieszczonych w przestrzeni pasazerskiej oraz kabinie

kierowcy."

Prosimy o rezygnacje z grzejnikéw konwektorowych w kabinie kierowcy. Nie ma mozliwos$ci
montazu z powodu braku miejsca. W kabinie kierowcy zamontowane s3a hagrzewnice,
ktére skutecznie utrzymujg zadang temperature.

Odp. na pytanie 35
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu do SWZ:
Byto:

Zatgcznik nr 2 do SWZ pkt. 4.8.4.:

"b) grzejnikéw konwektorowych rozmieszczonych w przestrzeni pasazerskiej oraz kabinie
kierowcy."
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Jest:

Zatgcznik nr 2 do SWZ pkt. 4.8.4.:

"b) grzejnikéw konwektorowych rozmieszczonych w przestrzeni pasazerskiej.”

Pytanie 36.

Zamawiajacy w zalgczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.7.10. napisat: "Wyprowadzona instalacja do
podiqczenia i montazu radiotelefonu Motorola DM serii 4400 wraz z antenq dachowq oraz
uchwytem na mikrofon. Przewdd antenowy o impedancji 50 W zakoriczony wtykiem antenowym."

Prosimy o doprecyzowanie w jakim pa$mie ma dziata¢ radiotelefon - VHF czy UHF?

Odp. na pytanie 36
Radiotelefon ma dziata¢ w pasmie - VHF.

Pytanie 37.
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 2.1.2. pisze: ,Jednostka napedowa w postaci jednego

silnika elektrycznego centralnego o mocy cigglej nie mnigjszej niz 160 kW lub dwdéch silnikéw
elektrycznych w osi napedowej o mocy sumarycznej nie mniejszej niz 160 kW". oraz w kryteriach

oceny ofert pisze:

Silnik elektryczny centralny o mocy ciaglej min. 160 kW 4
T2

Silniki w osi napedowej 0 sumarycznej mocy ciaglej
| min. 160 kW | !

Prosimy o zmiane wymagania na nastepujace: Jednostka napedowa w postaci jednego silnika
elektrycznego centralnego o maksymalnej mocy netto nie mniejszej niz 160 kW lub dwdéch
silnikéw elektrycznych w osi napedowej o0 mocy sumarycznej nie mniejszej niz 160 kW.

Odp. na pytanie 37
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 38.

Zamawiajacy w zataczniku nr 2 do SWZ pkt. 5.4.6. napisat: ,Urzgdzenie bezprzewodowe (pilot)
peiniqce funkcje zdalnego otwierania i zamykania jednego skrzydta pierwszych drzwi stanowigcego
wejscie do kabiny kierowcy".

Prosimy o rezygnacje z funkcji zdalnego otwierania drzwi stanowigcego wejscie do kabiny
kierowcy.

Odp. na pytanie 38
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 39.

Zamawiajgcy w zalgczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.4.9. napisat: " j) przyciski wewngtrz pojazdu muszq

by¢ zlokalizowane na poreczach po obu stronach drzwi bezposrednio przy nich na wysokosci nie

wiekszej niz 1200 mm od ptaszczyzny podiogi. W przypadku, gdy ostatnie drzwi w pojeZdzie

znajdujq sie na zwisie tylnym i po prawej stronie drzwi (patrzqc od wewnqtrz) nie ma mozliwosci
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zamontowania przycisku na poreczy lub innej powierzchni, mozliwe jest zamieszczenie przycisku
tylko po lewej stronie drzwi.”

Prosimy o dopuszczenie przycisku otwierania drzwi przeznaczonego dla drzwi I wytgcznie po
prawej stronie drzwi na poreczy pionowej.

Odp. na pytanie 39
Zamawiajacy dopuszcza przycisk otwierania drzwi przeznaczony dla drzwi [ wytacznie po prawej
stronie drzwi na poreczy pionowej. Wprowadza zmiane do zapiséw SWZ:
Byto:
w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.4.9.
j) przyciski wewnatrz pojazdu musza by¢ zlokalizowane na poreczach po obu stronach

drzwi bezposrednio przy nich na wysokos$ci nie wiekszej niz 1200 mm od plaszczyzny
podtogi.

W przypadku, gdy ostatnie drzwi w pojezdzie znajdujg sie na zwisie tylnym i po prawej
stronie drzwi (patrzac od wewnatrz) nie ma mozliwo$ci zamontowania przycisku na
poreczy lub innej powierzchni, mozliwe jest zamieszczenie przycisku tylko po lewej

stronie drzwi.

w zatgczniku nr 2 do SWZ pkt. 4.4.9.
j) przyciski wewnatrz pojazdu muszg by¢ zlokalizowane na poreczach po obu stronach

drzwi bezpoérednio przy nich na wysokosci nie wiekszej niz 1200 mm od ptaszczyzny

podtogi lub przycisk otwierania drzwi przeznaczony dla drzwi [ wytacznie po prawej

stronie drzwi na poreczy pionowe;j.

W przypadku, gdy ostatnie drzwi w pojezdzie znajdujg sie na zwisie tylnym i po prawej
stronie drzwi (patrzac od wewnatrz) nie ma mozliwosci zamontowania przycisku na
poreczy lub innej powierzchni, mozliwe jest zamieszczenie przycisku tylko po lewej

stronie drzwi.

Pytanie 40.
Prosimy o udostepnienie dokumentu SWZ w formie edytowalnej. Ulatwi to Wykonawcom
przygotowanie oferty.

Odp. na pytanie 40
Wszystkie zalgczniki wymagane do przygotowania oferty sg udostepnione w wersji edytowalne;.

Pytanie 41.
Prosimy o potwierdzenie, ze ilekro¢ w SWZ jest mowa o rozwigzaniach zalecanych Zamawiajacy
ma na mysli rozwigzania ,mile widziane” a nie obligatoryjnie wymagane.

Odp. na pytanie 41
Zamawiajgcy potwierdza, ze ilekro¢ w SWZ jest mowa o rozwigzaniach zalecanych Zamawiajacy
ma na mys$li obligatoryjnie wymagane, gdyz dotycza Rozdziatu XI SWZ Sposobu porozumiewania
sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania o$Swiadczen i dokumentow .
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Pytanie 42.
Prosimy o podanie nastepujgcych danych dotyczacych warunkéw eksploatacji na liniach
planowanych do obstugi przez autobusy bedace przedmiotem zaméwienia:

» Srednia predko$¢ handlowa w km/h

* Odlegtos¢ trasa - zajezdnia

+ Dtugos¢ najdtuzszego odcinka

* Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia

» Maksymalne % nachylenie na trasie i dtugo$¢ odcinka z max. nachyleniem
+ dzienny oraz roczny przebieg

Dane te s niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru
magazyndw energii spetniajacych wszystkie wymogi SWZ.

Odp. na pytanie 42
Dane dotyczace warunkéw eksploatacji na liniach planowanych do obstugi przez autobusy byty
przedmiotem zamowienia:
e Srednia predko$é¢ eksploatacyjna: ok 21 km/h
e Odlegto$¢ trasa - zajezdnia: od 0,5 do 4,5 km
e Dhlugosé najdtuzszego odcinka: 16 km
e Liczba odcinkéw do przejechania: 12
¢ Dwa odcinki z nachyleniem terenu:
a) dlugos¢ 2 km, nachylenie 1,80
b) dlugos¢ 1 km, nachylenie 40
e Dzienny przebieg: ok 200 km, roczny przebieg: ok. 50 000 km

Pytanie 43.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione
do reprezentacji Gwaranta?

Odp. na pytanie 43

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ ztoZenia nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do reprezentacji
Gwaranta.

Pytanie 44.
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ podpisania umowy w formie elektronicznej tj. jako

dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby

upowaznione do reprezentacji Zamawiajacego i Wykonawcy?

Odp. na pytanie 44
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé podpisania umowy w formie elektroniczne;.

Pytanie 45.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji

nie polega Wykonawca (aby spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu), Zamawiajacy nie zada
zalaczenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejno$ci w odpowiedzi na wezwanie /
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dokumentédw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia (informacja z Krajowego Rejestru
Karnego, Oswiadczenia itp.).

Odp. na pytanie 45
Zamawiajacy nie zgada zalgczenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejnosci
w odpowiedzi na wezwanie dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego, O§wiadczenia itp.) w przypadku podwykonawcy, na
ktérego zdolno$ciach lub sytuacji nie polega Wykonawca (aby spelni¢ warunki udzialu
W postepowaniu).

Pytanie 46.
Zamawiajacy w rozdziale X SWZ pkt. 4 ppkt. 1c) pisze:

c) Wynikéw badan wielkesci zuzycia energii elektrycznej {kWh/100km[ lub fkWh/km], wykonanych
przez jednostke certyfikowang dla oferowanego antobusu, zgodnie z wymaganiami okreélonymi
przez UITP (Miedzynarodowa Unia Transpertu Publicznege, Union Internationales Transport
Publics), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testéw zuZycia energii elektrycznej
w pojazdach elektrycanych, test typu SORT 2 {Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road
Test, wyd. 2014 r.; UITP Project E-SORT, Cycles for electric vehicles,wyd.2017 r.}, ktére wykonawca
wykorzystal do okreslenia w ofercie wielko$ci zuZycia energii elekirycznej dla oferowanego

autobusu.

Powyzszy wymaog dotyczacy dokumentu SORT przez oferowany autobus jest nie do spetnienia.
Nie oferuje sie identycznych pojazdéw rdéznym Zamawiajacym. Kompletacja autobusdw jest
zalezna od wymagan Zamawiajgcych oraz od ilosci $rodkéow finansowych jakimi dysponuja.
Autobusy, na ktorych wykonuje sie testy SORT moga miec¢ rézne ilosci miejsc pasazerskich,
pojemnosci zbiornikéw, rézne przelozenia osi napedowej dobrane do warunkéw terenowych,
w ktorych autobusy bedg eksploatowane lub wymagan Zamawiajgcych w zakresie predkosci
maksymalnej Vmax.

W zwigzku z powyiszym zwracamy sie z prosba aby wykonawca byt zobowiazany dotaczy¢
wyniki badan wielkoS$ci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km lub kWh/km], wykonanych
przez jednostke certyfikowang dla oferowanego typu autobusu, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez UITP, w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testéw zuzycia energii
elektrycznej w pojazdach elektrycznych, test typu SORT 2, ktére Wykonawca wykorzystat do
okreslenie w ofercie wielko$ci zuzycia energii elektrycznej dla oferowanego typu autobusu.

Odp. na pytanie 46
Zamawiajacy w rozdziale X SWZ pkt. 4 ppkt. 1¢) zmienia zapis:

Byto:

c) Wynikéw badan wielkoSci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km[ lub [kWh/km], wykonanych
przez jednostke certyfikowang dla oferowanego autobusu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez UITP (Miedzynarodowa Unia Transportu Publicznego, Union Internationales Transport
Publics), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testow zuzycia energii elektrycznej
w pojazdach elektrycznych, test typu SORT 2 (Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road
Test, wyd. 2014 r.; UITP Project E-SORT, Cycles for electric vehicles,wyd.2017 r.), ktére wykonawca
wykorzystal do okre$lenia w ofercie wielkoéci zuzycia energii elektrycznej dla oferowanego
autobusu.
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Jest:

c) Wynikow badan wielkoSci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km[ lub [kWh/km], wykonanych
przez jednostke certyfikowana dla oferowanego typu autobusu, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez UITP (Miedzynarodowa Unia Transportu Publicznego, Union Internationales

Transport Publics), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testéw zuzycia energii

elektrycznej w pojazdach elektrycznych, test typu SORT 2 (Znormalizowany Test Jezdny,
Standarised On-Road Test, wyd. 2014 r.; UITP Project E-SORT, Cycles for electric vehicles,wyd.2017

r.), ktdre wykonawca wykorzystat do okreslenia w ofercie wielkosci zuzycia energii elektrycznej

dla oferowanego typu autobusu.

Pytanie 47.
Zamawiajacy w projekcie umowy par. 6 pisze:

»13. Strony ustalajq, ze okres rekojmi za wady fizyczne i prawne jest rowny okresowi gwarancji
jakosci catopojazdowej autobusu tj.... Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w momencie podpisania
protokotu odbioru koricowego dla poszczegdlnego autobusu oraz protokotu odbioru zadania nr 1

- Budowa stacji tadowania pojazddw wraz z infrastrukturg.”

Zwracamy sie z prosba, aby okres rekojmi wynosit zgodnie z Kodeksem Cywilnym 2 lata.
Wykonawca zaznacza, ze wyzszy poziom okresu rekojmi przekitada sie bezposrednio na
wysoko$¢ cen oferowanych pojazdow, jako Ze cena pojazddw jest wypadowg wszystkich kosztow

i ryzyk zwigzanych z danym kontraktem.

Odp. na pytanie 47
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 48.
Zamawiajgcy w SWZ oraz w projekcie umowy napisat:

Rozdzial XiX Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy.

1. Zamawiajgcy bedzie wymagai od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana, wniesienia
zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy w  wysokodci 3 % ceny podanej
w ofercie {zawierajacej podatek VAT].

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmniejszenie warto$ci zabezpieczenia do 3% ceny netto podanej

w ofercie?

Odp. na pytanie 48 [
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
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