



Barycz, dnia 13.01.2021r.

SK.270.5.1.2020

## WYJAŚNIENIE

**Dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa drogi leśnej nr DR/33/1 na terenie leśnictwa Gracuch od km 0+000 do km 0+980,35”**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 771299-N-2020 z dnia 23.12.2020r.**

W związku z pismem przesłanym do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień do treści SIWZ, a mianowicie:

*Proszę o weryfikację i potwierdzenie, czy objętość nasypu na zjeździe nr 1 w tabeli nr 4 została wyliczona prawidłowo i czy obmiary pozycji 7 d.2 i pozycji 8 d.2 przedmiaru robót są prawidłowe?*

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Na podstawie konsultacji z projektantem Zamawiający informuje, że w projekcie wykonawczym w tabeli 4 wystąpił błąd w podaniu ilości wykopów i nasypów na zjeździe nr 1. W związku z powyższym projektant dokonał aktualizacji powyższej tabeli oraz przedmiaru robót w poz. 6, poz. 7 i poz. 8 przedmiaru.**

**Poprawioną tabelę nr 4 do projektu wykonawczego oraz poprawiony przedmiar robót Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej oraz na stronie platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_barycz](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_barycz)**

W związku z tym, że powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SIWZ, które mogą spowodować konieczność dokonania zmiany w sporządzanych przez Wykonawców ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, w celu udostępnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie tych zmian.

Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczone na stronie Zamawiającego.

**mgr inż. Wojciech Bomba**

**NADLEŚNICZY**