

Gliwice, dn. 02 grudnia 2022 r.

poprzez platformazakupowa.pl

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 I 5

Nr sprawy: 4WOG-1200.2712.32.2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:*
**Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo-konserwacyjnych
w podziale na 8 części**

Części 4 - Kompleksowa obsługa inwestorska - Remont pomieszczeń I piętra i klatki schodowej budynku nr 4 koszarowy w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68

Części 5 - Kompleksowa obsługa inwestorska - Wykonanie naprawy dachu w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Zbożowej 31;

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, informuje, iż **unieważnia postępowanie w zakresie:**

- I. **części 4** - Kompleksowa obsługa inwestorska - Remont pomieszczeń I piętra i klatki schodowej budynku nr 4 koszarowy w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 4 na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, tj.: *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.*

Uzasadnienie:

W dniu 28.10.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane w podziale na 3 części; część 3 – Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie wojskowym K-2707 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 – I piętro”, nr referencyjny: 4WOG.1200.2712.59.2022, opublikowane w dniu 22.09.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/BZP 00360248/01). W związku z powyższym procedowanie postępowania o udzieleni zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej obsługi

inwestorskiej jest niezasadne. Dlatego też, Zamawiający rezygnuje z wykonania usługi kompleksowej obsługi inwestorskiej, w konsekwencji czego unieważnia postępowanie w zakresie części 4.

II. **części 5** - Kompleksowa obsługa inwestorska - Wykonanie naprawy dachu w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Zbożowej 31.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 5 na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, tj.: *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.*

Uzasadnienie:

W dniu 04.10.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane w podziale na 5 części; część 5 – Roboty remontowe, naprawy dachu budynku magazynowego nr 4 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Zbożowej 31”, nr referencyjny: 4WOG.1200.2712.48.2022, opublikowane w dniu 19.08.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/BZP 00312303/01). W związku z powyższym procedowanie postępowania o udzieleni zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej obsługi inwestorskiej jest niezasadne. Dlatego też, Zamawiający rezygnuje z wykonania usługi kompleksowej obsługi inwestorskiej, w konsekwencji czego unieważnia postępowanie w zakresie części 5.

KOMENDANT

płk Sebastian WOLSZCZAK