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Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy ul. Ty nieckiej w Krakowie. Cz ęść nr 1: Naprawa pomieszcze ń w 
bud. nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej w Krakowie
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1.1 KNNRW 3/801/6 analogia

Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi.
p. 21 29,40 = 29,400000

Ogółem: 29,400
29,400 m2

Robotnicy r-g 0,27 7,93800
1.2 KNR 404/504/6

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
p. 33,27 23,60+18,00 = 41,600000

Ogółem: 41,600
41,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 9,15200
1.3 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic metalowych , powierzchnia ponad 2·m2
korytarz parter 1,6*3,1 = 4,960000

Ogółem: 4,960
4,960 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 4,16640
1.4 Kalkulacja własna

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych
2+1 = 3,000000

Ogółem: 3,000
3,000 szt

Robotnicy r-g 0,15 0,45000
Robotnicy transportowi r-g 0,2 0,60000
1.5 KNR 1901/1020/4

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 2,0-3,0·m2
12,00 = 12,000000

Ogółem: 12,000
12,000 m2

Stolarze grupa II r-g 0,7 8,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,43 5,16000
1.6 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
40,00 = 40,000000

Ogółem: 40,000
40,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 13,20000
1.7 KNR 401/701/8

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
15,00 = 15,000000

Ogółem: 15,000
15,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,62 9,30000
1.8 KNNRW 3/310/3

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, powierzchnia elementu ponad 0,04·m2, ściana na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

50*0,04 = 2,000000
Ogółem: 2,000

2,000 m2
Robotnicy r-g 0,66 1,32000
1.9 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
na odległość do 1·km

(0,60+1,90)*1,25 = 3,125000
Ogółem: 3,125

3,125 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,7 2,18750
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 1,01563
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1.10 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

3,125 = 3,125000
Ogółem: 3,125

3,125 m3
krotność = 14

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 1,61875
2 ŚCIANY, SUFITY
2.1 KNR 909/407/1 (3)

Okładzina ścienna w systemie Knauf W·611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), płyta Knauf GKBI, masa Uniflott
10,00 = 10,000000

Ogółem: 10,000
10,000 m2

Robocizna r-g 0,61 6,10000
Płyta Knauf GKBI·12,5·mm HRAK m2 1,03 10,30000
Masa Uniflott kg 0,26 2,60000
Środek gruntujący Grundiermittel kg 0,12 1,20000
Klej gipsowy Perfix kg 3,52 35,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,018 0,18000
2.2 KNR 909/405/5 (3)

Okładziny ścienne i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną 
mineralną, system W·626 profil CW·50, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI, Uniflott

12,00 = 12,000000
Ogółem: 12,000

12,000 m2
Robocizna r-g 2,06 24,72000
Płyta Knauf GKBI·12,5·mm HRAK m2 2,06 24,72000
Masa Uniflott kg 0,42 5,04000
Profil CW 50x50·mm m 2,04 24,48000
Profil UW 50x40·mm m 0,71 8,52000
Taśma akustyczna 50·mm m 1,21 14,52000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 7 84,00000
Blachowkręt TN 3,5x35 szt 15 180,00000
Kołki rozporowe K6/35·mm szt 1,81 21,72000
Taśma zbrojąca m 1,36 16,32000
Wełna mineralna m2 1,03 12,36000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,028 0,33600
2.3 KNNRS 7/507/4

Montaż osłaniających, ściennych, narożników aluminiowych 30x30 mm o długości 2000 mm.
5*(1,80+1,80) = 18,000000

Ogółem: 18,000
18,000 m

Robotnicy r-g 0,45 8,10000
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2 57,60000
Profil kątowy aluminiowy, narożnikowy o wym. 
30x30 mm m 1,08 19,44000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,18000
Wyciąg m-g 0,01 0,18000
2.4 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

40,00 = 40,000000
Ogółem: 40,000

40,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,44 17,60000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 3,60000
Tynkarze grupa III r-g 0,64 25,60000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,20800
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,06400
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 264,00000
Woda m3 0,0067 0,26800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,60000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,05 2,00000
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2.5 KNR 401/711/15 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) 
zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

15,00 = 15,000000
Ogółem: 15,000

15,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,59 8,85000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 1,35000
Tynkarze grupa III r-g 1,13 16,95000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,07800
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,39900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 99,00000
Woda m3 0,0067 0,10050
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,60000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,05 0,75000
2.6 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
485,00+77,00+239,00-40,00 = 761,000000

Ogółem: 761,000
761,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 60,88000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 30,44000
Tynkarze grupa II r-g 0,25 190,25000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1 065,4000
Piasek do zapraw m3 0,005 3,80500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 837,10000
Woda m3 0,0064 4,87040
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,01 7,61000
2.7 KNR 401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
252,00+48,00+127,00-15,00 = 412,000000

Ogółem: 412,000
412,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 90,64000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 16,48000
Tynkarze grupa II r-g 0,29 119,48000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 576,80000
Piasek do zapraw m3 0,005 2,06000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 453,20000
Woda m3 0,0064 2,63680
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,01 4,12000
2.8 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży , powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
761,00*0,33 = 251,130000

Ogółem: 251,130
251,130 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 20,09040
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 55,24860
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,50226
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,75339
2.9 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
412,00*0,33 = 135,960000

Ogółem: 135,960
135,960 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 8,15760
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 28,55160
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,27192
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,40788



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948)
2020-09-08

strona nr: 5 Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej
w Krakowie. Część nr 1: Naprawa pomieszczeń w bud. nr 2 na

teren...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

R M S

2.10 KNR 202/815/2 analogia
Gładź gipsowa na ścianach tynkowanych i z płyt gipsowych, 2-warstwowa

252,00 = 252,000000
Ogółem: 252,000

252,000 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 4,53600
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 2,89800
Tynkarze grupa III r-g 0,531 133,81200
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 378,00000
Gips budowlany zwykły kg 1 252,00000
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 10,83600
Woda m3 0,00175 0,44100
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,73080
Wyciąg m-g 0,0018 0,45360
2.11 KNR 202/815/6 analogia

Gładź gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
135,00 = 135,000000

Ogółem: 135,00
135,00 m2

Cieśle grupa II r-g 0,0361 4,87350
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 2,36250
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 65,89350
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 337,50000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 202,50000
Woda m3 0,0027 0,36450
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,52650
Wyciąg m-g 0,0029 0,39150
2.12 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
761,00+40,00 = 801,000000

Ogółem: 801,000
801,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 64,08000
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 176,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 1,60200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 2,40300
2.13 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
412,00+15,00 = 427,000000

Ogółem: 427,000
427,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 25,62000
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 89,67000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,85400
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,28100
2.14 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, ściany wewnętrzne
801,00 = 801,000000

Ogółem: 801,000
801,000 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 95,31900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 229,08600
Materiały inne (Materiały) % 2
2.15 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne
427,00 = 427,000000

Ogółem: 427,00
427,00 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 50,81300
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 127,24600
Materiały inne (Materiały) % 2
2.16
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2.17 KNKRB 3/1001/4 analogia
Wyrównanie i wzmocnienie podłoża pod tynk mozaikowy, ułożenie warstwy siatki na kleju.

350,00 = 350,000000
Ogółem: 350,000

350,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,611 213,85000
Masa klejąca m3 0,0029 1,01500
Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 1,096 383,60000
Materiały inne (Materiały) % 2
Środek transportowy (1) m-g 0,0037 1,29500
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0108 3,78000
2.18 KNR 17/930/1

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa
350,00 = 350,000000

Ogółem: 350,000
350,000 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,0808 28,28000
Robotnicy r-g 0,0242 8,47000
Farba gruntująca CT·16 dm3 0,3 105,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0004 0,14000
2.19 KNR 17/930/2

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, każda następna warstwa
350,00 = 350,000000

Ogółem: 350,000
350,000 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,0455 15,92500
Robotnicy r-g 0,0136 4,76000
Farba gruntująca CT·16 dm3 0,2 70,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0002 0,07000
2.20 KNR 17/930/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

350,00 = 350,000000
Ogółem: 350,000

350,000 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,4846 169,61000
Robotnicy r-g 0,028 9,80000
Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna 
"Ceresit·CT·69" grubości ziarna do 2,5 mm (op. 
25·kg) biała kg 2,5 875,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0049 1,71500
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0068 2,38000
2.21 KNR 909/302/1 (1)

Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie 
pojedynczym, masa Uniflott

12,00 = 12,000000
Ogółem: 12,00

12,00 m2
Robocizna r-g 1,78 21,36000
Płyta Knauf GKB·12,5·mm HRAK m2 1,03 12,36000
Masa Uniflott kg 0,43 5,16000
Profil CD·60x27x0,6·mm m 3,22 38,64000
Profil UD·28x27x0,6·mm m 0,42 5,04000
Wieszak noniuszowy część dolna 128·mm szt 1,52 18,24000
Wieszak noniuszowy część górna 300·mm szt 1,52 18,24000
Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 0,62 7,44000
Łącznik krzyżowy do CD szt 2,32 27,84000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 12 144,00000
Kołki metalowe sufitowe 6x35·mm szt 1,52 18,24000
Kołki rozporowe K6/35·mm szt 0,81 9,72000
Taśma zbrojąca m 1,74 20,88000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 POSADZKI
3.1 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro
71,00*0,33 = 23,430000

Ogółem: 23,430
23,430 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,59 13,82370
Robotnicy grupa I r-g 0,37 8,66910
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,013 0,30459
Piasek do zapraw m3 0,033 0,77319
Materiały inne (Materiały) % 2
3.2 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży pod warstwę wyrównującą, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
71,00 = 71,000000

Ogółem: 71,000
71,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 4,26000
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 14,91000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,14200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,21300
3.3 NNRNKB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit 
CN 72"

71,00 = 71,000000
Ogółem: 71,000

71,000 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 7,81000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 2,13000
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do 
posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 8,15 578,65000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,71000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,71000
3.4 NNRNKB 202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, 
zaprawa "Ceresit CN 72"

71,00 = 71,000000
Ogółem: 71,000

71,000 m2
krotność = 3

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,03 6,39000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 2,13000
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do 
posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 1,63 347,19000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,42600
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,42600
3.5 NNRNKB 202/1136/1 (2)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)
41,60 = 41,600000

Ogółem: 41,600
41,600 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 20,38400
Robotnicy grupa I r-g 0,05 2,08000
Panele podłogowe m2 1,04 43,26400
Listwy przyścienne drewniane m 1,16 48,25600
Klej poliuretanowy kg 0,1 4,16000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,62400
Podkład z włókien drzewnych,pod panele 
podłogowe m2 1,04 43,26400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,008 0,33280
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,74880
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3.6 KNR 202/1112/5 (4)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z wywinięciem cokołowym, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, pod 
obciążenia magazynowe.

21,40 = 21,400000
Ogółem: 21,400

21,400 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3661 7,83454
Robotnicy grupa I r-g 0,0292 0,62488
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,4 8,56000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 2,14000
wykładzina obiektowa homogeniczna PCV m2 1,09 23,32600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0041 0,08774
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t m-g 0,0057 0,12198
3.7 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
21,40 = 21,400000

Ogółem: 21,400
21,400 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 2,69854
Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,64200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4 STOLARKA I ŚLUSARKA
4.1 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe szklone, 4 zawiasy na skrzydło, skrzydła o wym. (95x205)cm + (55x205)cm, naświetle o
wym. (150x55)cm, wyposażone w 2 zamki, klamki z szyldami, samozamykacz, elektrozaczep.

1,60*3,10 = 4,960000
Ogółem: 4,960

4,960 m2
Robotnicy r-g 3,31 16,41760
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe 
oszklone jak w opisie pozycji kosztorysowej m2 1 4,96000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,49600
Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,58720
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 21,32800
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 9,12640
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,24800
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,29760
4.2 Kalkulacja własna

Demontaż i ponowny montaż systemu kontroli dostępu w drzwiach wejściowych 2-skrzydłowych, aluminiowych.
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000
1,000 kpl

Elektromonter r-g 10 10,00000
4.3 Kalkulacja własna

Montaż nakładek szer. 30 cm, z pcv laminowanego, na parapety okienne wewnętrzne wraz z przygotowaniem podłoża.
2,40*5 = 12,000000

Ogółem: 12,000
12,000 m

Stolarze grupa II r-g 1,5 18,00000
Nakładki PCV, laminowane, na parapety okienne m 1,05 12,60000
4.4 KSNR 7/507/4

Montaż listew progowych, aluminiowych.
1,60+(1,00*2) = 3,600000

Ogółem: 3,600
3,600 m

Robotnicy r-g 0,45 1,62000
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2 11,52000
Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40 mm mb 1,06 3,81600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,03600
Wyciąg m-g 0,01 0,03600
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4.5 KNR 401/322/5
Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, powierzchnia do 1,0·m2

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000

1,000 szt
Murarze grupa II r-g 2,08 2,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,02 3,02000
Piasek do zapraw m3 0,007 0,00700
Woda m3 0,004 0,00400
Wycieraczka do butów z płaskowników 
obsadzonych w kątowniku wym. (60x100)cm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Cieśle grupa II r-g 9,4095
2. Elektromonter r-g 10
3. Malarze grupa II r-g 146,132
4. Murarze grupa II r-g 2,08
5. Posadzkarz-płytkarz II r-g 48,4077
6. Posadzkarz-płytkarz III r-g 10,53308
7. Robocizna r-g 52,18
8. Robotnicy r-g 58,8756
9. Robotnicy grupa I r-g 578,14838

10. Robotnicy grupa II r-g 51,87
11. Robotnicy transportowi r-g 0,6
12. Stolarze grupa II r-g 26,4
13. Tynkarze grupa II r-g 309,73
14. Tynkarze grupa III r-g 456,0705

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 1 760,4368

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Blachowkręt TN 3,5x25 szt 228
2. Blachowkręt TN 3,5x35 szt 180
3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,59059
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,02
5. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone jak w opisie pozycji kosztorysowej m2 4,96
6. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 356,332
7. Farba gruntująca CT·16 dm3 175
8. Gips budowlany szpachlowy kg 2 357,7
9. Gips budowlany zwykły kg 454,5

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,624
11. Klej gipsowy Perfix kg 35,2
12. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 8,56
13. Klej poliuretanowy kg 4,16
14. Kołki metalowe sufitowe 6x35·mm szt 18,24
15. Kołki rozporowe K6/35·mm szt 31,44
16. Kołki rozporowe plastykowe szt 90,448
17. Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40 mm mb 3,816
18. Listwy aluminiowe maskujące m 9,1264
19. Listwy przyścienne drewniane m 48,256
20. Łącznik krzyżowy do CD szt 27,84
21. Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 7,44
22. Masa klejąca m3 1,015
23. Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna "Ceresit·CT·69" grubości ziarna do 2,5 mm (op. 25·kg) 

biała kg 875
24. Masa Uniflott kg 12,8
25. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,496
26. Nakładki PCV, laminowane, na parapety okienne m 12,6
27. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 10,836
28. Panele podłogowe m2 43,264
29. Pasta podłogowa bezbarwna kg 2,14
30. Pianka poliuretanowa kg 1,5872
31. Piasek do zapraw m3 8,10819
32. Płyta Knauf GKB·12,5·mm HRAK m2 12,36
33. Płyta Knauf GKBI·12,5·mm HRAK m2 35,02
34. Podkład z włókien drzewnych,pod panele podłogowe m2 43,264
35. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 364,6002
36. Pręty spawalnicze PVC kg 0,642
37. Profil CD·60x27x0,6·mm m 38,64
38. Profil CW 50x50·mm m 24,48
39. Profil kątowy aluminiowy, narożnikowy o wym. 30x30 mm m 19,44
40. Profil UD·28x27x0,6·mm m 5,04
41. Profil UW 50x40·mm m 8,52
42. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 383,6
43. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 925,84
44. Środek gruntujący Grundiermittel kg 1,2
45. Taśma akustyczna 50·mm m 14,52
46. Taśma zbrojąca m 37,2
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
47. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 653,3
48. Wełna mineralna m2 12,36
49. Wieszak noniuszowy część dolna 128·mm szt 18,24
50. Wieszak noniuszowy część górna 300·mm szt 18,24
51. Woda m3 8,6852
52. Wycieraczka do butów z płaskowników obsadzonych w kątowniku wym. (60x100)cm szt 1
53. wykładzina obiektowa homogeniczna PCV m2 23,326

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,2
2. Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 2,67774
3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 2,63438
4. Środek transportowy (1) m-g 10,00897
5. Wyciąg m-g 6,66608
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,12198
7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 14,48
8. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 5,495

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 44,28415
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

% warto ści
kosztorysu

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 ŚCIANY, SUFITY
3 POSADZKI
4 STOLARKA I ŚLUSARKA


