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2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NAKL OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
SYST. PRZYWOLAWCZY CSK BUDYNEK INW
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
1003-06 cia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na podto- |m
1001-1300 zu z cegly
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego w |m
0107-02 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
1014-0200
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
5/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 28 mm m
1012-0100
15 m 15.00
RAZEM 15.00
6/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
0101-04 toza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
80 m 80.00
RAZEM 80.00
7|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-02
80 m 80.00
RAZEM 80.00
8/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie |szt.
0301-2000 cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie w cegle
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce polwinitowej, taczny m
0207-0100 przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2
120 m 120.00
RAZEM 120.00
10|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen przywotawczych na gotowym podiozu z pod- |szt.
1602-01 taczeniem - podcentralka anal
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen przywotawczych na gotowym podiozu z pod- |szt.
1602-03 taczeniem - tablica sygnalizacji réwnolegtej anal
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- |szt.
0307-02 wych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KALK. IN- Uszczelnienia p.poz EI60/E1120 szt
DYW.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NABZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SYST. PRZYWOLAWCZY CSK BUDYNEK INW
1|KNR 4-03 1003- |Mechaniczne przebijanie otworéw w otw. 4
06 Scianach lub stropach z cegly o dtugosci
przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
-- Robocizna --
r-g 0.393800 0.00 0.000
Razem pozycja 1 0.000 4.00 0.00
2|KNR 4-03 1001- |Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, m 15
1300 RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na
poditozu z cegly
-- Robocizna --
r-g 0.221600 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000 15.00 0.00
3|KNR 5-08 0107- |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktada-| m 15
02 ne p.t. w podtozu r6znym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawia-
nia bruzd
-- Robocizna --
0.1089*0.955= r-g 0.104000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura instalacyjna gtadka RB 22 mm m 1.040000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 15.00 0.00
4|KNR 4-03 1014- |Reczne przygotowanie zaprawy cemen- | m3 0.1
0200 towej
-- Robocizna --
r-g 1.010000 0.00 0.000
-- Materialy --
Piasek zwykty m3 1.290000 0.00 0.000
Cement portlandzki zwykty,bez dodat." t 0.268000 0.00 0.000
35"
materiaty pomocnicze(od M) % 4.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0.000 0.10 0.00
5/KNR 4-03 1012- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 28 m 15
0100 mm
-- Robocizna --
r-g 0.031500 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000 15.00 0.00
6/KNR 5-08 0101- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe m 80
04 uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
-- Robocizna --
0.2732*0.955= r-g 0.260906 0.00 0.000
-- Materialy --
kotki rozporowe plastikowe szt 2.100000 0.00 0.000
uchwyty UZE-22 szt 2.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 80.00 0.00
7|KNR 5-08 0110- |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktada-| m 80
02 ne n.t. na gotowych uchwytach
-- Robocizna --
0.1089*0.955= r-g 0.104000 0.00 0.000
-- Materialy --
rury winidurowe m 1.040000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 80.00 0.00
8|KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet ins- | szt. 3
2000 talacyjny. Mocowanie osprzetu na za-
prawie cementowej lub gipsowej, wyko-
nanie $lepych otworéw mechanicznie w
cegle
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2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NABZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 0.091000 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 3.00 0.00
9|KNR 5-08 0207- |Przewody kabelkowe wciggane do rur. m 120
0100 Przewody w powtoce polwinitowej, gcz-
ny przekroj zyt do 6Cu, 12AIl mm2
-- Robocizna --
r-g 0.034600 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewdd YTKSY 1x4x1,0 m 1.040000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.000 120.00 0.00
10|KNR 5-06 1602- |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen szt. 1
01 przywotawczych na gotowym poditozu z
poditgczeniem - podcentralka anal
-- Robocizna --
6.05*0.955= r-g 5.777750 0.00 0.000
-- Materialy --
Centralka systemu przywotawczego Cal-| szt 1.000000 0.00 0.000
Inet
Razem pozycja 10 0.000 1.00 0.00
11|/KNR 5-06 1602- |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen szt. 1
03 przywotawczych na gotowym podtozu z
podigczeniem - tablica sygnalizacji réw-
nolegtej anal
-- Robocizna --
2.86*0.955= r-g 2.731300 0.00 0.000
-- Materialy --
Przycisk przywotawczo-kasujacy Callnet | szt 1.000000 0.00 0.000
Sygnalizator przywotawczy szt 2.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0.000 1.00 0.00
12|KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw | szt. 2
02 instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przyciskdw w puszce instala-
cyjnej z podtgczeniem
-- Robocizna --
0.165*0.955= r-g 0.157575 0.00 0.000
-- Materialy --
Przycisk przywotawczy Callnet szt. 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000 2.00 0.00
13|KALK. INDYW. |Uszczelnienia p.poz EI60/EI120 szt 1
-- Robocizna --
r-g 2.700000 0.00 0.000
-- Materialy --
Materialy uszczelnien przej$¢ oddzielen | kpl 0.200000 0.00 0.000
pozarowych
Razem pozycja 13 0.000 1.00 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NAKL

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./Robocizna r-g 52.1744 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NAKL ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Cement portlandzki zwykly,bez dodat."35" t 0.0268 0.00 0.00
2.|Centralka systemu przywotawczego Callnet szt 1.0000 0.00 0.00
3. kolki rozporowe plastikowe szt 168.0000 0.00 0.00
4.|Materiaty uszczelnien przej$¢ oddzielen pozarowych kpl 0.2000 0.00 0.00
5.|Piasek zwykly m3 0.1290 0.00 0.00
6. Przew6d YTKSY 1x4x1,0 m 124.8000 0.00 0.00
7.|Przycisk przywotawczo-kasujgcy Callnet szt 1.0000 0.00 0.00
8.|Przycisk przywotawczy Callnet szt. 2.0400 0.00 0.00
9.|Rura instalacyjna gtadka RB 22 mm m 15.6000 0.00 0.00

10.|rury winidurowe m 83.2000 0.00 0.00

11.|Sygnalizator przywotawczy szt 2.0000 0.00 0.00

12.|uchwyty UZE-22 szt 168.0000 0.00 0.00

13.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2019.10.21 - SYST.PRZYWOL BUDYNEK 1 - NAKL ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa Jm | llo$é Cenajedn. |  Warto $¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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