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2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SSWN  CSK STOŁÓWKA  INW

1 KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

55 otw. 55.00
RAZEM 55.00

2 KNR 4-03
1001-0900

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na
podłożu z cegły

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

3 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

4 KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod-
łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

5 KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

6 KNR 5-08
0207-0100

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2

m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

7 KNR 5-04
0502-01

Montaż baterii akumulatorów kwasowych z bloków przenośnych z 3 ogniw TG o po-
jemności 20 Ah (spoiwo na 1 baterie)

blok.

1 blok. 1.00
RAZEM 1.00

8 KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń alarmowych na gotowym podłożu z podłącze-
niem anal

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9 KNR 7-08
0402-04

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycznego ukł.

21 ukł. 21.00
RAZEM 21.00

10 KALK. WŁAS-
NA

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków
programowych (instrukcji)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11 KALK. WŁAS-
NA

Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego 50 elementów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12 KALK. WLAS-
NA

uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803



2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SSWN  CSK STOŁÓWKA  INW

1 KNR 4-03 1004-
06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do
25 mm

otw. 55

-- Robocizna --
r-g 0.530300 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 55.00 0.00
2 KNR 4-03 1001-

0900
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur
RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47
mm na podłożu z cegły

m 50

-- Robocizna --
r-g 0.110300 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 50.00 0.00
3 KNR 5-08 0107-

01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układa-
ne p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawia-
nia bruzd

m 50

-- Robocizna --
0.0957*0.955= r-g 0.091394 0.00 0.000

-- Materiały --
rury winidurowe karbowane  fi 22 m 1.040000 0.00 0.000
materiały pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000

Razem pozycja 3 0.000 50.00 0.00
4 KNR 5-08 0101-

04
Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do
kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m 50

-- Robocizna --
0.2732*0.955= r-g 0.260906 0.00 0.000

-- Materiały --
kołki rozporowe plastikowe szt 2.100000 0.00 0.000
uchwyty szt. 2.100000 0.00 0.000
materiały pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 50.00 0.00
5 KNR 5-08 0110-

02
Rury winidurowe o śr. do 28 mm układa-
ne n.t. na gotowych uchwytach

m 50

-- Robocizna --
0.1089*0.955= r-g 0.104000 0.00 0.000

-- Materiały --
rury winidurowe fi 22 m 1.040000 0.00 0.000
materiały pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000

Razem pozycja 5 0.000 50.00 0.00
6 KNR 5-08 0207-

0100
Przewody kabelkowe wciągane do rur.
Przewody w powłoce polwinitowej, łącz-
ny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2

m 450

-- Robocizna --
r-g 0.034600 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5 m 1.040000 0.00 0.000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000

Razem pozycja 6 0.000 450.00 0.00
7 KNR 5-04 0502-

01
Montaż baterii akumulatorów kwaso-
wych z bloków przenośnych z 3 ogniw
TG o pojemności 20 Ah (spoiwo na 1
baterie)

blok. 1

-- Robocizna --
2.99*0.955= r-g 2.855450 0.00 0.000

-- Materiały --
Akumulator bezobsługowy 7 Ah szt 1.000000 0.00 0.000

Razem pozycja 7 0.000 1.00 0.00
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2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 KNR 5-06 1602-

02
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
alarmowych na gotowym podłożu z pod-
łączeniem anal

szt. 2

-- Robocizna --
1.73*0.955= r-g 1.652150 0.00 0.000

-- Materiały --
Ekspander z zasilaczem kpl 0.500000 0.00 0.000
kołki rozporowe szt 4.000000 0.00 0.000
Ekspander INT-E szt 1.000000 0.00 0.000

Razem pozycja 8 0.000 2.00 0.00
9 KNR 7-08 0402-

04
Układy sygnalizacji z zastosowaniem
przekaźnika fotoelektrycznego

ukł. 21

-- Robocizna --
r-g 1.620000 0.00 0.000

-- Materiały --
Pasywna czujka podczerwieni Aqua Pro kpl. 1.000000 0.00 0.000

Razem pozycja 9 0.000 21.00 0.00
10 KALK. WŁASNA Przygotowanie i testowanie oprogramo-

wania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 25.000000 0.00 0.000

Razem pozycja 10 0.000 1.00 0.00
11 KALK. WŁASNA Uruchomienie i testowanie systemu alar-

mowego 50 elementów
szt. 1

-- Robocizna --
r-g 12.000000 0.00 0.000

Razem pozycja 11 0.000 1.00 0.00
12 KALK. WLASNA uszczelnienia p-poż EI60/EI120 szt. 6

-- Robocizna --
1.7*0.955= r-g 1.623500 0.00 0.000

-- Materiały --
Materiały do uszczenień przejść oddzie-
leń pożarowych

szt 0.200000 0.00 0.000

Razem pozycja 12 0.000 6.00 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803



2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Robocizna r-g 159.9873 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803



2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Akumulator bezobsługowy 7 Ah szt 1.0000 0.00 0.00
2. Ekspander INT-E szt 2.0000 0.00 0.00
3. Ekspander z zasilaczem kpl 1.0000 0.00 0.00
4. kołki rozporowe szt 8.0000 0.00 0.00
5. kołki rozporowe plastikowe szt 105.0000 0.00 0.00
6. Materiały do uszczenień przejść oddzieleń pożarowych szt 1.2000 0.00 0.00
7. Pasywna czujka podczerwieni Aqua Pro kpl. 21.0000 0.00 0.00
8. Przewody kabelkowe YTDY/Xekw. 6x0,5 m 468.0000 0.00 0.00
9. rury winidurowe fi 22 m 52.0000 0.00 0.00

10. rury winidurowe karbowane  fi 22 m 52.0000 0.00 0.00
11. uchwyty szt. 105.0000 0.00 0.00
12. Materiały pomocnicze zł 0.00
13. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803



2019.10.21 - SSWN STOŁÓWKA 2 - NAKŁ ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803


