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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN MIESZKAN NR 8 i 10
1.1 Wykonanie izolacji termicznej
1/KNNR-W 9 |Wymiana gniazd elektrycznych szt
d.1.1/0402-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Demontaz listew przypodtogowych cokotowych m
d.1.1]0815-08
4,400*2+2,800*2-0,900 m 13,500
4,030*2+2,800*2-0,800 m 12,860
1,210*2+1,000*2-0,800*2 m 2,820
RAZEM 29,180
3|ZKNR C-2.1 |Oczyszczenie podioza ze starej tapety, farby, resztek luznego tynku i innych  |m2
d.1.1/0101-02 zanieczyszczen
3,480%(5,580-1,280+3,800) m?2 28,188
RAZEM 28,188
4|KNR-W 2-02 |Izolacja $cian z piyt silikatowych Multipor ExSal Therm gr. 10cm lub réwno- m2
d.1.1]0127-03 wazne
3,480%(5,580-1,280+3,800) m?2 28,188
RAZEM 28,188
5/KNR K-17 Szpachlowanie powierzchni z zatopieniem siatki m2
d.1.1]0501-02
28,188 m?2 28,188
RAZEM 28,188
6|/KNR K-17  |Gruntowanie podtoza m2
d.1.1]0501-04
3,480%(2,800*2+4,400*2) m?2 50,112
-1,000%1,960*1 m?2 -1,960
-0,800%2,000*1 m?2 -1,600
3,480%(2,800*2+4,030*2+1,210*2+1,000*2) m?2 62,918
-1,000%1,960*1 m?2 -1,960
-0,800*2,000*3 m?2 -4,800
RAZEM 102,710
7|KNR K-17 Malowanie $cian farbg akrylowg - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0501-06
102,71 m?2 102,710
RAZEM 102,710
8|KNR K-17 Malowanie sufitow farbg akrylowg - dodatek za kolejng warstwe farby m2
d.1.1]0501-08
102,71 m?2 102,710
RAZEM 102,710
9|KNR K-17 Gruntowanie podtoza m2
d.1.1]0501-05
2,800%4,400 m?2 12,320
2,800*4,030 m?2 11,284
1,210*1,000 m?2 1,210
RAZEM 24,814
10/KNR K-17 Malowanie sufitow farbg akrylowa - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0501-07
24,814 m?2 24,814
RAZEM 24,814
11|KNR K-17 Malowanie sufitow farbg akrylowg - dodatek za kolejng warstwe farby m2
d.1.1]0501-08
24,814 m?2 24,814
RAZEM 24,814
12|KNR 4-01 Montaz listew przypodtogowych MDF w miejscach wczesniej zdemontowanych |m
d.1.1]0817-05
4,400*2+2,800*2-0,900 m 13,500
4,030*2+2,800*2-0,800 m 12,860
1,210*2+1,000*2-0,800*2 m 2,820
RAZEM 29,180
1.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
1.21 Izolacja pozioma
13|ZKNR C-2.1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty metodg iniek-|m
d.1.|0406-02 cji ciSnieniowej
21
4,030+1,210+0,100+1,000 m 6,340
4,400+0,200 m 4,600
RAZEM 10,940
1.2.2 Izolacja pionowa
14/KNR 19-01 |Rozebranie posadzek wraz z legarami i podbudowg m2
d.1.|0933-05
22
1,000%(1,210+4,030) m?2 5,240
RAZEM 5,240
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15/KNR 19-01  |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku przy istniejacym fundamencie m3
d.1.|/0116-02
2.2
0,500*1,000%(1,210+4,030) m3 2,620
RAZEM 2,620
16|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin w murach m2
d.1.|/0828-01
22
0,500%(1,000+4,030+1,210) m?2 3,120
RAZEM 3,120
17|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty m2
d.1.|/0827-01
2.2
3,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
18|ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej z elastycznej bitumicznej warstwy |m2
d.1.|0303-06
2.2
3,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
19|ZKNR C-2.1 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi gr. 5cm m2
d.1.|/0307-01
2.2
3,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
20|ZKNR C-2.1 |Ostoniecie pionowych izolaciji z folii kubetkowej m2
d.1./0307-03
2.2
3,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
21|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku - zasypanie wykopdw z ubiciem m3
d.1.|/0116-03
2.2
0,500%1,000%(1,210+4,030) m3 2,620
RAZEM 2,620
22 Odtworzenie posadzki w miejscu rozebrane;j. m2
d.1.
2.2
1,000%(1,210+4,030) m?2 5,240
RAZEM 5,240
1.3 Wywéz gruzu
23|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.3{0116-04
5,240*0,15+3,120*0,01 m3 0,817
RAZEM 0,817
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1.3/1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1.3/1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817
26 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3
0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817
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