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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN MIESZKAŃ NR 8 i 10

1.1 Wykonanie izolacji termicznej
1

d.1.1
KNNR-W 9
0402-01

Wymiana gniazd elektrycznych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0815-08

Demontaż listew przypodłogowych cokołowych m

4,400*2+2,800*2-0,900 m 13,500
4,030*2+2,800*2-0,800 m 12,860
1,210*2+1,000*2-0,800*2 m 2,820

RAZEM 29,180
3

d.1.1
ZKNR C-2.1
0101-02

Oczyszczenie podłoża ze starej tapety, farby, resztek luźnego tynku i innych
zanieczyszczeń

m2

3,480*(5,580-1,280+3,800) m2 28,188
RAZEM 28,188

4
d.1.1

KNR-W 2-02
0127-03

Izolacja ścian z płyt silikatowych Multipor ExSal Therm gr. 10cm lub równo-
ważne

m2

3,480*(5,580-1,280+3,800) m2 28,188
RAZEM 28,188

5
d.1.1

KNR K-17
0501-02

Szpachlowanie powierzchni z zatopieniem siatki m2

28,188 m2 28,188
RAZEM 28,188

6
d.1.1

KNR K-17
0501-04

Gruntowanie podłoża m2

3,480*(2,800*2+4,400*2) m2 50,112
-1,000*1,960*1 m2 -1,960
-0,800*2,000*1 m2 -1,600
3,480*(2,800*2+4,030*2+1,210*2+1,000*2) m2 62,918
-1,000*1,960*1 m2 -1,960
-0,800*2,000*3 m2 -4,800

RAZEM 102,710
7

d.1.1
KNR K-17
0501-06

Malowanie ścian farbą akrylową - pierwsza warstwa m2

102,71 m2 102,710
RAZEM 102,710

8
d.1.1

KNR K-17
0501-08

Malowanie sufitów farbą akrylową - dodatek za kolejną warstwę farby m2

102,71 m2 102,710
RAZEM 102,710

9
d.1.1

KNR K-17
0501-05

Gruntowanie podłoża m2

2,800*4,400 m2 12,320
2,800*4,030 m2 11,284
1,210*1,000 m2 1,210

RAZEM 24,814
10

d.1.1
KNR K-17
0501-07

Malowanie sufitów farbą akrylową - pierwsza warstwa m2

24,814 m2 24,814
RAZEM 24,814

11
d.1.1

KNR K-17
0501-08

Malowanie sufitów farbą akrylową - dodatek za kolejną warstwę farby m2

24,814 m2 24,814
RAZEM 24,814

12
d.1.1

KNR 4-01
0817-05

Montaż listew przypodłogowych MDF w miejscach wcześniej zdemontowanych m

4,400*2+2,800*2-0,900 m 13,500
4,030*2+2,800*2-0,800 m 12,860
1,210*2+1,000*2-0,800*2 m 2,820

RAZEM 29,180
1.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

1.2.1 Izolacja pozioma
13

d.1.
2.1

ZKNR C-2.1
0406-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły metodą iniek-
cji ciśnieniowej

m

4,030+1,210+0,100+1,000 m 6,340
4,400+0,200 m 4,600

RAZEM 10,940
1.2.2 Izolacja pionowa

14
d.1.
2.2

KNR 19-01
0933-05

Rozebranie posadzek wraz z legarami i podbudową m2

1,000*(1,210+4,030) m2 5,240
RAZEM 5,240
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15

d.1.
2.2

KNR 19-01
0116-02

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku przy istniejącym fundamencie m3

0,500*1,000*(1,210+4,030) m3 2,620
RAZEM 2,620

16
d.1.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin w murach m2

0,500*(1,000+4,030+1,210) m2 3,120
RAZEM 3,120

17
d.1.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów gładkich z cegły m2

3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120

18
d.1.
2.2

ZKNR C-2.1
0303-06

Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej z elastycznej bitumicznej warstwy m2

3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120

19
d.1.
2.2

ZKNR C-2.1
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi gr. 5cm m2

3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120

20
d.1.
2.2

ZKNR C-2.1
0307-03

Osłonięcie pionowych izolacji z folii kubełkowej m2

3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120

21
d.1.
2.2

KNR 19-01
0116-03

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - zasypanie wykopów z ubiciem m3

0,500*1,000*(1,210+4,030) m3 2,620
RAZEM 2,620

22
d.1.
2.2

Odtworzenie posadzki w miejscu rozebranej. m2

1,000*(1,210+4,030) m2 5,240
RAZEM 5,240

1.3 Wywóz gruzu
23

d.1.3
KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

5,240*0,15+3,120*0,01 m3 0,817
RAZEM 0,817

24
d.1.3

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817

25
d.1.3

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Krotność = 14

m3

0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817

26
d.1.3

Opłata za utylizację gruzu m3

0,817 m3 0,817
RAZEM 0,817
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