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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w miejscowosci

Wygledy do skrzyzowania z drogq wojewédzkg nr 888 w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi.
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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

1. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr 1385/TTISILU/P/2022/MZ z dnia 19.01.2022r.

2. Uzgodnienie projektu w Starostwie Warszawskim Zachodnim - Protokét nr OD.6630.268.2022
z dnia 13.05.2022r. z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z zatacznikiem mapowym.

3. Uprawnienia.
4. Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej.

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycji.

Rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A.

Rys. nr 3 — Schemat przebudowy telekomunikacyjnej linii napowietrzne;.

Rys. nr 4 — Schemat przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;.

Biuro Uslug Inzynierskich - Studio Usiug Projektowych TELTEL-2
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1. Czesé ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

[nwestorem jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, natomiast biurem projektowym i zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest Biuro
Ustug Inzynierskich ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halin6w.

1.2. Cel, przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do
km 21+380 (od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z droga wojewodzka nr
888 w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi oraz remontu jezdni, zjazdow i
chodnikow na odcinku dlugosci 1740m. Celem inwestycji jest zapewnienie prawidlowego
odwodnienia drogi.

W zakres inwestycji wchodzi: przebudowa drogowych rowow otwartych, budowa przepustow w
ciagu rowdw drogowych, budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz drenazy, odtworzenie
nawierzchni zjazdéw i chodnikéw, przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej oraz remont
jezdni, zjazdéw i chodnikow.

1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem  niniejszego  projektu  wykonawczego jest przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w postaci linii napowietrznej i kanalizacji kablowej
kolidujacej z przebudowa drogi wojewodzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 (od
ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 888 w
miejscowosci Zaborow. Numery dzialek zgodnie z tomem I PZT.

1.4. Podstawa opracowania projektu

— Zlecenie;
— Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr 1385/TTISILU/P/2022/MZ z dnia 19.01.2022r.;

— Uzgodnienie projektu w Starostwie Warszawskim Zachodnim - Protokot nr OD.6630.268.2022 z
dnia 13.05.2022r. z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia;

— Dane otrzymane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A ;
— Inwentaryzacja urzgdzen telekomunikacyjnych wykonana przez SUP TELTEL-2;
— Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

— Obowiazujace normy polskie, branzowe i zaktadowe;

Biuro Ustug Inzynierskich - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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1.5. Zakres rzeczowy projektu

- budowa stupow telekomunikacyjnych - 2 szt.

- przewieszenie kabli napowietrznych miedzianych - 126,0 m
- budowa kanalizacji kablowej z rur dzielonych - 27,0 m

- przetozenie istn. kabli do rur dzielonych — 27,0 m

- demontaz stupdéw telekomunikacyjnych — 2 szt.

- demontaz kanalizacji kablowej - 27,0 m

1.6. Wykonaweca i termin realizacji

Wykonawce 1 termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawcg powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajgca certyfikaty ISO 9001 oraz certyfikaty ORANGE
POLSKA S.A., gwarantujgca wysokg jakos¢ prac i posiadajaca duze do$wiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacyjnych.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana dotyczaca przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do
skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 888 w miejscowosci Zaborow, ktorej czescig sktadowa sa
projekty dotyczace przebudowy kolizyjnej infrastruktury technicznej w tym:

- Projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
POLSKA S.A. kolidujacej z rozbudowg drogi - niniejsze opracowanie SUP TELTEL-2 - maj 2022r.

1.8. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w Starostwie Warszawskim Zachodnim - Protokot nr 0D.6630.268.2022 z dnia
13.05.2022. z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

terenu, branzowo z Biurem Ustug Inzynierskich i ORANGE POLSKA S.A.

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Wiadomosci ogolne

Inwestycja znajduje si¢ na terenie wsi Wygledy, Wiktoréw, Zaborow oraz Feliksow na terenie
gminy Leszno, w Powiacie Warszawskim Zachodnim.

Istniejgca droga sktada si¢ z jednej jezdni o szerokosci okolo 7,0 m o nawierzchni utwardzonej z
poboczami, rowami otwartymi i chodnikami. Odwodnienie drogi stanowig rowy trawiaste
bezodptywowe. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomoca spadkow poprzecznych
i podtuznych na pobocze gruntowe i do przylegtych rowow. Odcinek objety opracowaniem posiada

Biuro Uslug Inzynierskich - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2
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w wigkszosci oswietlenie uliczne. Wzdhuz ulicy znajduja si¢ nieruchomosci z zabudowa o
charakterze mieszkaniowym i gospodarczym oraz pola uprawne, grunty niezabudowane oraz
gospodarstwa rolne. W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ sie¢
gazociggowa, wodociagowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowe istniejacych urzadzen odwadniajacych
w celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia drogi oraz remontu jezdni, zjazdéw i chodnikéw.
Projektuje si¢ polaczenie przepustami i rowami krytymi istniejacych rowéw bezodptywowych,
budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej i drenazy w celu skierowania wod opadowych w
kontrolowany sposob do odbiornikéw w postaci istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, rowu
melioracyjnego oraz rowow drogowych. Projektuje si¢ rowniez przebudowe kolidujacej
infrastruktury techniczne;.

Inwestycja obejmuje:
e przebudowe rowow otwartych i budowe w ich ciggu przepustow,
e budowe przepustéw pod jezdnia,
e budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej i deszczowo-drenazowe;,
e odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw,
e remont jezdni, zjazdéw i chodnikow,
e odtworzenie terenow zielonych,
o przebudowe kolidujgcych urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

W ramach inwestycji planowana jest rowniez przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego kolidujacych z projektowanymi elementami drég. W ramach niniejszego opracowania
przebudowane zostang elementy sieci telekomunikacyjne;j.

2.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Roboty zwiazane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami
zakladowymi wymienionymi w pkt. 2.4 oraz zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej ZUD.
W ramach przebudowy pasa drogowego niezbgdna jest przebudowa kolidujgcych stupéw wraz z
kablami napowietrznymi oraz kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

Przebudowe nalezy wykona¢ wg rys. 2, 3 i 4 w nastgpujacy:

- posadowi¢ shupy zelbetonowe pojedyncze nr n2, n3 o wys. h=7,0,

- przewiesic¢ istn. kable miedziane na nowe stupy 11-n2-n3-s4 bez ich przebudowy,

- zdemontowac¢ stupy nr d2, d3,

- od istn. studni nr T006 wybudowaé 2 otworowa kanalizacje kablowa z rur dzielonych AROT A
120PS i polaczy¢ z istniejagcym ciggiem, nastepnie rozcigé 2 rury istn. kanalizacji kablowej na
kolizyjnym odcinku i przetozy¢ kable do rur dzielonych bez przebudowy i zamknaé rury dzielone.
Po przetozeniu kabli zdemontowac kolizyjny odcinek kanalizacji.

Biuro Ustug Inzynierskich - Studio Uslug Projektowych TELTEL-2
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Otwory rur wprowadzanych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby
nie moglo nastgpi¢ zamulenie rur lub falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji
telekomunikacyjnej do komory studni lub odwrotnie.
UWAGI:

- Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Wlascicielem sieci harmonogram prac.

- Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdélnej ostroinosci pod bezpoSrednim
nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
- Demontowane urzadzenia telekomunikacyjne nalezy przekaza¢ Wlascicielowi Orange

Polska S.A. celem dalszego wykorzystania.

2.3. Warunki odbioru koncowego

Caloé¢ robot oraz odbiér techniczny dokonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacj¢ powykonawcza oraz obowigzujace

normy polskie i branzowe:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Laczniki zyl, Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Oslony zlgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiokna §wiatlowodowe. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

2.4. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Wtasciciela przebudowywanych urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A.

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlecic uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla projektowanej kanalizacji kablowej i stupéw
telekomunikacyjnych oraz zblizen 1 skrzyzowan z instalacjami istniejacymi zgodnie
z zaleceniami protokoétu z narady koordynacyjnej i zalgcznikami do protokotu.

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

6. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajagcym terenem.

7. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji
powykonawczej wykonywanych robdt przez uprawniong jednostke robét geodezyjnych.

8. Teren wykonywanych robo6t nalezy wygrodzi¢ przegrodami stalymi, wykonaé przejscia dla
pieszych, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,UWAGA WYKOPY” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

9. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢ oznakowane
i posiada¢ atesty bezpieczenstwa.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP

i p.poz.
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Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnejf ORANGE POLSKA S.A. 9
TELEKOMUNIKACJA

3. Zestawienia

4.1. Wykaz materiatlow podstawowych

1. Stup zelbetonowy pojedynczy 7,0m z osprzgtem MALICO 2szt.

2. Rura dzielona AROT A 120 PS 54,0m

5. Przedmiar robot

1. Budowa kanalizacji kablowej z 2 rur dzielonych AROT A 120PS 27,0m
2. Wprowadzenie 2 rur dzielonych do istn. studni kablowej 2szt.
3. Polgczenie 2 rur dzielonych z istn kanalizacjg kablowg 2szt.
4. Rozciecie 2 rur 110 istn. kanalizacji kablowej 27,0m
5. Przetozenie istn. kabli do rur dzielonych i zamknigcie rur 27,0m
6. Demontaz 2 rur kanalizacji kablowej 27,0m
7. Posadowienie stupa zelbetonowego pojedynczego h=7,0m 2szt,
8. Przewieszenie istn. kabli napowietrznych na nowe stupy bez ich| 126,0m
przebudowy
9. Demontaz stupéw telekomunikacyjnych 2szt.
10. Montaz ochronnika abonenckiego z uziemieniem na budynku 4szt.
11. Uszczelnienie otworéw rur po wprowadzeniu do studni 2szt.
12. Wykopy kontrolne 1szt.

Biuro Uslug Inzynierskich - Studio Uslug Profektowych TELTEL-2



Orange Polska

Hurt Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT w Warszawie

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Mazowiecka 14

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 00-048 Warszawa

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 19 styczen 2022

Numer pisma: 1385/TTISILU/P/2022/MZ
Temat: Warunki techniczne na przefozenie sieci OPL w zwigzku z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na

odcinku od km 19+640 do km 21+380 od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z drogg
wojewodzkg na 888 w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna i naziemng

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalegj ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego

stan

istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé likwidacje istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w

kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i
skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczna bedacg whasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienna przez cafg szerokosc jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawniert do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spétka Akcy}na z sledziba | adresam w Warszawle (02-326) przy Al, Jerozolimskich 1680, wpisana do Rejestru Przedsle d. przez Sad Rej y dla m.st
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w cabk,l kapitalom zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

138.

lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami |
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywadé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlangj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michal Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokenania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyinej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc Orange Polska S.A, posiada duze deswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifiketami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Kientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy zlotych polskich.
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Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnicskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S A.

Obsluga Techniczna Klienta Centrum
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-malil: ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spei¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

LSRR



Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej, Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jgj
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.

e Z czynnoéci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
o Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgey z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3a przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentagji projektowsj
nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niesbezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

iercheoy e |

Michat Zdziubany
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



0D.6630.268.2022
Ozardw Mazowiecki, dn. 13.05.2022 r.
Starosta Warszawski Zachodni
Znak sprawy: 0D.6630.268.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 13.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢, sie¢ telekomunikacyjna

Leszno
Wiktorow, dz.: 54, 100, Wygledy, dz.: 100, Zaboréw, dz.: 116, 272

MALETKA BARTEOMIE)
ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitéw

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
ul. MAZOWIECKA 14, 00-048 Warszawa

Projektant:| BARTLOMIEJ MALETKA Inne upr.: budowlane: MAZ/0405/POOD/10

Lokalizacja:

Whioskodaweca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 28.04.2022r.

Przedmiotem narady sie projektowane sieci (kanalizacja deszczowa,
Uwagi/informacje dodatkowe:| sie¢ teletechniczna) zlokalizowane w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 580.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucjl Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej robaty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomic Geodete
Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznariska 133, 05-850 Ozarow
Maz.

2 |MZDW Stanowisko pozytywne Wojciech Czapko

elektroniczny Inwestor powinien wystapic z wnioskiem na lokalizacje urzadzenia
obcego w pasie drogowym droi wojewddzkiej, celem uzyskania
stosowne] decyzji lokalizacyjnej.

3 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 16-05-2022 12:19:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga poedpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mazna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2



0D.6630.268.2022

4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Stanowisko pozytywne Bogdan Farys
P "“51"6“_" Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma
elektraniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywacé recznie z zachowaniem

ostroznosci , pod nadzorem R.E. ftel. 367-23-20 w. 2341 lub 367-23-
41/. Na kable natoiyé przepusty dwudzielne.

Pod istniejacq linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzié z
zachowaniem ostroznosci.

5 |[PSG Sp.zo.0. Stanowisko pozytywne Pawet Bierikowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzic
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Palska Spdtka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rdwnolegta 4a.

6 |Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa Brak uwag
elektroniczny

7 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska
elektraniczny Prosze Uzyskaé zgody wladcicieli dziatek na usytuowanie w nich proj.

sieci i wejscie w teren

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 717418.1.1050, 717418.1.1051,
717418.1.1052, 717418.1.1053, 717418.1.1054.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomy$inej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 16-05-2022 12:19:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

Strona2z2
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INZYNTERO W
BUDOWNICTW &

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EB-LSI-WAV *

Pan LESZEK STULKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6014/02

adres zamieszkania GUBINOWSKA 6A, 02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnja 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



; PROTELKOM Spoétka z o.0.
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Zaktad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dabrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r.

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do peinienia samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z pézn.zmianami) stwierdza

si¢ zgodnie z wnioskiem zakiadowe] Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

Otrzymuig.
- p. Leszek Stutka
- ZUP-Protelkom a/a



INZYNIFROW

BUDOWNICTWE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6QU-FDL-LAL *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynhierow
Budownictwa.




PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA NrDTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’2: 6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu

Nadaj¢ Panu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikac;ji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikaciji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalilikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
n;:zb[;dncgo do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem, Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczga’fﬁ_nﬁ_mii:ist‘"écy})frygn toku instancji.
,‘\‘.-" -“‘ -
g r\:-
£ O,
POUCZENIE ] W o f
Od deeyzji odwolanie nie przysluguje, jednak sa‘rgn{ié“_-'r
niezadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlokeivia' * -
wniosky 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prczgg;
Urzgdu  Repulagji  Telekomunikacji i P“‘fzﬁ)f\\_, i
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminie.
14 dni od otrzymania decyzji (arl.127 §3 i 129 §2 Kpa). -
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Szafka kablowa

Kanalizacja magistratna
ze studniami typu SKMRL

Kanalizacja rozdzieleza
ze studniami typu SKR

Kanalizacia i studnie do
rozbudowy

Kabet kanatowy
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Inwestor:
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

BIURO USLUG INZYNIERSKICH

Bartlomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
Tel.\Fax: {+48) 22 787 46 23

e-mail: biuro@buibm.pl  www.bulbm.pl

Wykonawca:

Iniymerskich

Sartiomia] Matatis

Inwestycja:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km
19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowe]j w miejscowosci

Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 888
w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi
Skala:

Branza:

Tylut rysunku:
LOKALIZACJA INWESTYCJI
TELETECH.

Faza:

PROJKET WYKONAWCZY

Projektant branzowy: SUP TELTEL-2
02-956 Warszawa, ul. Gubinowska 6A

T3

Pod|

inz. Leszek Stutka

Projektowat:
upr. B-TP/07/94

Sprawdzit  mgr inz. Grzegorz Giermakowski
DTK-WSB/02477/04/U

Nrrys.:

T-01

Dala:

maj 2022
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29,9m/31,4m

ul. Stoteczna

84,8m/89,0m

przeloZenie istn. kabli napowietrzriyeh
bez przebudowy

przelozenie istn. kabli napowielrznych

przeloZenie istn. kabll napowietrznych
bez przebudowy

bez przebudowy

Oznaczenia:

=

n2:n3 -

-~

s1,.s4\

~ -~

d2+d4
N

s

R

proj. slup telekomunikacyjny

Inwestor:

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

pojedynczy

istn, stup telekomunikacyjny

Wykonawca:

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Bartiomiej Maletka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
e-mail: biuro@buibm.pl  www.bulbm.pl

Bartiamin] Halstrs

istn. stup telekomunikacyjny
do demontazu

Inwestycja:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km
19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w miejscowosci
Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 888
w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi

i Skala:
Tyutnsunks geUEMAT PRZEBUDOWY e
LINII NAPOWIETRZNEJ ORANGE
Faza: Branza:
PROJKET WYKONAWCZY TELETECH.

Projektant branzowy:

SUP TELTEL-2
02-956 Warszawa, ul. Gubinowska 6A

Projektowak  inZ. Leszek Stulka < 5/
upr. B-TPI07/94 Vh
Sprawdzit mgr inZ. Grzegorz Giermakowski FRop:
DTK-WSB/02477/04/U
Data: Nrrys.: Tom: /
1]

maj 2022 T-03




e
istn. kanalizacja CzZna
kablowa OPL
2-otw.

istn. kanalizacja

—3
T005 kablowa OPL
2-otw.
T006
2x AROT A120PS
L=27,0m
Inwestor:
- MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
Oznaczenia: W WARSZAWIE
' ul. Mazowiecka 14
- proj. lrasa przebudowy infrastruktury 00-048 Warszawa
S¢——2¢—>¢ -isin. kanalizacja do demontau Wykonawea: BIURO U?gu'JG |ﬂ%}: NIERSKICH
ritomi
ul. Cedrclw: Zgﬂlfajomz:'. 35-074 Halindw
[ ~ el Shudlols kabine eaided) b e Kt AT
Inwestycja:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km
19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w miejscowosci
Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 888
w miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi
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