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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Podtgczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Reymonta 3 w Gliwicach
1/45232140-5 |Przylgcze
1.1/45233200-1 |Nawierzchnie
1.1./45233200-1 |Nawierzchnie drég i chodnikéw z elementéw rozbieralnych
1
1.1./45233200-1 \Demontaz nawierzchni
1.1
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.1./0805-03 z.0. |cm / kostki betonowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsyp-
1.1.12.13. 9902- |ce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
1|03
6,30+4,00 10,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,30
poz.1A*2,00 m?2 20,60
RAZEM 20,60
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 131- |m2
d.1./0802-05 z.0. {230 pojazdéw na godzing
1.1.]2.13. 9902-
1/03 0802-06
poz.1 m?2 20,60
RAZEM 20,60
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1.
1
poz.1*0,11+poz.2*0,20 m3 6,39
RAZEM 6,39
4 Utylizacja odpadow budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
1
poz.3 m3 6,39
RAZEM 6,39
1.1./45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
1.2
5/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z doprowadzeniem do G1 m2
d.1./0111-03
1.1./0111-04
2
poz.2 m?2 20,60
RAZEM 20,60
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.|0103-02 z.0. |wierzchni w gruncie kat. lll-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1.]2.13. 9902-
2|03
poz.2 m?2 20,60
RAZEM 20,60
7KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1.1.12.12. 9901- |131-230 pojazdéw na godzing
2|02 z.0.2.13.
9902-03
0114-06
poz.5 m2 20,60
RAZEM 20,60
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 z.0. |warstwy po zageszczeniu 131-230 pojazdéw na godzing
1.1.12.13. 9902-
2|03
poz.1 m?2 20,60
RAZEM 20,60
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm / kostki beto- |m?2
d.1.|0511-03 z.0. |nowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsypce cementowo-
1.1.12.13. 9902- |piaskowej 131-230 pojazdow na godzine
2|03
poz.1 m2 20,60
RAZEM 20,60
1.1./45233200-1 |Elementy drég
2
1.1./45233200-1 Demontaz
2.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1.2.
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1.2.
1
4 4,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
poz.11A*1,2 m 4,80
RAZEM 4,80
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1.2.
1
poz.10*0,08 m3 0,16
poz.11*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,40
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.2.
1
poz.12+poz.10*0,15*0,30+poz.11*0,08*0,30 m3 0,61
RAZEM 0,61
14 Utylizacja odpadow budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
poz.13 m3 0,61
RAZEM 0,61
1.1./45233200-1 |Odtworzenie
2.2
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1.2.
2
poz.12 m3 0,40
RAZEM 0,40
16 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo- piaskowej
1.2.
2
poz.10 m 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2.
2
poz.11 m 4,80
RAZEM 4,80
1.1./45112000-5 |Zielen
3
18/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.3
51,00-4,00-6,30-14,00 26,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,70
poz.18A*2,0 m?2 53,40
RAZEM 53,40
19/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie m2
d.1./0510-01 terendw zielonych
1.3]analogia
poz.18 m2 53,40
RAZEM 53,40
1.2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
20 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiorkg m2
d.1./0107-08
2
276,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
22|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 1l - przekopy kontrolne
2
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-11l - przekopy kontrolne
2
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
24 Demontaz i odbudowa ogrodzen, komplet dla catej inwestycji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45111000-8 |Roboty ziemne
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I1I-VIII
3|kalk. wtasna
(7,40+32,50)*1,00*1,50 59,85
A (obliczenia pomocnicze) ========
59,85
poz.25A*0,8 m3 47,88
RAZEM 47,88
26/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-VIIl z recznym wydobyciem urobku
3|kalk. wtasna
poz.25A*0,2 m3 11,97
RAZEM 11,97
27|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIlI m3
d.1./0118-04
3
poz.25A*2% m3 1,20
RAZEM 1,20
28|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentow m3
d.1./0302-02
3
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3|analogia mowytadowczymi
poz.33A{podsypka i obsypka rurociggu w miejscu wymiany gruntu} 20,35
poz.38{wymiana gruntu} 4,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
25,29
poz.29A*0,8 m3 20,23
RAZEM 20,23
30|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. I1I)
3
poz.29A*0,2 m3 5,06
RAZEM 5,06
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 9
poz.29+poz.30 m3 25,29
RAZEM 25,29
32 Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.1.|wycena indy-
3|widualna
poz.31 m3 25,29
RAZEM 25,29
33|/KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.1./1411-03
3|analogia
(7,40+32,50)*1,00%(0,20+0,11+0,20) m3 20,35
A (sumaczesciowa) | e
m3 20,35
-2*(7,40+32,50)*3,14*0,05"2 m3 -0,63
RAZEM 19,72
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1,2 m)
3/0322-08
(7,40+32,50)*1,50*2 m?2 119,70
RAZEM 119,70
35/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-VIII
poz.25-p0z.29+poz.38*0,8 m3 31,60
RAZEM 31,60
36 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
poz.26-poz.30+poz.38*0,2 m3 7,90
RAZEM 7,90
37/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-VIII m3
d.1./0236-01
3
poz.35+poz.36 m3 39,50
RAZEM 39,50
38 Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopow w drogach m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.1A*(1,20-0,11-0,3-0,20-0,03-0,08) m3 4,94
RAZEM 4,94
39|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52
3
48 m-g 48,00
RAZEM 48,00
1.4/45232140-5 |Roboty montazowe
1.4.145232140-5 |Elementy preizolowane i kabel cieptowniczy
1
40|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa (48,3/110), L=6,0m m
d.1./0215-05
4.1
10%6,0 m 60,00
RAZEM 60,00
41 Przewiert rurg przewiertowg ochronng PE100 2x Dn250mm, "na gotowo" wraz |m
d.1.|kalk. wkasna |z wykonaniem i likwidacjg komoér nadawczych i odbiorczych (w tym umocnie-
4.1 niem grodzicami, jesli warunki gruntowe tego wymagaja), przecigganiem kabla
cieptowniczego (rura preizolowana gietka) DN60/148mm L=14,0m, robotami
ziemnymi (w tym wymiang gruntu w wymaganych przypadkach, kuciem skat
wraz z wywozem), odwodnieniowymi, montazem pt6z i manszet, potagczeniem
rury przewiertowej, robotami odtworzeniowymi w przypadku naruszenia na-
wierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie piaskéw, zwiréw, zwietrzelin,
skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIII wraz z odpowiednim
dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowe;.
- W kosztach uwzgledni¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia wykopoéw pod komory
przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobe
uprawniong.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy dostosowa¢ do warun-
kéw terenowych i gruntowych.
14,00*2 m 28,00
RAZEM 28,00
42|KNR 0-10 Trojnik preizolowany opadowy, prostopadty , Dn40/40 szt.
d.1./0218-07
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion 1x1m szt.
d.1./0218-07
4.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
44|KNR 0-10 Kolano o kacie 53° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40- dtug. ramion  |szt.
d.1./0218-07 1x1m
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45/KNR 0-10 Kolano o kacie 41° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40- diug. ramion  |szt.
d.1./0218-07 1x1m
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR 0-10 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych O1 40/110, O2 50/125, - zwezenie |szt.
d.1./0218-09 Srednicy o jedna dymensje
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47|KNR 0-10 Ztagczka przytaczeniowa rury preizolowanej Dn50/60 z kablem cieptowniczym  |szt.
d.1./0218-09 D60/148
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48 Zestaw do wyprowadzenia instalacji alarm. na kapturek ochronny kpl.
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
49 Mufa (RMBD 3), FHK60/148 z piankg kpl.
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
50 Rekaw termokurczliwy z klejem (izolacja gtowicy 60/148) kpl.
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.1./0219-01
4.1|analogia
65 m 65,00
RAZEM 65,00
52 Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
92 szt 92,00
RAZEM 92,00
53 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 z piankg i korkami wtapia- |szt
d.1.|analiza indy- |nymi,
4.1|widualna
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
54KNR-W 2-20 |Zawor odcinajgc preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien za- |szt.
d.1./0301-03 woru wraz z fundamentem odcigzajacym
4.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55 Witaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej zgodnie z wymogami inwestora szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
56 Przejscie szczelne przez Sciane budynku szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
57 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1./0207-01
4.1
51*2 m 102,00
RAZEM 102,00
58 KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1./0207-01
4.1|analogia
51*2 m 102,00
RAZEM 102,00
59 Badanie potgczen spawanych - Ryczatt komplet dla catej inwestycji, dla wszys- |kpl.
d.1.|analiza indy- |tkich potaczen rur, ksztattek, armatury i Srednic.
4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1./0208-01 nek
4.1|analogia
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.4.145232140-5 |Instalacja alarmowa
2
61 Potgczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewod izolowany kpl
d.1.|analiza indy- |1,5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie
4.2|widualna mastyka (wg rysunku nr 03 szczegoétu ,Z”)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 |KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodoéw alarmowych na mufie - Podtrzymki stalowe do instalacji |potgcz.
d.1./0521-01 alarmowej
4.2
88 potgcz. 88,00
RAZEM 88,00
63 Konektory / fgczki samochodowe szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1./0523-01
4.2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
65/ KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1./0523-02
4.2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Elementy w budynku
3
66 Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) z odwodnieniem(Dn20) z trzema |kpl.
d.1.|analiza indy- |zaworami do wspawania (dwa zawory Dn25 i jeden Dn15)
4.3|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.1.|0313-05 wspawania
4.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
69 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.1./2114-01
4.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.1./0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$c¢
4.3 Scianki do 4.5 mm
10 zigcz. 10,00
RAZEM 10,00
72 Przejscia gazo i wodo szczelne np. WGC Integra przez $ciane budynku, wraz |szt
d.1.|analiza indy- |z wykonaniem otworow w $cianie budynku
4.3|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Koszty inne
73 Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestorow sieci / infrastruktury po- kpl.
d.1.|kalk. wiasna |dziemnej, z ktérymi krzyzuje sie projektowany rurocigg - ryczatt komplet dla ca-
5 tej inwestycji
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
74 Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem kons- kpl.
.|kalk. wlasna |trukcyjnym wykonanym przez osobeg uprawniong dla catosci inwestycji -wiel-
5 kos¢ i rodzaj komor ustali¢ przed rozpoczeciem robot w zaleznosci od sprzetu
posiadanego przez wykonawce - ryczatt komplet dla catej inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75 badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wymogami |kpl.
.1.|kalk. wtasna |zarzadcow terenu - ryczatt komplet dla catej inwestycji
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00




