Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Poprawa transportowej mobilnosci
mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystankéw

komunikacji miejskiej” — odcinki 2-3
Postepowanie nr WZP.26.1.20.2024

Zatacznik nr 7a

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR ...,

SPIS TRESCI

PREAMBULA

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

=

©ooN O~ WD

el el
W Nk o

=R e e
o ~No oA

DEFINICJE

PRZEDMIOT UMOWY

TERMINY

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PLATNOSCI | ZMIANA WYNAGRODZENIA
OBOWIAZKI WYKONAWCY

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

ZMIANY UMOWY

NADZOR AUTORSKI

. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

UBEZPIECZENIA

. REKOJMIA I GWARANCJA

KARY UMOWNE

. ODSTAPIENIE OD UMOWY
. PRAWA AUTORSKIE

PRACOWNICY WYKONAWCY
PODWYKONAWCY

. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strona 1z 20
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mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystankéw

komunikacji miejskiej” — odcinki 2-3
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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w Kielcach w dniu ........ccoeeeviieieennnnen. pomiedzy:

....................................... zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

(A)

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Poprawa transportowej
mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-

rowerowej oraz przystankéw komunikacji miejskiej” — odcinki 2-3.

(B) Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie

(©)

(D)

zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................ zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedlozyt Zamawiajacemu warunki na jakich jest gotow wykona¢ prace
projektowe w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym do$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ prac projektowych
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okreslonym
ponizej;

Strony zamierzajg uregulowa¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowigzki takze
w okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJE

Strony ustalajg, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nastepujgcych pojec:

1.

Formularz cenowy — zatacznik oferty, w ktorym podana zostata przez Wykonawce kwota

wynagrodzenia za prace projektowe ogodtem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczegdlne

opracowania projektowe lub ich cze¢sci.
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2. Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy
wykonania wszystkich prac projektowych objetych zaméwieniem oraz kwoty wynagrodzenia
za poszczegolne opracowania projektowe lub ich czgséci wykazane w Formularzu cenowym.

3. Opracowanie projektowe — oznacza cze$¢ przedmiotu Umowy wyodr¢bniong ze wzgledu
na odbiory cze$ciowe i/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie i/lub zalacznikach do nie;j.

4. Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czeSci
przedmiotu Umowy.

5. Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego.

6. Protokol odbioru — pisemny dowdd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowa.

7. Protokol odbioru warunkowego — pisemny dowodd sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, ze opracowania projektowe be¢dace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okre§lonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

8. Protokol przekazania — pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i1 podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bgdace przedmiotem odbioru
zostaty przekazane Zamawiajgcemu i zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty one
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sa kompletne
Z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

9. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejsze;j
Umowie, badz inng osob¢ wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

10. Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zalezno$ci jak kontekst tego wymaga.

11. Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

12. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

13. Wlasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo i miejscowo wilasciwy do
rozpoznawania 1 rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w  postepowaniu
administracyjnym.

14. Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytutlowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Art.2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Poprawa transportowej
mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-
rowerowej oraz przystankéw komunikacji miejskiej” — odcinki 2-3.
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2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany:

a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
Wymaganiami Zamawiajacego wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie
dotyczacym niniejszego przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta
dokumentacja ma shuzy¢, wtym wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie
przewidzianym przez przepisy ustawy PZP,

b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w \Wymaganiach
Zamawiajacego, W tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodnej
z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbgdnych
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
robot budowlanych.

3. Strony niniejszej Umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu prac
projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego i jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Art.3 TERMINY

1. Ustala si¢ nastepujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpoczgcia realizacji prac projektowych jest roéwnoznaczny z data podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, rownoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajacemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
zostaje ustalony do dnia: .c.eeeeeeeneineneennnn

2.  Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
(propozycje¢) Harmonogramu prac projektowych.

3. Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac
projektowych lub otrzymania uwag (w tym droga mailowa) przekaze Zamawiajacemu
podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej.

4. Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okresla¢ terminy wykonania
wszystkich prac projektowych objetych zamowieniem.

5. Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan
wyszczegblnionych w Formularzu cenowym, z ich ewentualnym rozbiciem w razie potrzeby
uwzglednienia szczegdtowych terminow.

6. Opracowania projektowe i cze$ci opracowan projektowych maja by¢ realizowane zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

7. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac
projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art.4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PELATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:
NELLO ..o (STOWNIE: .. )
VAT oo (STOWIIE: .. )
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N

Prutto ...ooeveeviee (STOWIIE: ..t ).
W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujete zostaly wszystkie koszty zwigzane
Z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw i ustug VAT.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktur czesciowych.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej/koncowej bedzie protokét  odbioru
czesciowego/koncowego  opracowania  projektowego  badz  ostateczna  decyzja
administracyjna. Wartos¢ faktury koncowej nie moze wynosic¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

W  przypadku opracowan projektowych bedacych podstawg do wuzyskania decyzji
administracyjnej, fakture cze$ciowa mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30% zostanie wyptacona Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji. Jezeli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy nie wystapi z wnioskiem o wydanie
decyzji, pozostata czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 30%, o ktorej mowa wyzej, zostanie
wyptacona na wniosek Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 3.

Warunki platnos$ci

5.

10.

11.

12.

Termin ptatnosci faktur czgsciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzglednié¢ nastepujgce dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaplaci na rzecz Wykonawcy odsetki
Ustawowe za opoznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu

umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych

po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
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13.

14.

15.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potragca kwotge wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sum¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

Zmiana wynagrodzenia umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesiecy

16

17.

18.

19.

20.

. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ z takim wnioskiem do drugiej Strony Umowy w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia.
Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 16, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglo$ci
W optacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne oraz o wyplacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandow kapitalowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.
Lista, o ktorej mowa w ust. 17 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcj¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji zamdowienia wraz z podaniem danych,
o ktorych mowa w ust. 16, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym we wniosku.
Strony zglosza w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do zasadno$ci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych mowa w ust. 16 nie
wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawceg, zostang przedstawione
nierzetelne dane Iub zadanie bedzie zawierato omylki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 16 zostanie dokonana
od dnia wejécia w Zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
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21.

22.

23.

24.

25.

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. 0 pracowniczych planach kapitatowych, nie wezesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany
te wywolaly wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 16
i 17 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysoko$ci roznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwickszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi faktur¢ z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.
W  przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 17, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie
na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore
zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie platnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego,
w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego §wiadczenia.
Ustala si¢:
a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10%,
b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie 6
miesigcy obowigzywania Umowy,
€) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia:
4% wartos$ci przedmiotu Umowy brutto.
Zmiana cen materialow lub kosztoéw uprawniajaca Strony niniejszej Umowy do wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia bedzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materialow lub kosztow,
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego za dany rok realizacji
prac projektowych przewidzianych w Umowie.
Strony wspdlnie ustala wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreslenie okresow, w ktorych moze nastgpowac zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy.

Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowione prace projektowe zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego, stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej] mowa
W ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

2.2. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze niz wymagane
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.
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2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajagcego moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Niewniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza
akceptacj¢ zmiany.

W branzach niewskazanych w Umowie Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasne ryzyko
zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania
prac projektowych.
Lista wszystkich projektantdow 1 konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail i korespondencyjnych, telefonéw
kontaktowych, faksow 1 oswiadczen o podjeciu si¢ obowigzkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowa) zagdania Zamawiajacego
wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Do obowiazku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego wystosowane

w terminie do 12 miesi¢cy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepéw w wykonywaniu prac projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawcge do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia op6znien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w formie pisemnej o spelnieniu

wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie wylacza uprawnienia

Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez

Zamawiajacego, w szczegblnosci poprzez zadanie okazania dokumentow dotyczacych

pojazdow.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy .................... , ktory jest

upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania 1 zarzadzania realizacja Umowy oraz

do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym.

Art. 6 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci jego jakosci, terminowosci wykonania,

zgodnos$ci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnosci z wiedzg

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcag w wykonywaniu przez niego

prac projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw 1 opracowan bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub jego czeSci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac ich poprawienia, uzupeinienia lub zmiany.
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Polecenie zmiany

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) pomina¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czesci,

b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czesci,
€) wykona¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesSci,

d) wykonac¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany moga stanowi¢ podstawe do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajagcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapiséw umownych.
Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowié
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu,
W ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym drogg mailowg), propozycj¢
zawierajacy:
a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,
b) materialy zawierajace wszelkie niezb¢dne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych i innych zobowigzan umownych,
c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.
Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowic
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajacego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze aneksu.
Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadne;j
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktére posiadajg najbardzie;j
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprécz kalkulacji ceny dla przedmiotu
zmiany, Wykonawca powinien przedlozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.
W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
Z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciagu 14 dni
jej zgodno$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i je$li nie bedzie
mial zastrzezen to zaakceptuje propozycje.
Jezeli wycena zmiany przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wycen¢ zmiany opartg na wtasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.
Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajagcego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwlocznie t¢ zmiang.
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10.

Art. 7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego czgséci) nastapi
w siedzibie Zamawiajacego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego
I Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

Do Protokotu przekazania Wykonawca zatacza wykaz opracowan projektowych wraz ze

szczegblowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami

I normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokot przekazania wraz z wykazem opracowan Stanowi

potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajacego

jego kompletnosci i jakosci.

Zamawiajagcy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania

projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych
lub wielobranzowych.

Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego czg$¢, stanowigce przedmiot

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe i podpisa¢ Protokot odbioru,

b) warunkowo zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowac i podpisa¢ Protokot odbioru,

C) nie zaakceptowaé przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowosci
I termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ terminowe usuni¢cie wad, zgodnie z pismem Zamawiajgcego lub Protokotem odbioru
warunkowego.
W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt c) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ datg¢ przekazania kompletnego poprawionego opracowania.
Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidlowosci
poszczegolnych rozwigzan projektowych i technicznych, co uprawnia go do zgloszenia
roszczen z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wyboru Zamawiajacego) na
wypadek, gdyby wady dokumentacji co do poszczegdlnych rozwigzan projektowych ujawnity
si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia na realizacje robot badz w trakcie ich
realizacji.
Opracowanie projektowe lub jego cz¢s¢ bedaca podstawa do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez wiasciwe
organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czes¢ w terminie wskazanym
przez ten organ.

O zauwazonych nieprawidtowosciach w  dokumentacji, w tym niezgodnosci

Z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym

czasie ich ujawnienia.

Strona 10 z 20




Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Poprawa transportowej mobilnosci
mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystankéw
komunikacji miejskiej” — odcinki 2-3
Postepowanie nr WZP.26.1.20.2024

Art.8 ZMIANY UMOWY

Niezaleznie od zmian dopuszczanych przepisem art. 455 ustawy PZP, Zamawiajacy moze
dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opoznienia W zawarciu Umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie prac Spowodowane
W szczegllnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze $rodkdw ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP,

b) zmian bedacych nast¢pstwem dziatan badz zaniechan Zamawiajacego lub podmiotow
trzecich, w tym w szczegdlno$ci organéw administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

C) zmian przepisow prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian bedacych nastepstwem zdarzen losowych, o ktorych niezwlocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) zwigkszenia czgéci zakresu ushug wynikajace m. in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czg¢sci,

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

h) zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 pkt 16 — 25 niniejszej Umowy,

1) zmiany nazwy zadania,

J) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

K) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiany lub wprowadzenia czg¢éci zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy
Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,

€) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania
nie ulegnie wydtuzeniu.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt a) - f) moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany terminu

wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto realizowanie zamowienia.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt €) - h) mogg stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia

w zwigzku ze zmiang zakresu, Sposobu i kosztow wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 wymagana b¢dzie zgoda Zamawiajacego

| zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystapi z wnioskiem o aneks,

pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba zZe okoliczno$¢ taka

zaistniala pozniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci zamdwienia na
kazdym etapie jej realizacji okre§lonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania i odebrania
zrealizowanej czgsci Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
Minimalna warto$¢ ustug objetych niniejszg umowa obejmuje 80% wartosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.
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Art. 9 NADZOR AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiagzki Wykonawcy z tytulu nadzoru autorskiego wygasaja wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej.

Strony postanawiajg, ze w przypadku realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odregbna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zatgczonego do niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszace;j:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............ zt
(STOWNIE: ..o )

b) nadzor autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............ zt
(STOWIE: ... )

Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzér autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowiacej 5% wartosci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie z Formularzem cenowym) tj. ....................... zh (stownie: ..., )
W HOTIIIC: Lo e
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie prac projektowych zostanie
zwrocona Wykonawcy w wysokosci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokotu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem kar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.

Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawce gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci od tego ktory z tych termindw uptynie pdznie;.
Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0 taki sam okres, o jaki wydluzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedluzone zabezpieczenie winno by¢
przedtozone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Art. 11 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy
zlotych). Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca
Z dziatalnosci zawodowej w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia
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Zamawiajacemu jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 9.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia przez caly czas jej
obowigzywania, w tym w szczegdlnosci do terminowego regulowania skladek na to
ubezpieczenie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
umowg¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, wynikajacej z dziatalnosci zawodowej,
obejmujaca przede wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe
(tj. straty, o ktorych mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkdéd osobowych i rzeczowych).
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody optacania
sktadek. Brak cigglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot

Umowy.

Okres gwarancji bedzie trwatl do czasu wygasniecia okresu gwarancji na obiekt wykonany na

podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru

koncowego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia

z tytutu gwarancji zgtosit przed uptywem jej okresu.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady

przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu

rekojmi poprzez jego wydtuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zadac usunigcia wad wyznaczajac w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron,
apo bezskutecznym uplywie terminu, moze zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub za
nieterminowe ich usunigcie.

O wykryciu wady na etapie rob6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy, Zamawiajacy zawiadamia

Wykonawcg pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce

I termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zadac

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia

wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznos$ci,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wynikte z wadliwie wykonanej

dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robot budowalnych wyniktych ze zrealizowania

ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazoéwek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody wynikle

z niewlasciwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od

odpowiedzialnoéci podmiotu wykonujacego budowe. Z tytulu odpowiedzialnosci za wady
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nalezy si¢ Zamawiajacemu petne odszkodowanie.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
Z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

Art. 13 KARY UMOWNE

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

a) za zwloke w przekazaniu do odbioru opracowan projektowych w terminie, o ktérym mowa
w art. 3 ust. 1 lit. b) w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego Ilub jego czesci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego cze¢sci za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady,

d) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

f) za zwloke¢ w zawarciu umowy o nadzoér autorski w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego tacznie w art. 9 ust. 4 lit. a) i b), za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,

h) za zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh zwloki liczac od dnia wygasnigcia poprzedniej,

i) za zwloke w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0O
ktérym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okre$lonych
wart. 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

K) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunig¢cie nieprawidlowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwtoki,

I) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postepu prac
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projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowa) w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
m)za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
1 konsultantow, o ktoérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zadania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu liczac
od dnia, kiedy uptywa termin przekazania danego opracowania projektowego,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa
w art. 4 ust. | umowy za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwloki z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku uméw
zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
200zt za kazdy dzien zwloki za nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajacego Kopii
sktadanych w czasie prac projektowych wnioskdw i1 pism oraz uzyskiwanych warunkdéw,
uzgodnien, opinii, postanowien, decyzji administracyjnych 1 innych dokumentow.

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajgce ustalone na zasadach ogélnych.

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych doreczanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstaw¢ umowna naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysoko$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych nota obcigzeniowa ustala si¢

na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Naliczone kary umowne, w razie ich niezaptacenia przez Wykonawce zgodnie z ust. 5,

Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z dowolnej platnosci naleznej Wykonawcy lub zadac

pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 90 dni od
zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych nizej okolicznosci z zastrzezeniem lit. h):

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,
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b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

¢) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badz zmiang podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia,

e) Wykonawca wprowadzit zmiany w zakresie 0sob wskazanych w ofercie i skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajacego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajgcego, nie wywigzat si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia 1 utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy,

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego oOraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajacemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okre§lonym,
stosownym terminie,

J) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

K) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie 90 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 2 z zastrzezeniem lit.
h) i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienic z przyczyn okreslonych w ust. 2
z zastrzezeniem lit. h) bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami lezagcymi wytacznie
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz na
skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ mogt wywigzac
ze zobowiagzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od otrzymania tego
zawiadomienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

a) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegolnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia i1 przedlozy je do
Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedlozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania projektowe. Protokét inwentaryzacji opracowan projektowych stanowic
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.
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6. W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich
czescl, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okre$lonym niniejsza Umowag do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa
do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje,

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, W szczegodlnosci technikg
cyfrowa,

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamigci komputera oraz do wlasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisje odbiorcza
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewngtrzne;j,
jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlno$ci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wtasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wlasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego,

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartoSci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

K) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w roznych formatach, w tym
w postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania
opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utwordéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,

m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
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osobistych do utworéw co do ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z
prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktorym
mowa W niniejszym ustgpie obejmuje rowniez zgodg na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utwordéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia 0 zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci
do odbioru Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajagcego uprawnien wynikajagcych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przyslugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego petnomocnictw dla Zamawiajgcego od 0s6b uprawnionych
0 tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PRACOWNICY WYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy (dalsi

Podwykonawcy) zatrudniali w okresie realizacji niniejszej Umowy na podstawie umowy

o prace pracownikow, jezeli spelnione sg przestanki z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia zostang

powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek zawrzeé w umowie z podwykonawcg

wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw pracownikow,

o ktorych mowa powyzej, na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

s do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci

do:

a) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikoOw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:
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a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢é zanonimizowana W SposOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Art. 17 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami

wlasnymi.

Nastepujace ushugi zostang wykonane przez podwykonawcee: ..........ooeeeviviiiiiinnianenn.n.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktory

Z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢

poda¢ Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3 1 0s6b do kontaktow z nimi,

o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za czgéci Opracowania

projektowego, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Przed zawarciem umowy z podwykonawca Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt

umowy z podwykonawca wraz z zakresem ushug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode

Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany i takze uzyska zgode

Zamawiajacego na zmiang umowy.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Zamawiajacy wprowadza nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen

lub sprzeciwu:

a) umowa musi spetnia¢ wymagania okres§lone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
W tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytulu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostep do
danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace si¢ do udostepniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwiazku z niniejsza Umowa beda rozpatrywane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng czescig Umowy sg nastepujace dokumenty:

— Zalgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zalacznik nr 2 - Wz6r umowy na petnienie nadzoru autorskiego,

— Zalacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zalacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

— Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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