

RZP. 271.6.2021

Wschowa, dnia 16-11-2021r.

ZMIANA TREŚCI REGULAMINU  
KONKURSU  
NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ  
PRZEBUDOWY ULIC WOLSZTYŃSKA – NIEPODLEGŁOŚCI – BOHATERÓW  
WESTERPLATTE- KS.KOSTKI – OKRĘŻNA W MIEŚCIE WSCHOWA”

dot. zmiany treści Załącznika nr 12 do Regulaminu

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

Zapis:

**TEREN NR 3 – PARK WOLSZTYŃSKI**

zastępuję się zapisem:

**TEREN NR 3 – ULICA WOLSZTYŃSKA**

Powyższe zmiany nie powodują obowiązku zmiany terminu składania prac konkursowych. Prace konkursowe należy złożyć do 16-11-2021 r., do godz. 14:00

Załączniki: Załącznik nr 12 do Regulaminu po zmianach z dnia 16-11-2021 r.

Z up. Burmistrza  
(-) Marek Kraśny  
II Zastępca Burmistrza





.....  
sześciocyfrowym numer rozpoznawczym pracy konkursowej

INFORMACJA O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ

złożonej w konkursie na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ  
PRZEBUDOWY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO OBEJMUJĄCEGO ULICE:  
WOLSZTYŃSKA-NIEPODLEGŁOŚCI- BOHATERÓW WESTERPLATTE – KS. KOSTKI  
– OKRĘŻNA W MIEŚCIE WSCHOWA

1. ŁĄCZNE KOSZTY WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY

KONKURSOWEJ W PLN:

Koszt realizacji netto.....

podatekVAT.....

Koszt realizacji brutto.....

słownie koszt realizacji brutto.....

w tym:

TEREN NR 1- ULICA BOH. WESTERPLATTE

koszt realizacji netto.....

podatekVAT.....

koszt realizacji brutto.....

słownie koszt realizacji brutto.....

TEREN NR 2 – ULICA NIEPODLEGŁOŚCI- KS.KOSTKI-OKRĘŻNA

koszt realizacji netto.....

podatekVAT.....

koszt realizacji brutto.....  
słownie koszt realizacji brutto.....

**TEREN NR 3 – ULICA WOLSZTYŃSKA**

koszt realizacji netto.....  
podatekVAT.....  
koszt realizacji brutto.....  
słownie koszt realizacji brutto.....