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ST.00.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.  WSTĘP 

1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Inwestor 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla:  
REMONT ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU dla inwestycji p.n. 
RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2.  Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót w ramach remontu elewacji i balkonów budynku dla inwestycji p.n. 
Renowacja i przebudowa przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty będą realizowane na terenie należącym do Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,  
 
Dane ewidencyjne: 
− działki o numerach ewidencyjnych 122/1, 122/2, karta mapy 29, obręb: Dz. Śródmieście-Załęże 

o własność: Miasto Katowice 
o władanie: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 
− działki o numerach ewidencyjnych 121, 107, 46/3, 47/3 karta mapy 29, obręb: Dz. Śródmieście-

Załęże 
o własność: Miasto Katowice 
o władanie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
W ramach realizacji inwestycji realizowane będą niżej wymienione roboty objęte niniejszą 
Specyfikacją Techniczną: 
 
Rozpatrywać łącznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i 
branży konstrukcyjno-budowlanej: 

− demontaż instalacji i urządzeń natynkowych na elewacji i balkonach; 
− demontaż wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaż parapetów, obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych itd.; 
− skucie tynków, oczyszczenie ścian i płyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i instalacje; 
− wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otworów i balkonów odtwarzające stan historyczny; 
− demontaż ślusarki (balustrady, kraty itp.); 
− wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjno-budowlanych ścian (murów i nadproży żelbetowych), płyt 

żelbetowych balkonów oraz wymiana fragmentu więźby dachowej (odtworzenie przekrojów) zgodnie 
Projektem Technicznym i zawartą w nim Ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów 
budynku ze szczególnym uwzględnieniem stanu elewacji i balkonów; 

− wykonanie wykopów odcinkowych na głębokość od ok. 1.50m do ok. 2.50m (poziom podłogi 
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piwnicy wynosi ok. -1.80m w stos. do poziomu przejazdu bramnego; a na długości budynku 
występują znaczne różnice terenu - wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie ok. 1.20m, wzdłuż ul. Jordana ok. 
30cm) z rozbiórką nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki brukowej (chodnik ulic dróg 
publicznych) i chudego betonu (podwórze, przejazd bramny „studnia” wewn.) oraz wykonanie 
izolacji pionowej ścian piwnic powłoką hydroizolacyjną dwukomponentową masą hydroizolacyjną do 
wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zespolonych z podłożem; w 
miejscu połączenia podłoża ze ścianą budynku wtopić taśmę uszczelniającą; hydroizolację wykonać 
na wysokość min. 1m ponad granicę wykopu; zabezpieczyć hydroizolację geowłókniną i folią 
kubełkową (mocowanie nie może być widocznie bo zakryciu nawierzchnią); należy ocenić stan 
przepustów instalacyjnych, uszczelnić i zaizolować je ww. zaprawą mineralną wyrabiając fasetę 
(ścięty stożek) z wtopioną ww. taśmą; zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu warstwami; 
odtworzenie nawierzchni utwardzonych; 

− montaż ślusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) – wykonać mechanicznie za 
pomocą kotew i pianek montażowych uszczelniających; montaż parapetów i obróbek blacharskich;  
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z płytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym, 
stopień przed wejściem do lokalu z płytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety 
pozostałe, obróbki blacharskie 1mm, rynny i rury spustowe – stal ocynkowana w kolorze naturalnym; 
obróbki blacharskie płyty balkonowej – stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obróbki blacharskie 
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau). 

− wykonanie warstw posadzkowych na balkonach – uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą, 
zagruntowanie warstwą kontaktową, jastrych szczepny (zespolona warstwa spadkowa min. 1,5 % 
spadku, ok. 4 - 6cm), podwójna hydroizolacja elastyczna w płynie z wtopioną siatką, klej do płytek 
ceram./gres (ok. 5mm); płytki gresowe (ok. 9mm); 

− renowacja i naprawa istniejących drzwi i okien (czyczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuć) 
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejściowego z 
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupełnienie, skucie wylewki pod wycieraczkę) z montażem 
wycieraczki typowej ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm); 

− wykonanie warstw tynku, malowanie; 
 

Dane charakteryzujące obiekt: 
− kubatura, V = ~8945.52m3 
− zestawienie powierzchni 

o powierzchnia zabudowy = 328m2 
o powierzchnia użytkowa części mieszkalnej =~ 1371m2 
o powierzchnia użytkowa części niemieszkalnej =~ 334m2 

− wysokość, długość, szerokość, średnica: wys. =~24m, dł. =~25m, szer. = ~16m 
− liczba kondygnacji: 6 
 
1.4.  Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
− Roboty przygotowawcze: 

o urządzenie zaplecza dla wykonawcy  
o wykonanie ogrodzenia tymczasowego zagospodarowywanej działki przed dostępem osób 

trzecich 
o wykonanie zabezpieczeń związanych z wejściem w teren pasa drogowego (zgodnie z pismem 

z MZUiM z dnia 09.08.2022– dokumentacja projektowa): 
 Uzgadnia się zajęcie wnioskowanego odcinka drogi przy ul. Skłodowskiej-Curie róg ul. 

Jordana dla wykonania prac jw. w budynku przy ul. Skłodowskiej-Cure róg ul. 
Jordana. 
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 Teren przeznaczony do zajęcia fragmentu pasa drogowego należy wygrodzić i 

oznakować, zgodnie z zatwierdzonym w Wydziale Transportu UM Katowice 
projektem czasowej organizacji ruchu (uwzględniającym zapewnienie ciągłości ruchu 
kołowego i pieszych na przedmiotowym odcinku ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Jordana). 

 Zapewnić dojście do lokali handlowo- usługowych. 
 Rusztowania należy szczelnie zabezpieczyć gęstą siatką przed wydostaniem się 

jakichkolwiek elementów. 
 Poszczególne prace należy wykonywać etapami. 
 Teren prac (wykop + wygrodzenie) na długości budynku należy zabezpieczyć przed 

wydostaniem się jakichkolwiek elementów poza plac budowy, a urobek z wykopu 
składować na zapleczu budowy 

 Po zakończeniu prac należy przywrócić zajęty teren do stanu poprzedniej 
użyteczności a ewentualne zniszczenia odbudować z materiału pełnowartościowego 
lub nowego (z właściwym zagęszczeniem podłoża). 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, w tym także parkometrów, 
Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia tych urządzeń, w 
oparciu o uzgodnienia dokonane z ich właścicielem. 

 Uzgodnienie traci ważność z upływem 12 miesięcy od daty jego wydania. 
 Nawierzchnię pasa drogowego przeznaczoną do zajęcia należy właściwie 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem (folie, podkłady i maty gumowe 
lub inne materiały izolacyjne, stopy ochronne). 

 Prace realizować przy zachowaniu porządku i czystości w rejonie budynku. 
 Do wykonania robot przystąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Sekcji Zajęcia 

Pasa Drogowego tut. Zarządu. 
 

− Roboty podstawowe budowlane (zgodnie z punktem 1.3.  Zakres robót objętych ST ) 
 

− Roboty wykończeniowe: 
o zlikwidowanie zaplecza wykonawcy, 
o uporządkowanie zagospodarowanie terenu (chodniki) wokół budynku 

 
 1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W odniesieniu do terenu wokół budynku jak i jego otoczenia wymagane jest: 
− usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na działce otaczającej budynek  

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 
użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 
muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w 
szczególności przed: 
− hałasem 
− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
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− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
− pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie), 
− zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego 

do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
− Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. 

 1.7. Dokumentacja Projektowa, którą wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 
Kontraktowej 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych podczas 
realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywające przetarg. Koszty 
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 
Zamawiającego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań, który 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości 
ruchu w czasie budowy - pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 

 1.8. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST 
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                            
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i 
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wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9.  Informacje o terenie budowy 
Obiekt usytuowany jest w Katowicach przy ul. Skłodowskiej-Curie 42 w Katowicach.  
Jest to budynek wielorodzinny narożny z lokalami mieszkalnymi na parterze i piętrach oraz lokalami 
użytkowymi w na parterze i w piwnicy w zabudowie pierzejowej w ciągu ulic Jordana i Skłodowskiej-
Curie w Katowicach na działkach 122/1, (122/2 i 123 – poza zakresem opracowaniem Projektu 
Budowlanego) oraz dr. 107, 121, 46/3, 47/3. Wybudowany w latach 30. XX. w formie graniastosłupa 
prostego z wykuszami i balkonami w stylu modernizmu międzywojennego. Wejście główne do 
budynku (do części mieszkalnej i lokalu usługowego w piwnicy) oraz przejazd bramny na podwórze 
znajduje się od ul. Skłodowskiej-Curie. Drugi lokal użytkowy (usługowy) posiada niezależne wejście z ul. 
Skłodowskiej- Curie. Jedno z mieszkań znajdujących się na parterze posiada niezależne wejście z 
przejazdu bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej piwnicy dostęp jest przez 
klatkę schodową, do drugiej schodami zewnętrznymi dostępnymi z podwórza. 

 
− Dla terenu objętego zakresem opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego- uchwała Rady Miasta nr L/ 1182/14 z dn. 28.05.2014r. 
− Budynek jest objęty ochroną zabytków poprzez: 

• wpis do Rejestru Zabytków nr A/370/12 z dnia 23.03.2012 
• wpis do gminnej ewidencji zabytków - XII/2012 
• ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 136 – uchwała nr 

L/1182/14 z dn. 28.05.2014r. 
− Teren jest objęty ochroną zabytków poprzez: 

• wpis do Rejestru Zabytków nr A/370/12 z dnia 23.03.2012 
• strefę ochrony konserwatorskiej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

nr 136 – uchwała nr L/1182/14 z dn. 28.05.2014r. 
 

W granicy działki znajdują się sąsiednie budynki. W pobliżu budynku wzdłuż ulicy znajdują miejsca 
postojowe dla samochodów oraz się dwa drzewa. Wykusze i balkony budynku zajmują pas drogowy 
(chodnik). 
Na terenie zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu – przyłącza i instalacje: 
− sieć gazowa; 
− sieć energii elektrycznej; 
− sieć energii cieplnej; 
− sieć wodociągowa; 
− sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu, a roboty ziemne związane z budową przyłączy należy 
prowadzić ręcznie. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do 
dewastacji i uszkodzeń istniejących sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i 
chodników lub innych elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. 
Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru 
i Inwestorem. 

1.10. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu. 
Wykonawca winien: 
− wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak 

najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym wzdłuż granicy działki 
− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.pot. 
− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do 

zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw 
itp. 

− opracować harmonogram robót budowlanych oraz uzgodnić go z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu 
terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Treść 
tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktu. 

1.12. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe 
wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, 
wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robot szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
Oplata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych 
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy - o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 22°° a jakiekolwiek 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n. 
„ RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 

KATOWICACH „ 
wydłużenia czasu pracy po godz. 2200 wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i 
zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego przekroczenia norm ochrony środowiska w 
odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy - 0 odpadach z dnia 27.04.2001 r. 

1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na 
placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „Planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio 
realizacją robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 
− ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 
− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi i gruzu z wykopów, 
− uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
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− zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
− utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenie Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając tym samym bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego 
tablic informacyjnych. 

1.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 

1.17. Normy państwowe, instrukcje i przepisy 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

1.18. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262500-6   Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
 
 
 
 
1.19. Określenia podstawowe 

− Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
− Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie 

na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i 
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy 
(opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
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− Dokumenty budowy — dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 
− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe 

stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 
kompetentne osoby. 

− Dokumenty projektowe — dokumenty dołączone do opracowań projektowych. Droga 
tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

− Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

− Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 

− Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w j ego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Kontrakt — zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna 
częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: 
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robot, oferta wykonawcy na realizację robot, harmonogram robót, wykaz płatności, 
wykaz podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

− Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

− Materiały — wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

− Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność — zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony — z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

− Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

− Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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− Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Przedmiar robót — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
− Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Teren budowy — teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robot związanych z budową, 
modemizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

− Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

 

1.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 

1.21. Równoważność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontakcie nie 
postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały i dostawy z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postępu 
robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiał / pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem, jakości. 

2.4. Materiały i dostawy nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów i dostaw do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany 
przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co 
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najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z 
terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien 
uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca może stosować materiały równoważne względem wskazanych w dokumentacji 
technicznej oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań technicznych oraz po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta, Zamawiającego oraz ze względu na fakt, iż modernizowany 
obiekt jest wpisany do rejestru zabytków - Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej, 
jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej 
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz 
bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 
prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy 
muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 
− hałasem 
− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 
− sygnał poruszania się do tylu, 
− sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których 
odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał 
odpowiednich napraw w przypadku, gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu technologicznego 
istniejących ciągów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie 
potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Prowadzenie robót 
Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 
warunki: 
− utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do 

budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 
− w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy należy ująć 

problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez 
organ zarządzający ruchem oraz niezależnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami 
organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
zamiennych w odniesieniu do: 
− technologii określonej w materiałach przetargowych, 
− materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Dla robót zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę Obmiarów. 
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów oraz 
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właściciela obiektu. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i 
demontażu regulują właściwe Specyfikacje. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowań. 
Uwaga 
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów używanych materiałów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
1. część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników 
badań. zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

2. część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - 

sposób i procedurę pomiarów i badań, 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
poprzez m.in. swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST, może również zlecić sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
− Spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów robót, 
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− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 

oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót 
− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek WO lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robot lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię przekroju. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robot. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robot, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
załączonymi do dokumentacji technicznej. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n. 
„ RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 

KATOWICACH „ 
7.6. Obmiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia 
powyższego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia 
wymaganych dokumentów. 

7. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy i etapowy, 
− rozruch technologiczny, 
− odbiór po okresie rękojmi, 
− odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
− odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy  
− odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robot ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.). 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

8.4. Rozruch technologiczny. 
0 potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia 
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy określić ogólne zasady 
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
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8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy — sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę". 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z 
uwzględnieniem tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny — pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 
budowę, wchodzą m. in. 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montażu (rozbiórki) — jeżeli był prowadzony, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
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− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nari7oru inwestorskiego, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w razie 

korzystania — ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
− instrukcje eksploatacji, 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję 
obsługi, eksploatacji i konserwacji" dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 
− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy. 
− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także — w razie korzystania — z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z 
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umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi, 
− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
Fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Po zakończeniu robót, w których stosowane są urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone 
rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) Wykonawca w porozumieniu z 
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotują niezbędne dokumenty i zgłoszą do Urzędu Dozoru 
Technicznego w Katowicach gotowość do odbioru. Procedura odbiorowa jest zgodna z wymaganiami 
przepisów o dozorze technicznym Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 i późn. zm. opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 
959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832). 
 
8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
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dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robot jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Dzienniki Budowy (oryginał). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót". 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk 
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym. 
 
 
9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i „Części Ogólnej" zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.4.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy ruchu pieszego i kołowego  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. 

utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym 
ruchu na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające 
ruchem. Każdy etap realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga 
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia. 

− ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

− ustawienie tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 
− opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za 

wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez 
osoby trzecie. 

− przygotowanie terenu. 
− tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 
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− koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów 

i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej 
trasy. 

− koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego i 
− uzyskania świadectwa przejęcia 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
− koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych.  
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 
− Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 
− Ustawa o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz. 21 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 
− Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313 t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1139 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 
1650 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2003 nr 121 
poz. 1138 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 1998 nr 
113 poz. 728 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 

− Ustawa o dozorze technicznym Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514 
− Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu Dz.U. z 2012 r. poz. 1468 
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SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych przygotowaniem placu budowy dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW 
BUDYNKU dla inwestycji p.n. RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczy: 
− przygotowania i zagospodarowania placu budowy 
− zajęcia chodnika, 
− wykonania rusztowania zabezpieczającego wraz z zadaszeniem na czas renowacji balkonów, 

elewacji oraz izolacji fundamentów 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 Część 
Ogólna. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać 
sprzętu dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 Część Ogólna. 
Transport materiałów na plac budowy musi być wykonany przejazdem bramnym na dziedziniec w 
związku z powyższym środek transportu musi być dostosowany do istniejących warunków. 
 
4.2. Transport materiałów do urządzenia placu budowy 
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie 
przyjmując zasadę, że wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić 
parametry jakościowe. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektu 
− Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych 
M.P. 1988 Nr 12, poz. 100  

− Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji robót oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w 
poszczególnych fazach wykonywania robót. 

− Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego 
wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

− Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robot ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robot osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m 

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy 
dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się, 

− wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

− w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyżej, należy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór 
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n. 
„ RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 

KATOWICACH „ 
umywalnię i ustępy, 

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub wytycznymi producenta, 

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją 
uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być 
wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu 
budowy należy kierować się następującymi zasadami: 
− wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą 

przelotową lub o obwodzie zamkniętym, 
− należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z 

tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy. 
 
5.2.2.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
− Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
− ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na 

placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi) Szerokość ciągu powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

− przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
− w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie 

powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowymi 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

− przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny 
być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub 
powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o 
wysokości 1, 1 m, 

− przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu 
oraz dobrze oświetlone, 

− przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na 
Wysokości 1, 1m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być 
wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

− drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji) należy zabezpieczyć poprzez kładki o 
szerokości nie mniejszej niż 2,0 m 

 
5.3. Ogrodzenia 
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot ogrodzić 
plac budowy ogrodzeniem pełnym oraz zabudować nowe drzwi wejściowe przy klatce schodowej. 
Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,50 m. 
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5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze 
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 
liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe. 
Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte 
na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
5.4.2. Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nieogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim 
dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do 
magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak 
również zatwierdzająca projekt organizacji ruchu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Część Ogólna 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 
−  Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
2311 
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SST 01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot rozbiórkowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. 
RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży w niżej wymienionym zakresie: 
− demontaż instalacji i urządzeń natynkowych na elewacji i balkonach; 
− demontaż wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaż parapetów, obróbek 
− blacharskich, rynien i rur spustowych itd.; 
− skucie tynków, oczyszczenie ścian i płyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i 
− instalacje; 
− wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otworów i balkonów; 
− demontaż ślusarki (balustrady, kraty itp.); 
− wykonanie wykopów odcinkowych (rozbiórka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki 

brukowej i chudego betonu) 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów nawierzchni i ogrodzeń może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
− koparki. 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 

młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− rusztowania 
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4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji 
należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, 
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 
stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić 
metodę rozbiórki, opracować harmonogram robot rozbiórkowych. 
Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby można byto dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się 
kolejność robót i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów uzyskanych w pracach 
rozbiórkowych, chyba, że Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
− ręczne, 
− mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami 

rozpierającymi itp. ) 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Materiały pochodzące z odzysku a zakwalifikowane do powtórnego użycia 
Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe elementy i materiały (np. skute tynki, elementy podłóg i stropów itp. ), które zgodnie z SST 
stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą dalej prowadzone roboty, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 

5.3.1. Rozbiórka ścian elewacji, posadzek balkonów 
Zgodnie z opisem Programu Prac Konserwatorskich oraz projektami technicznymi dokumentacji 
projektowej. 
 
5.3.3. Rozbiórka elementów chodnikowych 
Rozebranie wierzchniej powierzchni chodnika dotyczy zdjęcia chodnika oraz częściową warstwę ziemi z 
terenu istniejącego w obszarze ocieplenia fundamentów 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST, 
dokumentacji technicznej normach i instrukcjach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robot lub robot zanikających będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robot 
zgodnie z dokumentacją techniczną i ST w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wykonanych robot rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach 
określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna" jak dla robot zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robot 
ziemnych zgodnie z PN-68/8-06050 oraz BN-83/8836-02 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie elementy niniejszej specyfikacji i projektów. 
 
Uwaga:  
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilości robot 
rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 
− Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, Tom I Budownictwo 

ogólne. 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub 
nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu 
użytkowania obiektów budowlanych lub ich części Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 
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SST 01.03.00. TYNKI 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych związanych z robotami przygotowawczymi rozbiórkowymi dla: REMONTU 
ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 
KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych budynku. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− tynk - warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie 

elementów budowli (przede wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, szkodliwym działaniem innych czynników, 
ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli estetycznego wyglądu 

− podłoże tynkarskie - powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwale 
połączenie 

− nośnik tynku - materiał na podłoże tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej 
stosowany do przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych 
itp. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po 
badaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i mul. 
 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
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2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogla być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
− barwa - wg wzorca producenta. 
− nasiąkliwość - po wypaleniu 10-24% 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
− odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C. 
 
2.4.1. Płytki gresowe 
Okładziny balkonów wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych i moloodpomych o wymiarach 30x30 
cm w kolorze ciemnoszarym układanych naklej. 
 
2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków: 
− zgodnie z programem prac konserwatorskich zawartym w projekcie 
 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
− okładziny ceramiczne powinny, być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża; 

− podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe; 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu; 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania — moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej; 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C; 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 
o liczby szczerb i pęknięć 
o odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia, jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na calej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego — nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego — nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 
− trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
− przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
 
8.3. Odbiór okładzin z płytek ceramicznych 
1. Odbiór elementów i akcesoriów 
− Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 

względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów 
2. Odbiór końcowy 
− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m i odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości laty dwumetrowej) 

− grubość warstw mocujących.(podklad lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem sprawdzenie 
− prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie I mm) 
− jednolitość barwy płytek 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Tynki zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− reperacje tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
 
9.2. Okładziny ścian. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie zaprawy, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− moczenie płytek, docinanie płytek, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
− reperacje tynków, 
− oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 99: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości nazginanie. PN-EN 101: 1993 Płytki 
i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Omaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
Płytki nieszkliwione. Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
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SST.01.04.00. STOLARKA 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU dla inwestycji 
p.n. RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
W skład tych robót wchodzi min: 
- demontaż wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaż parapetów, obróbek blacharskich, 
  rynien i rur spustowych itd.; 
- demontaż ślusarki (balustrady, kraty itp.); 
- montaż ślusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) 
- renowacja i naprawa istniejących drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuć) 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
MATERIAŁY (stolarka/ ślusarka okienna i drzwiowa) 
Rozpatrywać łącznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i 
branży konstrukcyjno-budowlanej oraz zestawieniami drzwi i okien (tabela nr 3 dokumentacji 
projektowej) 
 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 in od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n. 
„ RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 

KATOWICACH „ 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBOT (stolarka/ ślusarka okienna i drzwiowa) 
Rozpatrywać łącznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i 
branży konstrukcyjno-budowlanej: 
 
− demontaż wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaż parapetów, obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych itd.; 
− demontaż ślusarki (balustrady, kraty itp.); 
− montaż ślusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) – wykonać mechanicznie 

za pomocą kotew i pianek montażowych uszczelniających; montaż parapetów i obróbek 
blacharskich; 
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z płytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym, 
stopień przed wejściem do lokalu z płytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety 
pozostałe, obróbki blacharskie 1mm, rynny i rury spustowe – stal ocynkowana w kolorze naturalnym; 
obróbki blacharskie płyty balkonowej – stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obróbki blacharskie 
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau). 

− renowacja i naprawa istniejących drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuć) 
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejściowego z 
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupełnienie, skucie wylewki pod wycieraczkę) z montażem 
wycieraczki typowej ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm); 

 
5.3. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być niniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− min przy długości przekątnej do 1 m, 
− mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
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ościeżeem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli, jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot jest - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbiory robot zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
− dostarczenie gotowej stolarki, 
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
− dopasowanie i wyregulowanie, 
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84. 
Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000. 
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SST 01.05.00. ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot kowalsko - ślusarskich dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. 
RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robot kowalsko - ślusarskich w zakresie balustrad i masztu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 
Każda partia materiału dostarczana na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru 
   
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpatrywać łącznie z Projektem Architektoniczno-Budowalnym, Programem Prac Konserwatorskich i 
Projektami Technicznymi. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
− prawidłowość wykonania ościeży, 
− możliwość mocowania elementów do ścian, 
− dostarczonych elementów do wbudowania, 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń, o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
− zgodności z projektem, 
− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− sprawdzenie wymiarów, 
− wykończenia powierzchni, 
− zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− połączeń konstrukcyjnych 
− prawidłowego działania części ruchomych 
− zgodności z atestem wytwórni, 
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń czasie 
transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla drobnych elementów ślusarskich jest 1 szt. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 01.06.00. ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot malarskich dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACJA I 
PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robot malarskich w zakresie: 
− malowania wraz z gruntowaniem konstrukcji stalowych 
− malowania wraz z gruntowaniem tynków zewnętrznych 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Rozpatrywać łącznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Budowlanym oraz Technicznym 
architektury  
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i mul. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania podłoża — urządzenie do ciśnieniowego zmywania podłoża, 
− do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 

wolnoobrotowej wiertarce 
− do nakładania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykle narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), 
− do malowania — pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego. 
 
 
4. TRANSPORT 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n. 
„ RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w 

KATOWICACH „ 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość - 100-120 um, 
− przyczepność do podłoża 1 stopień, 
− elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 min nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
− twardość względna - min. 0,1, 
− odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
− uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. -1-5°C. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od ±5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
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którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub calkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robot tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w punkcie. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta i braku prześwitu, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym  potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SST 01.07.00. ROBOTY POKRYWCZE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych z równoczesnym wykonaniem attyk i obróbek dla: REMONTU ELEWACJI i 
BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie attyk dachowych o obróbek  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Klej bitumiczny  
Preparat gruntujący — masa asfaltowo — kauczukowa. 
Do pokrycia dachu — papa termozgrzewalna na lepiku. 
Zaprawy wyrównawcze do betonów. 
Zaprawy antykorozyjne do zabezpieczenia zbrojenia 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z dokumentacją techniczną 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Materialy izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
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potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot jest: 
pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji ciepinej — 1 m2 pokrytej powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą laty 
kontrolnej długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania wczasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoża 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawę do odbioru robot 
pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub 
− fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 
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przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 
pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Pokrycie z papy - płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A 1 :1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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SST 01.08.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rynien i rur spustowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. 
RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rynien i rur spustowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwa mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać 
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robot. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny 
Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm. Rynny mają wymiar 180 
mm, rury spustowe 150 mm. 
Rynny jak i rury spustowe mogą być elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawcę na , 
miejscu budowy. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być one składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
Uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Dokładność wykonania. 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny zostaną zainstalowane ze 
spadkiem 0,5%, do łączenia elementów rynien stosować spoiwo cynowo-ołowiane. 
Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100cm. Złączki, narożniki i leje 
spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaż rynny należy 
rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, należy upewnić 
się że potrzebne odcinki zostały poprawnie połączone. 
Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Łączenie rur spustowych należy 
wykonać poprzez lutowanie miękkie używając spoiwa cynowo-ołowianego. Uchwyty mocujące rury 
spustowe rozmieszcza się co 2m dla instalacji pionowych i co lm dla instalacji poziomych, powinna być 
zachowana pionowość rur z dokładnością do 5 mm. 
Rury spustowe od wpustu do wysokości 2m (od poziomu chodnika) z PCV w kolorze grafitowym od dołu 
zakończone czyszczakiem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych" tom 1. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy, 

stwierdzenie 
− zgodności w zakresie 
− gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków, 
− sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich 

spadku, 
− stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
− stwierdzenie pionowości rur spustowych 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.  
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
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Jak w pkt. 9 ST "Warunki ogólne" 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/BI0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
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SST 01.10.00. ELEWACJE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót naprawczych elewacji dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW BUDYNKU inwestycji p.n. 
RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robot naprawczych elewacji budynku 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków ujętymi w „Programie prac konserwatorskich” 
 
2. MATERIAŁY 
Ze względu na fakt, że modernizowany budynek wpisany jest do rejestru zabytków sugeruje się używanie 
wskazanych przez konserwatora preparatów przeznaczonych do naprawy elewacji z cegieł. Wszelkie 
odstępstwa od wskazanych materiałów należy bezwzględnie skonsultować ze Śląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, który podejmie ostateczną decyzję co do możliwości ich użycia. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
służby konserwatorskie. 
 
4. TRANSPORT 
Dowóz materiałów przy użyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne 
przemieszczanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpatrywać łącznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i 
branży konstrukcyjno-budowlanej  
 
Uwagi i zalecenia ogólne 
Wszystkie wskazane środki stosować zgodnie z instrukcją techniczną 
Wszelkie prace (czyszczenia, uzupełnienia, impregnacji itp.) wykonywać każdorazowo po 
przeprowadzeniu prób. Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. Wyniki prób 
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należy konsultować z projektantem i Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Należy doprowadzić do całkowitej likwidacji lub przebudowy" w porozumieniu z gestorami mediów 
znajdujących się na elewacji wtórnych, szpecących elementów różnych instalacji min : kabli, 
elektroenergetycznych, standardowych, niezharmonizowanych i będących w pogorszonym stanie 
technicznym lamp oświetleniowych mocowanych do elewacji, skrzynek, gazowych, skrzynek 
energetycznych i telekomunikacyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dolcumentacją techniczną, oraz 
wymaganiami ST. 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru oraz służby 
Konserwatorskie 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
− pełną dokumentację powykonawcza, 
− protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty, jakości materiałów i wyrobów, 
− stwierdzenie inspektora nadzoru i służb konserwatorskich, że wyniki przeprowadzonych badań były 

pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST. 
Wyniki odbiorów materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość zgodną z przedmiarem robot. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i służby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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