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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Inwestor

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla:
REMONT ELEWACII i BALKONOW BUDYNKU dla inwestycji p.n.

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Miyriska 4

1.2. Przedmiot robét budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt w ramach remontu elewac;ji i balkonéw budynku dla inwestycji p.n.

Renowacja i przebudowa przegréd zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty bedg realizowane na terenie nalezgcym do Miasta Katowice, ul. Mtyriska 4, 40-098 Katowice,

Dane ewidencyjne:

— dziatki o numerach ewidencyjnych 122/1, 122/2, karta mapy 29, obreb: Dz. Srédmiescie-Zateze
o wiasnos¢: Miasto Katowice
o wtadanie: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

— dziatki o numerach ewidencyjnych 121, 107, 46/3, 47/3 karta mapy 29, obreb: Dz. Srédmiescie-
Zateze
o witasnos¢: Miasto Katowice
o wifadanie: Miejski Zarzad Ulic i Mostow

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg
Specyfikacja Techniczna:

Rozpatrywac facznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

— demontaz instalacji i urzadzen natynkowych na elewacji i balkonach;

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetow, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

— skucie tynkdw, oczyszczenie $cian i ptyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i instalacje;

— wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otwordéw i balkonéw odtwarzajace stan historyczny;

— demontaz $lusarki (balustrady, kraty itp.);

— wykonanie zabezpieczen konstrukcyjno-budowlanych $cian (murdw i nadprozy zelbetowych), ptyt
zelbetowych balkonéw oraz wymiana fragmentu wiezby dachowej (odtworzenie przekrojéw) zgodnie
Projektem Technicznym i zawartg w nim Ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw
budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu elewacji i balkonéw;

— wykonanie wykopdéw odcinkowych na gtebokos¢ od ok. 1.50m do ok. 2.50m (poziom podtogi
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piwnicy wynosi ok. -1.80m w stos. do poziomu przejazdu bramnego; a na dtugosci budynku
wystepujg znaczne rdéznice terenu - wzdtuz ul. Sktodowskiej-Curie ok. 1.20m, wzdtuz ul. Jordana ok.
30cm) z rozbidrka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki brukowej (chodnik ulic drég
publicznych) i chudego betonu (podwodrze, przejazd bramny ,,studnia” wewn.) oraz wykonanie
izolacji pionowej $cian piwnic powtokg hydroizolacyjng dwukomponentowg masg hydroizolacyjng do
wykonywania zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem; w
miejscu pofaczenia podtoza ze Sciang budynku wtopic tasme uszczelniajgcg; hydroizolacje wykonac
na wysokos¢ min. 1m ponad granice wykopu; zabezpieczy¢ hydroizolacje geowtdkning i folig
kubetkowa (mocowanie nie moze by¢ widocznie bo zakryciu nawierzchnig); nalezy ocenié stan
przepustow instalacyjnych, uszczelnic i zaizolowac je ww. zaprawg mineralng wyrabiajac fasete
(Sciety stozek) z wtopiong ww. tasmag; zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami;
odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

— montaz slusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) — wykona¢ mechanicznie za
pomocy kotew i pianek montazowych uszczelniajgcych; montaz parapetow i obrébek blacharskich;
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym,
stopien przed wejsciem do lokalu z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety
pozostate, obrébki blacharskie Imm, rynny i rury spustowe — stal ocynkowana w kolorze naturalnym;
obraébki blacharskie ptyty balkonowej — stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obrébki blacharskie
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau).

— wykonanie warstw posadzkowych na balkonach — uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg,
zagruntowanie warstwg kontaktowa, jastrych szczepny (zespolona warstwa spadkowa min. 1,5 %
spadku, ok. 4 - 6cm), podwaéjna hydroizolacja elastyczna w ptynie z wtopiong siatka, klej do ptytek
ceram./gres (ok. 5mm); ptytki gresowe (ok. 9mm);

— renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyczenie, malowanie, wymiana szklenia, okug)
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejsciowego z
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupetnienie, skucie wylewki pod wycieraczke) z montazem
wycieraczki typowe;j ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm);

— wykonanie warstw tynku, malowanie;

Dane charakteryzujace obiekt:
—  kubatura, V = ~8945.52m>
— zestawienie powierzchni
o powierzchnia zabudowy = 328m?
o powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej =~ 1371m?
o powierzchnia uzytkowa czesci niemieszkalnej =~ 334m?”
— wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica: wys. =~24m, dt. =~25m, szer. = ~16m
— liczba kondygnacji: 6

1.4. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
— Roboty przygotowawcze:
o urzadzenie zaplecza dla wykonawcy
o wykonanie ogrodzenia tymczasowego zagospodarowywanej dziatki przed dostepem oséb
trzecich
o wykonanie zabezpieczen zwigzanych z wejsciem w teren pasa drogowego (zgodnie z pismem
z MZUiM z dnia 09.08.2022— dokumentacja projektowa):
= Uzgadnia sie zajecie wnioskowanego odcinka drogi przy ul. Sktodowskiej-Curie rég ul.
Jordana dla wykonania prac jw. w budynku przy ul. Sktodowskiej-Cure rég ul.
Jordana.
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Teren przeznaczony do zajecia fragmentu pasa drogowego nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac, zgodnie z zatwierdzonym w Wydziale Transportu UM Katowice
projektem czasowej organizacji ruchu (uwzgledniajgcym zapewnienie ciggtosci ruchu
kotowego i pieszych na przedmiotowym odcinku ul. Sktodowskiej-Curie, ul. Jordana).
Zapewnic dojscie do lokali handlowo- ustugowych.

Rusztowania nalezy szczelnie zabezpieczy¢ gestg siatkg przed wydostaniem sie
jakichkolwiek elementow.

Poszczegdlne prace nalezy wykonywac etapami.

Teren prac (wykop + wygrodzenie) na dtugosci budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
wydostaniem sie jakichkolwiek elementdéw poza plac budowy, a urobek z wykopu
sktadowadé na zapleczu budowy

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcic zajety teren do stanu poprzedniej
uzytecznosci a ewentualne zniszczenia odbudowad z materiatu petnowartosciowego
lub nowego (z wtasciwym zageszczeniem podtoza).

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg, w tym takze parkometrow,
Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen, w
oparciu o uzgodnienia dokonane z ich wtascicielem.

Uzgodnienie traci waznos¢ z uptywem 12 miesiecy od daty jego wydania.
Nawierzchnie pasa drogowego przeznaczong do zajecia nalezy wtasciwie
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem (folie, podktady i maty gumowe
lub inne materiaty izolacyjne, stopy ochronne).

Prace realizowac przy zachowaniu porzadku i czystosci w rejonie budynku.

Do wykonania robot przystgpic¢ po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Sekcji Zajecia
Pasa Drogowego tut. Zarzadu.

Roboty podstawowe budowlane (zgodnie z punktem 1.3. Zakres robdt objetych ST)
Roboty wykonczeniowe:
zlikwidowanie zaplecza wykonawcy,

uporzgdkowanie zagospodarowanie terenu (chodniki) wokét budynku

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokét budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajacej budynek

1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na
ktérych moga wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w
szczegoblnosci przed:

drganiami i wstrzgsami
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza
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— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwérczych i metalami
ciezkimi Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa
(wstrzasy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekdw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem przylegtego
do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod,
ktérych zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.7. Dokumentacja Projektowa, ktérg wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe], dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajace przetarg. Koszty
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe]. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Zamawiajacego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie projektu rusztowan, ktéry
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektéw organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z przyjetej zasady: utrzymanie ciggtosci
ruchu w czasie budowy - pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

1.8. Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczng i SST
Przedmiary Robét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowq i SST.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i
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wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie budowy

Obiekt usytuowany jest w Katowicach przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach.

Jest to budynek wielorodzinny narozny z lokalami mieszkalnymi na parterze i pietrach oraz lokalami
uzytkowymi w na parterze i w piwnicy w zabudowie pierzejowej w ciggu ulic Jordana i Sktodowskiej-
Curie w Katowicach na dziatkach 122/1, (122/2 i 123 — poza zakresem opracowaniem Projektu
Budowlanego) oraz dr. 107, 121, 46/3, 47/3. Wybudowany w latach 30. XX. w formie graniastostupa
prostego z wykuszami i balkonami w stylu modernizmu miedzywojennego. Wejscie gtdwne do
budynku (do czesci mieszkalnej i lokalu ustugowego w piwnicy) oraz przejazd bramny na podwadrze
znajduje sie od ul. Sktodowskiej-Curie. Drugi lokal uzytkowy (ustugowy) posiada niezalezne wejscie z ul.
Sktodowskiej- Curie. Jedno z mieszkan znajdujgcych sie na parterze posiada niezalezne wejscie z
przejazdu bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej piwnicy dostep jest przez
klatke schodowg, do drugiej schodami zewnetrznymi dostepnymi z podworza.

— Dlaterenu objetego zakresem opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego- uchwata Rady Miasta nr L/ 1182/14 z dn. 28.05.2014r.
— Budynek jest objety ochrong zabytkéw poprzez:
¢ wpis do Rejestru Zabytkow nr A/370/12 z dnia 23.03.2012
e wpis do gminnej ewidencji zabytkdw - X11/2012
e ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 136 — uchwata nr
L/1182/14 z dn. 28.05.2014r.
— Teren jest objety ochrong zabytkédw poprzez:
e wpis do Rejestru Zabytkéw nr A/370/12 z dnia 23.03.2012
e strefe ochrony konserwatorskiej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
nr 136 — uchwata nr L/1182/14 z dn. 28.05.2014r.

W granicy dziatki znajdujg sie sgsiednie budynki. W poblizu budynku wzdtuz ulicy znajdujg miejsca
postojowe dla samochoddw oraz sie dwa drzewa. Wykusze i balkony budynku zajmujg pas drogowy
(chodnik).

Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu — przytgcza i instalacje:

— sie¢ gazowa;

—  siec energii elektrycznej;

—  siec energii cieplnej;

—  sie¢ wodociggowa;

— siec kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robét budowlanych konieczne jest wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia terenu, a roboty ziemne zwigzane z budowa przytaczy nalezy
prowadzi¢ recznie. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji i uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i
chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystgpi sytuacja, ktdra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru
i Inwestorem.

1.10. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.
Wykonawca winien:

— wykonac szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziatki

— zabezpieczyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pot.

— wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzadzen transportu pionowego (dzZwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw
itp.

— opracowacé harmonogram robot budowlanych oraz uzgodnié go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.11. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Tres¢
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktu.

1.12. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe
wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce,
wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.
Oplata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy - o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w godzinach od 600 do 22°° a jakiekolwiek
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wydtuzenia czasu pracy po godz. 2200 wymagaja zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonaweca zastosuje takie maszyny, urzagdzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony srodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy - 0 odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia"
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdlne warunki w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny
koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio
realizacjg robot, albo przez personel Wykonawcy.

.14. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1

przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiajgcego,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,

utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi i gruzu z wykopéw,

uzgodnienia z Zarzgdem Drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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— zapewnienia dojs¢ oraz dojazdow do posesji i budynkéw w rejonie prowadzonych robét.

— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi Zamawiajgcego do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim Zarzgdem Drég i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenie Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Kazda zmiana w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajgc tym samym bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci¢ w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego

tablic informacyjnych.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.17. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.18. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45261320-3 Kfadzenie rynien

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.19. Okreslenia podstawowe
— Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
— Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n.
, RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42 w
KATOWICACH ,,

— Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

— Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

— Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych. Droga
tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

— Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

— Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkédw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w j ego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Kontrakt — zbiér dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie:
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, oferta wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robot, wykaz ptatnosci,
wykaz podwykonawcdw, szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

— Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

— Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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— Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

— Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

— Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

— Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

— Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowli zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robat.

1.21. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontakcie nie
postanowiono inaczej. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczna lub Certyfikat.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i dostawy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postepu
robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiat / pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem, jakosci.

2.4. Materiaty i dostawy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i dostawy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw i dostaw do innych robét,
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i dostaw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co
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najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.7. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidérek stajg sie wtasnoscig Wykonawecy i powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien
uwzglednié pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowe;j.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji.

2.9. Wybo6r materiatow

Wykonawca moze stosowacé materiaty rownowazne wzgledem wskazanych w dokumentacji
technicznej oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okreslonych wymagan technicznych oraz po
uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta, Zamawiajacego oraz ze wzgledu na fakt, iz modernizowany
obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw - Slaskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wtasciwe;j,
jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg zapewnic
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenistwo terendw, na ktérych moga wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy
muszg zapewnic skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

hatasem

wibracja

drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku takich ustalei, w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu, maszyn i urzagdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

— sygnat poruszania sie do tylu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku, gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu technologicznego
istniejacych ciggdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wtadz zarzadzajgcych drogg i w razie
potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie robét

Prowadzenie robdt musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty spetnione nastepujace

warunki:

— utrzymanie istniejgcych ciggdw pieszych, dojs¢ i dojazddw do obiektow i posesji przylegajacych do
budowy lub wybudowanie dojs¢ i dojazddéw zastepczych spetniajgcych te sama funkcje,

— w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy ujgc
problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez
organ zarzgdzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnien z przedsiebiorstwami
organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do:

— technologii okre$lonej w materiatach przetargowych,

— materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robdt zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege Obmiarow.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura Projektow oraz
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wiasciciela obiektu.
Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajagcymi w wyniku rozbiérek i
demontazu regulujg wtasciwe Specyfikacje.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.
Uwaga
Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw uzywanych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1. czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, . bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, .
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli, sposdb i forme gromadzenia wynikow
badan. zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

2. czes$c szczegotowa ogolng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, -
sposéb i procedure pomiaréw i badan,
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
poprzez m.in. swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowsq i ST, moze rowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

— Spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramoéw robét,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robaét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
— protokoty przekazania terenu budowy,
oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdélnosci:
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot
— wyniki badan i préb oraz receptury
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek WO lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é¢ pomnozona przez érednig powierzchnie przekroju.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
zatagczonymi do dokumentacji technicznej.
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7.6. Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia
powyzszego Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych warunkéw oraz udostepnienia
wymaganych dokumentéw.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy i etapowy,

— rozruch technologiczny,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny,

— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbidr czesciowy

— odbiér koncowy

— odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

0 potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogdlne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.
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8.5. Odbiér koricowy.
Odbiodr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.
W Specyfikacji Technicznej nalezy podac¢ gtdwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzigé wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce".
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koricowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na

budowe, wchodzg m. in.

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robat,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
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— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robadt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nari7oru inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

— os$wiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wifasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla
materiatéw i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji,

— karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, w dwdch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwac;ji" dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).

—  Spis tresci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt (podstawowe specyfikacje z
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umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

— protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8.10. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
Fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Po zakonczeniu robét, w ktdrych stosowane sg urzgdzenia wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone
rozporzgdzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) Wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotujg niezbedne dokumenty i zgtoszg do Urzedu Dozoru
Technicznego w Katowicach gotowos¢ do odbioru. Procedura odbiorowa jest zgodna z wymaganiami
przepisow o dozorze technicznym Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 i pdzn. zm. opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832).

8.12. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru. Odbior koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia
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dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru konncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego robot jest protokét

odbioru kornicowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

— Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.14. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5.,, 0dbiér koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
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ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi

obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajgcych, koszty szkolenia BHP pracownikéw ,

ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk

kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié w

czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i ,,Czesci Ogdlnej" zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy ruchu pieszego i kotowego

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektéw organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapdw budowy obejmujgcych m.in.
utrzymanie ciggtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczen w tym
ruchu na czas $cisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do posesji. Projekty te wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajace
ruchem. Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

— ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

— ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggdw komunikacyjnych wedtug wymogdéw administratora.

— optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty za
wytgczenie z eksploatacji i inne optfaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez
osoby trzecie.

— przygotowanie terenu.

— tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdéw.
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koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji objazdéw
i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej
trasy.

koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementéw obiektdw do czasu odbioru koricowego i
uzyskania Swiadectwa przejecia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepcze;j.

koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggdw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

Ustawa o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz. 21 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699

Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313 t.j.
Dz.U.z 2018 r. poz. 1139

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz.
1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2003 nr 121
poz. 1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 1998 nr
113 poz. 728

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
Ustawa o dozorze technicznym Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321 t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1514
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu Dz.U. z 2012 r. poz. 1468
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SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych przygotowaniem placu budowy dla: REMONTU ELEWACII i BALKONOW
BUDYNKU dla inwestycji p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotyczy:

— przygotowania i zagospodarowania placu budowy

— zajecia chodnika,

— wykonania rusztowania zabezpieczajgcego wraz z zadaszeniem na czas renowacji balkondw,
elewacji oraz izolacji fundamentow

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 Czes¢
Ogdlna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac
sprzetu dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet, ktory nie spetnia wymogdw bezpieczeristwa oraz sprzet, ktdry nie uzyskat akceptacji
Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 Czes$¢ Ogdlna.

Transport materiatdw na plac budowy musi byé wykonany przejazdem bramnym na dziedziniec w
zwigzku z powyzszym Srodek transportu musi byé dostosowany do istniejgcych warunkéw.

4.2. Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatdw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wtasnym zakresie
przyjmujac zasade, ze wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utracié¢
parametry jakosciowe.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektu

Uchwata nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robdt i remontéw budowlanych
M.P. 1988 Nr 12, poz. 100

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdét powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji robét oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w
poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, przy wspdtudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robat.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt ich etapdéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robot ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramow szczegotowych dla poszczegélnych rodzajow robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazddéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem sie,

wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa wyzej, nalezy usungé je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba.

zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy,
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umywalnie i ustepy,

przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzagdzenia i przedmioty moggace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystad istniejaca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg
uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢
wykonane przed rozpoczeciem robdét. Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu
budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

wyznaczy¢ gtdwna trase transportowg, ktora w zaleznosci od usytuowania obiektéow bedzie trasa
przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

nalezy unikac krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég statych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi) Szerokos¢ ciggu powinna wynosic co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,
w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokosc jego nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowymi 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny
by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub
powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng poreczg ochronng o
wysokosci 1,1 m,

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu
oraz dobrze oswietlone,

przejscia przebiegajace obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na
Wysokosci 1, 1m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢
wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki o
szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.3. Ogrodzenia

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot ogrodzic
plac budowy ogrodzeniem petnym oraz zabudowaé nowe drzwi wejsciowe przy klatce schodowe;.
Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,50 m.
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5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.4.1. Wymagania ogdlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z
liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé okreslone
wymagania uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.4.2. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nieogrzewany, o Scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim
dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposdb, uniemozliwiajacy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizacji
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak
rowniez zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Czes¢ Ogdlna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2311
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SST 01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie rozbidrek i demontazy w nizej wymienionym zakresie:

— demontaz instalacji i urzadzen natynkowych na elewacji i balkonach;

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetow, obrébek

— blacharskich, rynien i rur spustowych itd.;

— skucie tynkdéw, oczyszczenie $cian i ptyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i

— instalacje;

— wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otworéw i balkonéw;

— demontaz Slusarki (balustrady, kraty itp.);

— wykonanie wykopdw odcinkowych (rozbiérka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki
brukowej i chudego betonu)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni i ogrodzen moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
—  koparki.
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— rusztowania
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4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji
nalezy umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem,
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposéb nie zagrazajgcy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢
metode rozbioérki, opracowaé harmonogram robot rozbiérkowych.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich pofaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie
kolejnos¢ robdt i sposoby ich wykonania.

Dobdr metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw
rozbidrki. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania materiatéw uzyskanych w pracach
rozbiérkowych, chyba, ze Inspektor Nadzoru postanowi inaczej.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczyé robotnikéw pasami.

Ogdlnie metody rozbidrki dzieli sie na:

— reczne,

— mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. )

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen. Materiaty pochodzgce z odzysku a zakwalifikowane do powtdrnego uzycia

Wykonawca powinien przewiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate elementy i materiaty (np. skute tynki, elementy podtdg i stropow itp. ), ktdre zgodnie z SST

stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég i ogrodzen znajdujgce sie w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedga dalej prowadzone roboty, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1. Rozbidrka $cian elewacji, posadzek balkonéw
Zgodnie z opisem Programu Prac Konserwatorskich oraz projektami technicznymi dokumentacji
projektowej.

5.3.3. Rozbidérka elementéw chodnikowych
Rozebranie wierzchniej powierzchni chodnika dotyczy zdjecia chodnika oraz czesciowg warstwe ziemi z
terenu istniejgcego w obszarze ocieplenia fundamentéw
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST,
dokumentacji technicznej normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach
okreslonych w ST 00.00.00,,Cze$¢ Ogdlna" jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robot
ziemnych zgodnie z PN-68/8-06050 oraz BN-83/8836-02

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Cze$¢ ogdlna"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje wszystkie elementy niniejszej specyfikacji i projektow.

Uwaga:
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llosci robot

rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom | Budownictwo
ogdlne.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbiérkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolen na zmiane sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
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SST 01.03.00. TYNKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych zwigzanych z robotami przygotowawczymi rozbiérkowymi dla: REMONTU
ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w
KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

— tynk - warstwa zaprawy budowlanej pokrywajaca lub formujgca zewnetrzne powierzchnie
elementéw budowli (przede wszystkim Scian i stropow), wykonywana w celu jej ochrony przed
szkodliwym dziataniem warunkdéw atmosferycznych, szkodliwym dziataniem innych czynnikéw,
ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli estetycznego wygladu

— podtoze tynkarskie - powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwale
potgczenie

— nosnik tynku - materiat na podtoze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cieto-ciggnione;j
stosowany do przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw, przewoddéw kominowych

itp.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po
badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

— barwa - wg wzorca producenta.

— nasigkliwosé - po wypaleniu 10-24%

— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 C.

2.4.1. Ptytki gresowe
Oktadziny balkonow wykonaé z ptytek gresowych antyposlizgowych i moloodpomych o wymiarach 30x30
cm w kolorze ciemnoszarym uktadanych naklej.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCII p.n.
,, RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42 w
KATOWICACH ,,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw:
— zgodnie z programem prac konserwatorskich zawartym w projekcie

5.2. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

— oktadziny ceramiczne powinny, by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza;

— podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe;

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu;

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej;

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiaréw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i pekniec¢
o odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia, jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m”. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pildni itp.,

— trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j

— przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

8.3. Odbidr oktadzin z ptytek ceramicznych

1. Odbidr elementéw i akcesoridow

— Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakos¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci koloréw

2. Odbidr koricowy

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci laty dwumetrowej)

— grubos¢ warstw mocujgcych.(podklad lub kleju) powigzanie oktadziny z podtozem sprawdzenie

— prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie | mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

9.2. Oktfadziny $cian.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci nazginanie. PN-EN 101: 1993 Ptytki
i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Omaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

Ptytki nieszkliwione. Ocena Higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93
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SST.01.04.00. STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU dla inwestycji
p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W sktad tych robét wchodzi min:

- demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetéw, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

- demontaz slusarki (balustrady, kraty itp.);

- montaz slusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.)

- renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuc)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY (stolarka/ slusarka okienna i drzwiowa)

Rozpatrywad tgcznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz zestawieniami drzwi i okien (tabela nr 3 dokumentacji
projektowej)

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 in od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT (stolarka/ $lusarka okienna i drzwiowa)
Rozpatrywac facznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetéw, obrdbek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

— demontaz $lusarki (balustrady, kraty itp.);

— montaz $lusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) — wykonaé mechanicznie
za pomoca kotew i pianek montazowych uszczelniajgcych; montaz parapetow i obrébek
blacharskich;
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym,
stopien przed wejsciem do lokalu z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety
pozostate, obrébki blacharskie Imm, rynny i rury spustowe — stal ocynkowana w kolorze naturalnym;
obrabki blacharskie ptyty balkonowej — stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obrébki blacharskie
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau).

— renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuc)
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejsciowego z
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupetnienie, skucie wylewki pod wycieraczke) z montazem
wycieraczki typowe;j ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm);

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ niniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— min przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
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osciezeem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli, jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardow,
— sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest - m* wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5)84.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000.
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SST 01.05.00. ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot kowalsko - §lusarskich dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot kowalsko - Slusarskich w zakresie balustrad i masztu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. MATERIALY
Kazda partia materiatu dostarczana na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpatrywac facznie z Projektem Architektoniczno-Budowalnym, Programem Prac Konserwatorskich i
Projektami Technicznymi.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$é wykonania osciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementdow do Scian,

— dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
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Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen, o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— zgodnosci z projektem,

— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,

— sprawdzenie wymiardw,

— wykonczenia powierzchni,

— zabezpieczenia antykorozyjnego,

— potaczen konstrukcyjnych

— prawidtowego dziatania czesci ruchomych

— zgodnosci z atestem wytworni,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen czasie
transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla drobnych elementéw $lusarskich jest 1 szt.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST 01.06.00. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACIA |
PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul.
SKtODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich w zakresie:

— malowania wraz z gruntowaniem konstrukcji stalowych

— malowania wraz z gruntowaniem tynkéw zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Rozpatrywad tgcznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Budowlanym oraz Technicznym
architektury

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — urzgdzenie do ci$nieniowego zmywania podtoza,

— do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce

— do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

— do malowania — pedzel, watek, urzgdzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT
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Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz + 8 C. W okresie
zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu dwdch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej 8 C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej + 1¢C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

— grubos¢ - 100-120 um,

— przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,

— elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 min nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

— twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé

— uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. -1-5°C.

6.2. Roboty malarskie

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
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ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub calkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do
robot tynkowych, lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta i braku przeswitu,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéow
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SST 01.07.00. ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z rGwnoczesnym wykonaniem attyk i obrébek dla: REMONTU ELEWACII i
BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie attyk dachowych o obrdbek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Klej bitumiczny

Preparat gruntujgcy — masa asfaltowo — kauczukowa.
Do pokrycia dachu — papa termozgrzewalna na lepiku.
Zaprawy wyrownawcze do betondw.

Zaprawy antykorozyjne do zabezpieczenia zbrojenia

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z dokumentacja techniczna

6. KONTROLA JAKOSCI

Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
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potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinna obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji ciepinej — 1 m2 pokrytej powierzchni

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg laty

kontrolnej dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania wczasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub

utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Badania

koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot

pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub

— fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
Sprawdzenie szeroko$ci zaktaddéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréow czesciowych i koicowego
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przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m”. Doktadno$¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie z papy - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A 1 :1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.
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SST 01.08.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rynien i rur spustowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACIA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtynska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej
Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsiebiorstwa majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér winni sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to
zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm. Rynny majg wymiar 180
mm, rury spustowe 150 mm.

Rynny jak i rury spustowe mogg by¢ elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawce na,
miejscu budowy.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny byc¢ one sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
Uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta. Rynny zostang zainstalowane ze
spadkiem 0,5%, do faczenia elementéw rynien stosowaé spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 70-100cm. Ztaczki, narozniki i leje
spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy
rozpocza¢ od uchwytu centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewni¢
sie ze potrzebne odcinki zostaty poprawnie potgczone.

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i réwnolegle przylegajg do Sciany. tgczenie rur spustowych nalezy
wykonac poprzez lutowanie miekkie uzywajac spoiwa cynowo-otowianego. Uchwyty mocujace rury
spustowe rozmieszcza sie co 2m dla instalacji pionowych i co Im dla instalacji poziomych, powinna by¢
zachowana pionowos¢ rur z doktadnoscig do 5 mm.

Rury spustowe od wpustu do wysokosci 2m (od poziomu chodnika) z PCV w kolorze grafitowym od dotu
zakonczone czyszczakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych" tom 1.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy,

stwierdzenie

— zgodnosci w zakresie

— gatunku, wymiardéw, rozstawu, potaczen poszczegdlnych odcinkéw,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidtowosci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich
spadku,

— stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i peknieé¢,

— stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI
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Jak w pkt. 9 ST "Warunki ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych
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SST 01.10.00. ELEWACJE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét naprawczych elewacji dla: REMONTU ELEWACII i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACIJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot naprawczych elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkow ujetymi w ,,Programie prac konserwatorskich”

2. MATERIALY

Ze wzgledu na fakt, ze modernizowany budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw sugeruje sie uzywanie
wskazanych przez konserwatora preparatéw przeznaczonych do naprawy elewacji z cegiet. Wszelkie
odstepstwa od wskazanych materiatéw nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ ze Slaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, ktéry podejmie ostateczng decyzje co do mozliwosci ich uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
stuzby konserwatorskie.

4. TRANSPORT
Dowdz materiatow przy uzyciu dowolnych srodkow transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpatrywad tgcznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej

Uwagi i zalecenia ogdlne

Wszystkie wskazane srodki stosowac zgodnie z instrukcjg techniczng

Wszelkie prace (czyszczenia, uzupetnienia, impregnacji itp.) wykonywad kazdorazowo po
przeprowadzeniu préb. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Wyniki préb
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nalezy konsultowa¢ z projektantem i Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
Nalezy doprowadzi¢ do catkowitej likwidacji lub przebudowy" w porozumieniu z gestorami mediéw
znajdujacych sie na elewacji wtérnych, szpecacych elementéw réznych instalacji min : kabli,
elektroenergetycznych, standardowych, niezharmonizowanych i bedgcych w pogorszonym stanie
technicznym lamp oswietleniowych mocowanych do elewac;ji, skrzynek, gazowych, skrzynek
energetycznych i telekomunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dolcumentacjg techniczng, oraz
wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru oraz stuzby
Konserwatorskie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza,

— protokot z nadan kontrolnych oraz certyfikaty, jakosci materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru i stuzb konserwatorskich, ze wyniki przeprowadzonych badan byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zgodng z przedmiarem robot.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i stuzby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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