SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n.
, RENOWACIJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42 w
KATOWICACH ,,
SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych przygotowaniem placu budowy dla: REMONTU ELEWACII i BALKONOW
BUDYNKU dla inwestycji p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotyczy:

— przygotowania i zagospodarowania placu budowy

— zajecia chodnika,

— wykonania rusztowania zabezpieczajgcego wraz z zadaszeniem na czas renowacji balkondw,
elewacji oraz izolacji fundamentow

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 Czes¢
Ogdlna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac
sprzetu dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet, ktory nie spetnia wymogdw bezpieczeristwa oraz sprzet, ktdry nie uzyskat akceptacji
Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 Czes$¢ Ogdlna.

Transport materiatdw na plac budowy musi byé wykonany przejazdem bramnym na dziedziniec w
zwigzku z powyzszym Srodek transportu musi byé dostosowany do istniejgcych warunkéw.

4.2. Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatdw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wtasnym zakresie
przyjmujac zasade, ze wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utracié¢
parametry jakosciowe.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektu

Uchwata nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robdt i remontéw budowlanych
M.P. 1988 Nr 12, poz. 100

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdét powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji robét oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w
poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, przy wspdtudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robat.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt ich etapdéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robot ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramow szczegotowych dla poszczegélnych rodzajow robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazddéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem sie,

wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa wyzej, nalezy usungé je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba.

zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy,
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umywalnie i ustepy,

przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzagdzenia i przedmioty moggace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystad istniejaca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg
uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢
wykonane przed rozpoczeciem robdét. Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu
budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

wyznaczy¢ gtdwna trase transportowg, ktora w zaleznosci od usytuowania obiektéow bedzie trasa
przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

nalezy unikac krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég statych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi) Szerokos¢ ciggu powinna wynosic co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,
w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokosc jego nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowymi 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny
by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub
powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng poreczg ochronng o
wysokosci 1,1 m,

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu
oraz dobrze oswietlone,

przejscia przebiegajace obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na
Wysokosci 1, 1m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢
wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki o
szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.3. Ogrodzenia

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot ogrodzic
plac budowy ogrodzeniem petnym oraz zabudowaé nowe drzwi wejsciowe przy klatce schodowe;.
Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,50 m.
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5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.4.1. Wymagania ogdlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z
liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé okreslone
wymagania uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.4.2. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nieogrzewany, o Scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim
dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposdb, uniemozliwiajacy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizacji
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak
rowniez zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Czes¢ Ogdlna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2311



