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SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych przygotowaniem placu budowy dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONÓW 
BUDYNKU dla inwestycji p.n. RENOWACJA I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH  
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczy: 
− przygotowania i zagospodarowania placu budowy 
− zajęcia chodnika, 
− wykonania rusztowania zabezpieczającego wraz z zadaszeniem na czas renowacji balkonów, 

elewacji oraz izolacji fundamentów 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 Część 
Ogólna. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać 
sprzętu dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 Część Ogólna. 
Transport materiałów na plac budowy musi być wykonany przejazdem bramnym na dziedziniec w 
związku z powyższym środek transportu musi być dostosowany do istniejących warunków. 
 
4.2. Transport materiałów do urządzenia placu budowy 
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie 
przyjmując zasadę, że wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić 
parametry jakościowe. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektu 
− Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych 
M.P. 1988 Nr 12, poz. 100  

− Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji robót oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w 
poszczególnych fazach wykonywania robót. 

− Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego 
wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

− Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robot ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robot osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m 

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy 
dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się, 

− wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

− w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyżej, należy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór 
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
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umywalnię i ustępy, 

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub wytycznymi producenta, 

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją 
uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być 
wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu 
budowy należy kierować się następującymi zasadami: 
− wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą 

przelotową lub o obwodzie zamkniętym, 
− należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z 

tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy. 
 
5.2.2.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
− Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
− ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na 

placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi) Szerokość ciągu powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

− przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
− w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie 

powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowymi 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

− przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny 
być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub 
powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o 
wysokości 1, 1 m, 

− przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu 
oraz dobrze oświetlone, 

− przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na 
Wysokości 1, 1m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być 
wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

− drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji) należy zabezpieczyć poprzez kładki o 
szerokości nie mniejszej niż 2,0 m 

 
5.3. Ogrodzenia 
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot ogrodzić 
plac budowy ogrodzeniem pełnym oraz zabudować nowe drzwi wejściowe przy klatce schodowej. 
Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,50 m. 
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5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze 
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 
liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe. 
Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte 
na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
5.4.2. Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nieogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim 
dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do 
magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak 
również zatwierdzająca projekt organizacji ruchu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Część Ogólna 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 
−  Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
2311 


