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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - OPIS 

„Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z 
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gmina 

Kosakowo” 
 

Zamawiający: Gmina Kosakowo ulica Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.  
telefon: 58 660 43 43, 58 660 43 00, fax: 58 660 43 10, email: kosakowo@kosakowo.pl, 
inwestycje@kosakowo.pl 

 
Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:  
 

1. Obręb Pogórze gm. Kosakowo 
  Dz. nr 190/1; 190/107; 190/452; 190/453; 190/533; 190/541; 190/548; 190/571; 190/616; 

190/540 (działka przeznaczona do podziału lub przejęcia); 
 

Nieruchomości przewidziane do podziału lub przejęcia:  
 

1. Obręb Pogórze gm. Kosakowo 
  Dz. nr 190/533; 190/540;  
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Nazwa zamówienia wg CPV: 
 

1. Działy robót: 

 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 45 – Budownictwo 
2. Grupy robót:  

 713 – Usługi inżynieryjne 

 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i 
wodna 

 453 – Wykonywanie  
3. Klasy robót:  

 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 
4. Kategoria robót: 

 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  

 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 
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1 Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

  

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie 

ulicy Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór Gm. Kosakowo. 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a 

także budowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Ogólny plan budowy ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza 

pokazano dwóch wariantach na załączonych rysunkach nr D-02.  

 Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi Zamawiającego 

dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2. 

 

1.1.1 Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą następujące elementy 

składowe: 

 Uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 

 przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

 uzyskanie opinii geotechnicznej i badań podłoże gruntowego, 

 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 

463), wraz z późniejszymi zmianami 

 wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna, zieleń,  

 sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, 

 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 wykonanie projektów technicznych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego, 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 

projektowanych branż, 

 przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, 

 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych. 

 

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie i 

pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. W harmonogramie rzeczowo finansowym należy 

podać etapy prac projektowych z określeniem ich terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu 

zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu 

wykonawczego, wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID) z uwzględnieniem czasu na procedury 

administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizację 

Inwestycji Drogowej nie powinien być dłuższy niż 8 miesięcy. 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże): 
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 drogowa, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 kanał technologiczny, 

 sieć elektryczna – oświetlenie uliczne,  

 zieleń, 

 stała organizacja ruchu drogowego, 

 usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym – sieci infrastruktury podziemnej (sieć 

teletechniczna, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna). 

  

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi 

zmianami. Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

1.1.2.1 Zawartość projektów budowlanych  

 

a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych, 

c) Wykonanie projektów podziału nieruchomości, 

d) Wykonanie projektów technicznych, 

obejmujących: 

 Budowę układu drogowego w oparciu o uzyskane warunki techniczne, 

 przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania 

przestrzennego w oparciu o uzyskane przez wykonawcę warunki techniczne. Należy wykonać 

inwentaryzację istniejącego oświetlenia i dokonać analizy i doprowadzić do spełnienia obecnie 

obowiązujących norm i doświetlenia do projektowanego układu drogowego. Poprzez przebudowę lub 

budowę oświetlenia. 

 budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego  

w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego, 

 projekty rozbudowy urządzeń, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o uzyskane przez 

wykonawcę warunki techniczne gestorów – każda branża w odrębnym opracowaniu 

 opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, 

 opracowanie informacji BIOZ 

 wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej 

 opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do 

opracowania projektów budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do 

przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z 

ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany 

będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca 
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zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami 

szczególnymi opinii i uzgodnień.  

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału 

nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje wykonanie projektów 

podziału jednej nieruchomości. 

Po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona 

wyniesienia granic zatwierdzonych decyzją podziałów w teren.  

 

1.1.2.2 Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych  

 

a) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami), 

b) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami), 

c) Wykonanie specyfikacji technicznych dla wszystkich branż 

 

Na cele opracowania stałej organizacji ruchu należy wykonać inwentaryzację istniejącego oznakowania.  

Na cele wykonania tymczasowej organizacji ruchu należy przewidzieć zapewnienia dojazdu poprzez 

etapowanie lub wprowadzenie objazdów.   

 

1.1.2.3 Forma opracowania 

 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach 

otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  

Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.  

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

b) Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,  

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze, 

d) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

 

1.1.3 Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

 

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  

 

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  

 obsługa geodezyjna inwestycji, 

 rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, 

 wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji, 

 wykonaniu koryta, 

 wykonaniu nawierzchni jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m,  

 wykonaniu odcinków chodników o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,  

 wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego, 

 wykonaniu kanalizacji deszczowej, 

 doprowadzenie istniejącego oświetlenia do obowiązujących norm poprzez przebudowę lub budowę 

oświetlenia, 

 uzupełnienie brakujących odcinków oświetlenia wzdłuż projektowanej jezdni lub chodnika 
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 usunięciu kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem – sieć gazowa, teletechniczna 

i elektroenergetyczna, potencjalne lokalizacje kolizji opisano na rysunku D-02 

 zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  

 wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

 zorganizowaniu placu budowy, 

 wykonaniu zieleni, 

 sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych  

 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Suchy Dwór gminie Kosakowo (województwo pomorskie).  

Długość ulicy Bahdaja objętej opracowaniem wynosi około 330 m.  

Długość ulicy Gombrowicza objętej opracowaniem to około 177 m. 

Przedmiotowy obszar jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

„UCHWAŁA nr IV/1/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Suchy Dwór w gminie Kosakowo” 

Przedmiotowe ulica są opisane w planie jako karta terenu 89 KD-D, 94 KD-D, 95 KD-D i 101 KD-X – tereny dróg 

publicznych,  

W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowe ulice objęte opracowaniem w 

stanie istniejącym są głównie drogami gruntowymi. Fragmentarycznie występują utwardzone zjazdy lub odcinki 

chodników. Układ drogowy objęty opracowaniem został dowiązany do wszystkich istniejących skrzyżowań tj. z 

ulicami Jastruna, Marii Dąbrowskiej.  

 

Parametry ulicy Bahdaja:  

 Klasa funkcjonalno-techniczna – dojazdowa, 

 Kategoria administracyjna – gminna, 

 Długość – około 330 m 

 Szerokość w liniach rozgraniczających – 9 m, 

 Nawierzchnia – gruntowa.  

 

Parametry ulicy Gąbrowicza:  

 Klasa funkcjonalno-techniczna – dojazdowa, 

 Kategoria administracyjna – gminna, 

 Długość – około 177 m 

 Szerokość w liniach rozgraniczających – 9 m, 

 Nawierzchnia – gruntowa.  

 

Spadki podłużne na istniejącej nawierzchni gruntowej wynoszą od 0,0% do 5%. Rzędne wahają się w 

granicach od 76,40 m n.p.m. do 79,60 m n.p.m. Wody opadowe odprowadzane są w grunt. Na przedmiotowym 

odcinku występują elementy kanalizacji deszczowej. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje się sieć 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami, sieć gazowa z przyłączami, sieć 

energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym nie znajduje się zieleń. Na całym obszarze objętym projektem 

występują korzystne warunki gruntowo - wodne.  
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1.2.1 Zakres branży drogowej  

 

Projektowana budowa ulic Bahdaja i Gombrowicza zarówno dla wariantu 1 i wariantu 2 wynosi około 507 

mb. Przedmiotowe ulice projektowane są dla kategorii ruchu KR1.  

Dla wariantu 1 przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 5m i nawierzchni bitumicznej, zjazdy o 

szerokości 3,5m lub dostosowanej do szerokości bramy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dojścia do 

furtek i fragmenty chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

Dla wariantu drugiego przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 5 m i nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, oraz pobocza utwardzonego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pozostałe elementy jak zjazdy 

dojścia do furtek czy fragmenty chodników są jak dla wariantu 1.  

 

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej o powierzchni około 2410 m2: 

 
 Warstwa ścieralna SMA 11S o grubości 4 cm,  

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm, 

 

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni około 478 m2: 

 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru grafitowego o grubości 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, 

 

1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 430 m2: 

 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubości 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, 

 

1.2.1.4 Projektowany teren zielony około 1490 m2: 

 

 Humusowanie  wraz z obsianiem mieszanką traw  10 cm, 

 

1.2.1.5 Krawężniki i oporniki: 

 

 Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – ok. 890 m3, 

 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (krawężniki 

na łukach – profilowane) łącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – ok. 890 m jako obramowanie jezdni, 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C12/15, z wypełnieniem spoin – ok. 680 m  

 

1.2.1.6 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

 

 Roboty przygotowawcze – 5670 m2, 

 Roboty rozbiórkowe – 250 m2, 

 Roboty ziemne – koryto pod jezdnię – 2410 m2  

 Roboty ziemne koryto pod chodniki – 430 m2, 

 Roboty ziemne koryto pod zjazdy – 478 m2, 
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 Roboty odtworzenia istniejących nawierzchni po robotach sieciowych  - 120 m2, 

 

Wariant 2 – Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 

 

1.2.1.7 Projektowana nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej o powierzchni około 2410 m2: 

 
 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubości 8 cm,  

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm, 

 

1.2.1.8 Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni około 480 m2: 

 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru grafitowego o grubości 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, 

 

1.2.1.9 Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 430 m2: 

 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubości 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, 

 

1.2.1.10 Projektowana nawierzchnia poboczy o powierzchni około 450 m2: 

 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubości 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 o grubości 5 cm,  

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana – kruszywo KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, 

 

1.2.1.11 Projektowany teren zielony 1052 m2: 

 

 Humusowanie  wraz z obsianiem mieszanką traw  10 cm, 

 

1.2.1.12 Krawężniki i oporniki: 

 

 Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – ok. 890 m3, 

 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (krawężniki 

na łukach – profilowane) łącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – ok. 890 m jako obramowanie jezdni, 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C12/15, z wypełnieniem spoin – ok. 680 m  

 

1.2.1.13 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

 

 Roboty przygotowawcze – 5670 m2, 

 Roboty rozbiórkowe – 250 m2, 

 Roboty ziemne – koryto pod jezdnię – 2410 m2  

 Roboty ziemne koryto pod chodniki – 427 m2, 

 Roboty ziemne koryto pod zjazdy – 480 m2, 

 Roboty odtworzenia istniejących nawierzchni po robotach sieciowych  - 120 m2, 
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Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni 

i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie 

z obowiązująca normą. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić 

zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.   

 

Uwaga: 

 Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z 

odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się nowo budowanych ulic do 

skrzyżowań. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na 

powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym rejonie. 

 Wszystkie używane materiały betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszą 

charakteryzować się nasiąkliwością nie większą niż 5%. 

 Równość nawierzchni z kostki betonowej mierzoną łatą i klinem – na dzień odbioru – nie więcej 

niż 6 mm, na koniec gwarancji – nie więcej niż 8 mm. 

 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzować się parametrem 

nasiąkliwości WA241 oraz wartością mrozoodporności nie większą niż F1. 

 Osadzenie studni, wpustów oraz zaworów w nawierzchniach nie może być niżej niż 5mm. 

 W chodniku kostka betonowa na styku z krawężnikiem może wystawać maksymalnie 5 mm.  

 Opory krawężników betonowych i obrzeży betonowych głównie na styku z pasem zieleni 

powinny być na wysokości 2/3 krawężnika.  

 

1.2.2 Zakres branży sanitarnej  

 

Odwadnianie pasa drogowego projektuje się za pomocą typowych wpustów deszczowych podłączonych 

przykanalikami do kanału deszczowego, odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa 

do której będzie podłączony projektowany kanał deszczowy. 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej dn300. Na etapie opracowania projektu należy szczegółowo 

określić zlewnie i kierunki odprowadzenia wód deszczowych. Na cele niniejszej koncepcji jako głowny odbiornik 

wód opadowych przyjęto studnię kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej na wysokości działki nr 

190/560.  

Na trasie przewodów projektuje się studzienki inspekcyjne rewizyjne studzienki  betonowe DN1200. 

Studnie rewizyjne zgodnie z PN-EN 1917, o monolitycznym dnie, z kręgów, wykonane z betonu klasy min. 

C35/45, o nasiąkliwości poniżej 6%. Studnie zwieńczyć włazami z żeliwa szarego z pokrywą typu wentylacyjnego 

klasy D400 z dwoma ryglami o średnicy 600mm pokrywy. Należy wyregulować wysokościowo wszystkie 

istniejące studnie (łącznie z wymianą płyty nastudziennej, pierścienia odciążającego, pierścieni dystansowych i 

włazu z żeliwa. Istniejące włazy żeliwne na kanalizacji deszczowej należy wymienić na włazy żeliwne klasy D400.  

  Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy 

zabezpieczyć poprzez szalowanie.  

Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypkę należy zagęścić 

ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanału należy rozpocząć od 

równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami 

grubości 10-20cm, ręcznie lub mechanicznie. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 

zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać 

ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy 

niebezpiecznej.  
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Zakres rzeczowy robót sanitarnych dla wariantu 1 i wariantu 2 – sieć kanalizacji deszczowej obejmuje między 

innymi: 

  

ul. Bahdaja 

 Rury PVC PP dn300– ok. 336 mb, 

 Rury PVC PP dn200– ok.41 mb, 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 22, 

 Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem o głębokości 1,0m – szt. 10, 

  

ul. Gombrowicza 

 Rury PVC PP dn300– ok. 167 mb, 

 Rury PVC PP dn200– ok.15 mb, 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 9, 

 Wpust deszczowy DN500, 

  Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych i zaworów wodociągowych. 

 

Dla wykonanych kanałów należy przeprowadzić wodną próbę szczelności. 

 

Sieć wodociągowa jest objęta pracami związanymi z wykonaniem sieci wodociągowej na brakujących odcinakach 

oraz przyłączy do nieruchomości prywatnych. 

 

Zakres rzeczowy robót sanitarnych – sieci wodociągowej: 

 

Wariant 1 

ul. Bahdaja 

 Wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej – ok. 123 mb, 

 Wykonanie nowych zaworów sieci wodociągowej – ok 6 szt. 

 Wykonanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej – ok 53 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącego wodociągu rurami osłonowymi – ok 24 mb, 

  

ul. Gombrowicza 

 Wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej – ok 47 mb, 

 Wykonanie nowych zaworów sieci wodociągowej – ok 6 szt. 

 Wykonanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej – ok 57 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącego wodociągu rurami osłonowymi – ok 18 mb, 

 

Wariant 2 

ul. Bahdaja 

 Wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej – ok. 123 mb, 

 Wykonanie nowych zaworów sieci wodociągowej – ok 6 szt. 

 Zabezpieczenie istniejącego wodociągu rurami osłonowymi – ok 24 mb, 

  

ul. Gombrowicza 

 Wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej – ok 47 mb, 

 Wykonanie nowych zaworów sieci wodociągowej – ok 6 szt. 
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 Zabezpieczenie istniejącego wodociągu rurami osłonowymi – ok 18 mb, 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest objęty pracami związanymi z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej na 

brakujących odcinakach oraz przyłączy do nieruchomości prywatnych. Dla tej sieci zakres robót dla wariantu 1 i 

wariantu 2 jest identyczny, 

 

 Zakres rzeczowy robót sanitarnych – sieci kanalizacji sanitarnej: 

 

ul. Bahdaja 

 Sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 91 mb, 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm– szt. 5, 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 2, 

 

ul. Długosza 

 Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej o średnicy do 2,0 m – szt. 1 

 

ul. Gombrowicza 

 Sieć kanalizacji sanitarnej – ok 32 mb, 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm– szt. 6, 

 

Sieć gazowa jest objęta pracami wynikającymi z powstałych kolizji pomiędzy istniejącą siecią a projektowanymi 

elementami układu drogowego. W przypadku wariantu 1 występuje konieczność przebudowy sieci gazowej, 

natomiast dla wariantu nr 2 nie wyznacza się konieczności przebudowy sieci gazowej, 

 

Zakres rzeczowy robót sanitarnych – sieci gazowa: 

 

Wariant 1  

ul. Bahdaja 

 Wykonanie przebudowy istniejącej sieci gazowej – ok 25 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 28 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 35 mb, 

 

Wariant 2 

ul. Bahdaja 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 28 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 35 mb, 

 

Ze względu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest 

konieczna przebudowa istniejącej sieci gazowej. 

 

 

 



NEVORA spółka z o.o. 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 

„BUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. BAHDAJA I UL. GOMBROWICZA Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI SUCHY DWÓR , GMINA KOSAKOWO” 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-Użytkowy „ Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór  Gmina Kosakowo” 

 

13 

1.2.3 Zakres branży elektrycznej 

 

Na ulicach Bahdaja i Gombrowicza istnieje oświetlenie uliczne, zakres projektu obejmuje wykonanie 

analizy spełnia normy oświetleniowej PN-EN 130201 „Oświetlenie dróg”. I dostosowanie oświetlenia do obecnie 

obowiązujących norm. Dodatkowo należy uzupełnić oświetlenie w miejscach gdzie oświetlenie nie występuje i 

zlokalizować je wzdłuż projektowanych nawierzchni jezdni czy chodnika. 

 Na terenie objętym zakresem opracowania istnieją linie kablowe oznaczone jako eN, eNN, eND, eSN, 

eWA które w przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym układem drogowym należy przebudować w oparciu 

o uzyskane warunki na przebudowę tych sieci.  

 

Demontaż istniejącego oświetlenia 

 W przypadku konieczności demontażu istniejącego oświetlenia i braku możliwości ich ponownego 

zastosowania, należy je zwrócić inwestorowi w wskazane przez niego miejsce. 

 

Budowa oświetlenia ulicznego 

Na terenie objętym projektem wyznacza się nowe odcinki chodnika które nie występują w stanie 

istniejącym, na tych odcinkach należy zaprojektować nowe oświetlenie,  

Projektowane oświetlenie uliczne ulicy Bahdaja i Gombrowicza należy zasilić z już istniejącego 

oświetlenia, ma podstawie uzyskanych warunków technicznych.  

Słupy należy posadowić w miarę możliwości poza nawierzchnią w pasie zieleni wnęką przeciwnie do 

nadjeżdżających pojazdów. Słupy oświetleniowe 8m należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym 

F120/43. Fundamenty słupów na całej wysokości należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Fundamenty słupów 

oświetleniowych należy umieszczać tak, aby górna krawędź znajdowała się od 3 do 5cm powyżej poziomu 

gruntu, jeżeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. Śruby fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć 

odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty słupów oświetleniowych 

należy wysypać żwirem. Należy zastosować oznaczenie i numerację słupów oświetleniowych poprzez wykonanie 

czarnymi literami i cyframi o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o wysokości 10cm. Oznaczenia 

numerów słupów oświetleniowych należy wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.  

Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa 

lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalny zalecany wymiar wnęki słupowej wynosi 100mm x 300mm. 

Trzony słupów oświetleniowych należy do wysokości 30cm pomalować farbą do powierzchni ocynkowanych w 

kolorze szarym.  

Dla słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy typu LED a moc opraw dobrać do 

projektowanego układu drogowego na podstawie obliczeń fotometrycznych. Oprawy powinny mieć klosz 

wykonany ze szkła hartowanego oraz możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. Oprawy powinny być 

wyposażone w układ umożliwiający redukcję mocy w godzinach nocnych oraz sterownik DALI.  

Wszystkie obliczenia mają spełniać wymagania norm i przepisów  

 

Usunięcie kolizji linii kablowych 

 Istniejącą linię kablowe będące w kolizji z projektowanym układem drogowym ulic Bahdaja i 

Gombrowicza należy przebudować w oparciu o uzyskane warunki techniczne. 

 

Linie kablowe uwagi ogólne 

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej powinien 

wytyczyć uprawniony geodeta. Projektowane kable należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości minimum 

70 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm oraz przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 

15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.  
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Na kablu w odstępach, co 10m a także u wlotów do przepustów należy założyć oznaczniki kablowe 

paskowe wykonane z poliamidu. Kabel należy układać pod jezdniami w rurach osłonowych na głębokości 1,0m. 

Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i większych przeszkodach terenowych należy pozostawić 

zapas kabla długości min. 2,5 m w postaci pętli ułożonej w ziemi. Skrzyżowania projektowanych linii kablowych  z 

drogami i wjazdami na posesje należy wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø110. Końce rur osłonowych należy 

uszczelnić pianką poliuretanową. Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do odbioru etapowego do Inwestora 

oraz do zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Pod ulicami w kostce brukowej rury należy 

układać w wykopie otwartym.  

 

W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzą następujące elementy: 

 

1.2.3.1 Zakres opracowania dla budowy oświetlenia ulicznego 

 

W celu wykonania oświetlenia ulic ul. Bahdaja i Gombrowicza należy wykonać: 

 

 Wizję lokalną w terenie, analizę, obliczenia i weryfikację istniejącego oświetlenia pod względem 

nowego układu drogowego, w wyniku których pozostawić, przebudować bądź wybudować oświetlenie. 

 Budowę linii kablowych zasilającej słupy oświetleniowe na odcinku projektowanego chodnika od 

ul. Bahdaja do ul. Szkolnej 

 Budowę słupów oświetleniowych na odcinku projektowanego chodnika od ul. Bahdaja do ul. 

Szkolnej 

 

 

1.2.3.2 Zakres opracowania dla usunięcia kolizji linii kablowych 

 

W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych ulic Bahdaja i Gombrowicza należy wykonać: 

 

Wariant 1 

 Przebudowa linii kablowych eN,  

 Przebudowa linik kablowych eSN,  

 

Waraint 2 

 Nie zakłada przebudowy sieci eN 

 Nie zakłada przebudowy sieci eSN,  

 

Zakres rzeczowy robót – sieć energetyczna: 

 

Wariant 1 

ul. Bahdaja 

 Przebudowa istniejącej sieci energetycznej  – ok 25 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 21 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Przebudowa istniejącej sieci energetycznej  – ok 80 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 56 mb, 
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Wariant 2 

ul. Bahdaja 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 21 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 56 mb, 

 

Ze względu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest 

konieczna przebudowa istniejącej sieci energetycznej. 

 

Uwaga: 

Wykonawca przy wykonaniu prac musi przyjąć ewentualne roboty odtworzeniowe istniejącej 

nawierzchnię jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych. 

 

1.2.4 Zakres branży teletechnicznej  

Zakres branży teletechnicznej obejmuje: 

 

 Regulację istniejących elementów teletechnicznych w nawiązaniu do projektowanego zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Przebudowę kolidujących odcinków sieci teletechnicznej w zakresie zgodnym z uzyskanymi warunkami 

technicznymi 

 Budowę kanału technologicznego o długości około 423 mb, wraz z montażem studni teletechnicznych w 

ilości około 20 sztuk. 

 

Zakres rzeczowy robót – sieć teletechniczna: 

 

Wariant 1 

ul. Bahdaja 

 Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej  – ok 22 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 49 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej  – ok 49 mb, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 28 mb, 

 

Wariant 2 

ul. Bahdaja 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 49 mb, 

 

ul. Gombrowicza 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi – ok 28 mb, 

 

Ze względu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest 

konieczna przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej. 
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Uwaga: 

Wykonawca przy wykonaniu prac musi przyjąć ewentualne roboty odtworzeniowe istniejącej 

nawierzchnię jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych. 

 

1.2.5 Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem  

 
1.2.5.1 Ocena oddziaływania na środowisko  

 

W świetle zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) 

niniejsza inwestycja nie spełnia definicji przedsięwzięcia, o jakich mowa w ww. rozporządzeniu, tj  

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia do kategorii tej zalicza się drogi o nawierzchni twardej o 

całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Łączna długość 

planowanej przebudowy nie przekroczy 1 km. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.   

  

1.2.5.2 Zieleń stan istniejący 

 

Podczas oględzin terenowych nie stwierdzono obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409) 

ani obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408).  

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do istniejącego 

terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu. Na etapie opracowania projektu należy wykonać 

szczegółową inwentaryzacje istniejącej zieleni. 

 

1.2.5.3 Zieleń stan projektowany 

 

Z uwagi, na to że wzdłuż przedmiotowych ulic zlokalizowano pasy zieleni należy opracować projekt gospodarki 

drzewostanem i przewidzieć wykonanie nasadzeń niskich. Z uwagi na liczne sieci infrastruktury podziemnej 

zlokalizowanej w projektowanych pasach zieleni wyklucza się lokalizowanie zieleni wysokiej.  

 
 
1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego 

 

Projektowana stała organizacja ruchu drogowego powinna obejmować następujące elementy.  

 Oznakowanie pionowe, 

 Oznakowanie poziome. 

 

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe 

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu i uzyskać niezbędne uzgodnienia.  

 

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczące oznakowania pionowego - uzupełnić o zarządzenia wewnętrzne 

dotyczące oznakowania 

 
a) Tarcze znaków pionowych 
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Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe wydaną przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów.  

 Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej, 

 Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej lub 

aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

b) Słupki do montażu znaków 

 Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – bez spawów lub 

innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody 

do środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji.  

 Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m należy stosować 

słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.   

 Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy stosować słupki o 

średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm. 

 Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy do 88,9mm i 

grubość ścianki min. 4,0mm. 

 Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 

 Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

 Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 

48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości ścianki 3,2mm. 

 Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą cynkowania 

ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z 

pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką 

antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej. 

 W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

d) Słupki gięte 

 Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i grubości ścianki min. 3,2mm z 

kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

 W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji. 

 Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi 

0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna 

wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona 

od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m. 

 Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 

e) Posadowienie znaków 

 Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15. 

 Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, 

wysokość fundamentu 0,9m. 

 Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 

0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 

 Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie wymogi 

wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5. 

 Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 2,5m od 

powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

 Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m. 
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 Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 0,2m od drogi 

rowerowej. 

 Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu 

2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi 

rowerowej. 

g) Parametry techniczne dla znaków pionowych 

 Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1. 

 Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 

 Obciążenie skupione – klasa PL1. 

 Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w powierzchni 

czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

 Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie lub obłożenie 

ramą krawędziową). 

 Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

 Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 

h) Parametry techniczne dla słupków 

 Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 10240. 

i) Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych  

 znaki drogowe oklejone folią typ 1 i 2 wraz z montażem – 7 lat, 

 znaki świetlne o rysunku nieciągłym – 10 lat, 

 konstrukcje wsporcze – 7 lat. 

 

1.2.6.3 Oznakowanie poziome 

 

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu i uzyskać niezbędne uzgodnienia.  

 

1.2.6.4 Inne wymogi dotyczące oznakowania poziomego 

 

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego trasowanie na 

jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii podłużnych oraz dla znaków 

poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie należy przedstawić do odbioru i 

zatwierdzenia Zamawiającemu.  

a) Sposób wykonania oznakowania poziomego 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania grubowarstwowego 

należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do znakowania dróg miejskich. Oznakowanie należy 

wykonać maszynowo lub za pomocą układarek grawitacyjnych.  

b) Parametry techniczne oznakowania poziomego 

 Grubość nakładanej warstwy 3mm, 

 Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 

 Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 

 Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 

 Trwałość wg skali LC PC – 6, 

 Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 40°C. 

c) Dokładność wykonania oznakowania poziomego 

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

 Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm. 

 Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm. 
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 Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm. 

 Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 

 Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej.  

d) Gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego na okres taki 

sam jak gwarancja na całą realizowana inwestycję. 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

właściwe wykonanie robót. 

 

1.3 Odbiór robót 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 

 Odbiór robót budowlanych. 

 

1.3.1 Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

 

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały określone  

w Umowie.  

 

1.3.2 Odbiór robót budowlanych 

 

Odbiór robót budowlanych: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy robót budowlanych, 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

1.3.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.3.2.2 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu 

robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru 

częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia 

Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem 

wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w 

ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez 

Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.3.2.3 Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

1.3.2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 
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1.3.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym z wykonawcą robót , 

przekazanie terenu budowy powinno nastąpić najpóźniej gdy decyzja ZRID stanie się wykonalna.  

 

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy   

 

Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy, 

a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 

a w przypadku braku takiej możliwości, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji należy 

uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej 

grubości około 15 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu (pod 

warunkiem jego przydatności) należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż 

chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne 

wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 

odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić  

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

 

1.3.2.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu stosować 

się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.3.2.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

 

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

 

1.3.2.4.7 Materiały  

 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 

1.3.2.4.8 Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

1.3.2.4.9 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.3.2.4.10 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

1.3.2.4.11 Sprzęt  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
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własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie pełniącą funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

1.3.2.4.12 Transport  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.3.2.4.13 Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i 

odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

1.3.2.4.14 Kontrola jakości robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty 

wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą  

w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
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 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.3.2.4.15 Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

1.3.2.4.16 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy 

 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 projekty wykonawcze poszczególnych branż, 

 plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

 protokoły z przejęcia działek drogowych, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu 

pozwolenia na budowę), 
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 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 pozwolenie na użytkowanie 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.3.3 Dokumenty do odbioru końcowego  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących wynikających z konieczności wprowadzenia 

zmian nieistotnych bądź istotnych do dokumentacji projektowej oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 Wszelkie opracowania powykonawcze 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 

umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w 

segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na 

płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 

załącznik o składzie: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na 

budowę), 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 

załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 

dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 

formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.3.4 Odbiór ostateczny  

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

1.3.5 Podstawa płatności  

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym 

również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 

szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to 

między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy. 

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie. 

 

2 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

 

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno 

– prawnego. W przypadku gdy na etapie projektu zaistnieją okoliczności opracowania i uzyskania w/w decyzji i 

pozwoleń, koniecznośc ich uzyskania leży po stronie wykonawcy. 

 

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością  

 

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 15 lipca 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1363). Nieruchomości, co do 

których Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostaną przejęte lub wykorzystane na 

mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Rozwiązania budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą 

inżynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne  

z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce 

oraz Unii Europejskiej.  
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Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i wiedzę inżynierską 

 

2.4. Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

 

2.4.1 Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych  
 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym  

w szczególności przepisami ustawy z dnia 3 listopada 2021 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r.  

poz. 1990) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Ew. pomiarem należy objąć szczegóły 

stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz 

zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 

sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

 wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

 wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

 rowy (w pełnym zakresie), 

 elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

 zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

 przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

 inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre 

charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie 

wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 

elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren 

objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg 

należy ustalić indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 

m. Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa 

ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót 

budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

 

2.4.2 Badania gruntowo-wodne 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania badań gruntowo wodnych na etapie opracowania projektu. 

 

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny, 

projekt wykonawczy organizacji ruchu na czas robót, projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
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ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i 

związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do 

ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 

2.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

2.4.6 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni.  

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 

130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu 

zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem 

ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem 

przeznaczenia do usunięcia. 

 



NEVORA spółka z o.o. 
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„BUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. BAHDAJA I UL. GOMBROWICZA Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI SUCHY DWÓR , GMINA KOSAKOWO” 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Tabela – Zestawienie szacunkowych kosztów dla wariantu 1 

 

Lp. Nazwa pozycji Wartość NETTO Wartość BRUTTO 

1 Branża drogowa  762 000,00 937 260,00 

2 Branża elektryczna oświetlenie 196 000,00 233 700,00 

3 Branża elektryczna kolizje 33 000,00 40 590,00 

4 Branża sanitarna kanalizacja deszczowa 563 000,00 692 490,00 

5 Branża sanitarna wodociąg 131 000,00 198 030,00 

6 Branża sanitarna kanalizacja sanitarna 112 000,00 137 760,00 

7 Branża sanitarna gazociąg 23 000,00 28 290,00 

8 Branża teletechniczna – kanał technologiczny 55 000,00 67 650,00 

9 Branża teletechniczna – kolizje  18 000,00 22 140,00 

10 Zieleń 38 000,00 46 740,00 

11 Opracowanie projektu wielobranżowego 101 000,00 124 230,00 

 suma 2 032 000,00  2 499 361,00 

 

 

Tabela – Zestawienie szacunkowych kosztów dla wariantu 2 

 

Lp. Nazwa pozycji Wartość NETTO Wartość BRUTTO 

1 Branża drogowa  637 000,00 783 510,00 

2 Branża elektryczna oświetlenie 168 000,00 206 640,00 

3 Branża sanitarna kanalizacja deszczowa 563 000,00 692 490,00 

4 Branża sanitarna wodociąg 45 000,00 55 350,00 

5 Branża sanitarna kanalizacja sanitarna 112 000,00 137 760,00 

6 Branża sanitarna gazociąg 12 000,00 14 760,00 

7 Branża teletechniczna – kanał technologiczny 55 000,00 67 650,00 

8 Zieleń 26 600,00 32 718,00 

9 Opracowanie projektu wielobranżowego 101 000,00 124 230,00 

 suma 1719 600,00  2 115 108,00 

 

 


