SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 ytul Inwestycit: Rozbudowa, przebudowa , hnadbudowa | Zzmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkainego na budynek
wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkaine

( socjaine) w zasobie Gminy.

Adres Inwestycji: |rzciana 458
Dz. nr.ewid. 2005. abreb 0009 Trzciana

Inwestor: Gmina Swilcza

Adres Inwestora:  36-072 Swilcza 168

KOD CPV : 45000UU0-/ Koboty budowiane

Faza opracowania: Frojekt budowlany | wykonawczy
Branza: Budowlana
Jednostka projektowa: AGA - VWazny Janusz

3 /- 50U Jarostaw ul. Kilinskiego 19

PRACOWAY - -

mar inz-Janusz Waznv
Ar. upr. bud. 49/19/5

JAROSEAW - sierpien 2020



1.0 wWymagania ogoine.

1.1. Przedmiot Specvtikacil | echnicznei

1.2. Stosowanie zapisow specyfikacy | echniczne|

1.2.1 Zakres stosowania Specvilkaci | echnicznel

1.2.2.£aKres kompetencil wynikajacy ze stosowania Specytikacyl | echniczne|
1.3. Zakres robot obietveh Specvtikacia | echniczna

1.3.1. ZaKres robot do wykonania

1.4. UKreslenia podstawowe

1.5. Ugolne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie |erenu Budowv

1.5.2. bokumentacja Frojektowa | Fowykonawcza

1.5.3. Zaodnoscé robot z Dokumentacia Proiektowa | Specvtikaciami | echnicznvmi
1.5.4. Zabezpieczenie |erenu Budowy

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wvkonvwania robot.

1.5.6. Uchrona przeciwpozarowa

1.5./. Matenaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Uchrona wiasnosci publiczne| | prywatne|

1.5.9. Zalecie pasa drogowedao

1.5.1U. Bezplieczenstwo | higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzvmanie robot

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa | Innych przepisow

1.5.13. Uziatania zwigzane z organizacig prac przed rozpoczeciem robot

2. MATERIALY.

Z.1. Dopuszczenia stosowania matenatow

2.2 Jakosct stosowanvch maternatow.

2.3 Stosowanie materiatow Innycn niz wskazane w bokumentac)! Frojektowe| t S 1
2.4 Materiatv nieodpowiadaiace wvmaaaniom

Z.5.FPrzechowywanie | skfadowanie materiatow.

2 SPR7FT

4. TRANSPORT

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Oaodlne zasadv wvkonvwania robot.

5.2. Program robot

5.3. Wvkonanie urzadzenia [erenu Budowv.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzgadzenia |erenu Budowy.

5.3.2. | ablice informacvine oraz oafoszenie zawieraiace dane dotvczace bezpleczenstwa i
ochrony zdrowia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasadv oaolne.

6.2. Program zapewnienia |[akoscl (F4J)

6.3. Zasadv kontroli iakosci robot

6.4. Pobleranie probek

6.5. Badama | pomiarv.

6.6. Kaporty z badan

6./. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru



6.8. Certvikaty | deklaracie
6.Y. Dokumenty budowy

6.9.1.
6.Y.2.
6.9.3.
0.9.4.
6.9.0.
6.Y.6.

Dziennik Budowv

Ksiega Ubmiaru

Dokumentv potwierdzajace stosowanie matenatow
Dokumentacja powyKkonawcza.

Pozostate dokumenty budowy

Frzechowywanie dokumentow budowy

' 7. OBMIAR ROBOT.
/.1. Oagoline zasady obmiaru robot.
{.2. Urzadzenia | sprzet pomiarowy
7.3. Czas nrzeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaie Qdbiorow Robot

8.1.1. Udbior Robot Zanikajgcych 1 Ulegajgcych Zakryciu
8.1.2. Odbior Czesciowv

8.1.3. Udblor Urzadzen przed ich wbudowaniem

8.1.4. Odbior Koncowy

8.1.5. Uablor PFogwarancy|ny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Y.1. Ustalenia oaolne
Y.2. Wymagania Umowy | Specyrikacii 1 echniczne|

10. PRLZEPISY LWIAZLANE.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBROT
S1 UU.01 - ,WWymagania ogoine”
(CPV 45210000-2)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specytikacji 1echnicznej.

Specvhikacia | echniczna Wykonania | Odbioru Robot 51 00.01 Wymaagania ogolne“zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania | odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania inwestvcvineao p.n. Rozbudowa. przebudowa .
nadbudowa | zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
wielomieszkaniowv z przeznaczeniem na lokale mieszkaine ( sociaine) w zasobie
Gminy.

1.2. Stosowanie zapisow Specviikacii | echnicznei.

1.2.1. Zakres stosowania sSpecytikac|l | echnicznel.

Specvtikacie | echniczna. iako czesé dokumentow przetaraowvch | kontraktowvch
nalezyodczytywac | rozumiec (zgodnie z Rozporzaazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeaotoweao zakresu | formv dokumentacil prolektowei.
specyiikac]i technicznych wykonania | odbloru robot budowlanych oraz programu
funkcionalno-uzvtkoweago, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 20/2) i1ako zblorv wvmaaan. ktore
saniezpedne do okreslenia standardu | j[akoscl wykonania robot (w zakresie
sposobuwvkonania robot budowianvch. wiasciwosct wvrobow budowlanvch. oraz
ocenyprawidtowoscl Ich wykonania) w odniesieniu do ziecenia wykonania robot opisanych
wpunkcie 1.1. Ninieisza Specvtikacia | echniczna wobec braku oaolnvch specvtikacii
technicznych wykonania | odbioru robot dia kubaturowych obieKtow uzytecznosci publiczne|
oraz z uwaadl na obszernosc | skomplikowanie przedmiotu inwestvcil ma charakter
doprecyzowu|acy pojecia | relacie pomiedzy uczesinikami procesu buaowlianego w celu
odpowiadaiacei oczeKiwaniom Zamawilalacego. dobrei 1akosciowo | sprawnel
realizacjinwestyc|l w zakresie okresionym w punkcie 1.1. | nie stanowl szczegotowego opisu
techniczneqgo przedmiotu Inwestvcil | procedur towarzvszacyvch 1eao realizacll

Niniejsza Specytikacja | echniczna powotuje | Kiasytkuje nastepujace zrodta szczegotowych
zasad wvznaczaiacvch Krvteria iakosciowe przv realizacii przedmiotowel Inwestvcll
uszeregowane w Kolejnosci poczynajgc od najwaznie|szego Krytenum.

1) bokumentacia Proiektowa.

Z) AKtuaine w dacie wykonywania robot normy polskie | zagraniczne, Ktorych stosowanie
poprzez przvwotanie Ich w towarzvszacveh ninieiszel specviikacl szczeaotowveh
specytikacjach technicznych |est dia inwestycji obligatory|ne, o lle okumentacja Frojektowa
nie tormutuie Krvteriow lakosciowvch ostrzeiszvch niz te normy.

3) WarunkKi techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,
wvdawnictwo Arkady. Warszawa, 1989-90. w kwestiach przvwetanvch w Dokumentaci
Frojektowe} albo nieujetych zarowno w Dokumentacji Frojektowej |ak w normach aktuainych
— przvwotanvch w ninieiszel specvtikacil. o lle nie stoia one w sprzecznoscl z Dokumentacia
Projektowa | normami aktuainymi przywotanymi w ninie|szym opracowaniu

4) Watpliwoscl w zakresie uszeregowania wvmaaan badz usuniecia sprzecznoscl |akie moaa
zachodzic pomiedzy hormami a zapisami w Dokumentac)l Frojekiowe| lub wzajemnie
pomiedzyv Warunkami technicznvmi, 0 ktorvch mowa wvzel. normami I/lub elementami
pokumentac|l Projektowe| powinny byc wyjasniane przy udziale inspektora Nadzoru |
Projektanta przed przystapieniem do robot.



Vszelkie konsekwencie wynikaiace z zaniechania wviasnienia watbliwoscl w powvzszych
wzgledgach obciazala wytacznie VWykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencil wvnikaiacy ze stosowania Specviikacii | echnicznei.

Zapisy specytikac)l |1 echniczne| odnoszace sie do Koniecznoscl zakresu wykonania danych
robot nalezv traktowac. iako ocbowiazuiace dla Umowy. iezell nie stanowia one Inaczei niz
zZapisy zawarte w umowie.

Wszelkie zapisv sporne zawarte w dokumentach przekazanvch Wvkonawcy nalezv
traktowac w nastepujace| Kolejnosci plerwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

Z) Dokumentacja Projektowa.

3) Specviikacia Techniczna.

1.3. ZaKres robot objetych Specytikac|a | echniczna.

1.3.1. Zakres robot do wvkonania.

ZakKres robot wynika z Dokumentac) Frojektowe| | |est opisany Szczegotowymi
Specvfikaciami Technicznvmi Wvkonania i Odbioru Rob6t wa ponizszeao spisu:

- Lp.

-Nr Q8T

-CPV

-- Nazwa specytikac]

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zamawiajacy — 0soba prawna lub tizyczna wymieniona w Umowlie, zawlerajaca
Umowe z Wvkonawca zlecaiac mu wvkonanie Robot Budowlanveh.

1.4.Z WyKonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty ziecone przez
Zamawiaiaceao na warunkach Umowv.

1.4.33 Projektant — uprawniona osoba prawna |ub fizyczna bedaca autorem Dokumentacil
Proiektowei.

1.4.4 Inspektor Nadzoru oraz Inspektor robot branzowych (podiegty 1| wspoidziatajacy z
inspektorem nadzoru ) osoba/v pisemne wvznaczona/e brzez Zamawiaiaceao do
reprezentowania |ego interesow, dziatajgca/e w Jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien | obowiazkow dotvczacveh sprawowania kontroli zaodnosci realizacii robot
Budowianych z Dokumentac|g Frojektowa, Specytikacig | echniczng, przepisami, zasadami
wiedzv technicznei oraz postanowieniami! warunkow Umowyv.

1.4.5. Kierownik Budowy - 0soba wyznaczona przez VWykonawce, uprawniona do Kierowania
Robotami | do wvstepowania w ieqo imieniu w sprawach realizacli Umowyv.

1.4.6. Kierownicy robot - 0soby wyznaczone przez vywykonawce Iub Kierownika budowy
uprawnione i wvznaczone do kKierowania robotami w zakresie czesci zakresu robot lub
wystepujacych branz, podiegte Kierownikowi budowy.

1.4.7. Podwvkonawca - osoba prawna lub tizvczna wvmieniona w Otercie. iako
poawykonawca czescl Robot Budowlanych oraz || nastepcy prawni albo Kazda inna osoba
prawna iub fizvczna nie wymieniona w Otercie, z ktora VWvkonawca zawarf umowe o
wykonanie czescl Robot oraz |e| nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wvkonawcy - 0sobv prawne lub fizvczne. ktorvm Zamawiaiacyv zlecit bezposrednio
wykonanie robot na | erenie Budowy, na Ktorym vVykonawca realizuje ziecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne iednostki prawnie dziataiace na I erenie Budowv.

1.4.9. Koboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupeiniajgce |aK | Roboty
Foprawkowe, stosownie do okolicznoscl.



1.4.10. Roboty Budowlane - zespot czynnosci podeimowanych przez Wykonawce w celu
zapewnlienia prawigiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikow, Materiatow. Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - 0znaczala wszelkieqo rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymaagane do wvkonania i wvkornczenia Robot Budowlanvch.

1.4.12. Roboty FPoprawkowe - roboty potrzebne do usuniecla usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wvkonvwania Robot Budowlanyeh badz w trakcie Odbioru.
1.4.13. | eren Budowy - przestrzen, w Ktore| prowadzone sg Koboty Budowiane, wraz z
przestrzenia zaimowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe | drobny sprzet z urzagdzeniami do
budowv. konserwacii i obstugi. potrzebne dla zaodnei z Umowa realizacii Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszvny i pciazdy maiace stanowic lub stanowiace czesc¢
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tvmczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na | erenie Budowy, potrzebne do wykonania Kobot Budowlanych oraz
usuniecia wad. a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.1/. Matenaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robo6t, zgodne z Dokumentacia Projektowa i Specytikaciami 1echnicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specvfikacia Istotnvch Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie Ktorych Wykonawca przystapit
An ndzielania 7ZamAwienia nraz na 'nndcﬂnwiq Hﬁrynh 7netala wyl'nninna na_iknn\_miniqu7a
Oferta.

1.4.19. Oterta - wvceniona propozvcia VVykonawcy zfozona Zamawiaiacemu na pismie w
scisle okreslone| formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonvmi w Specyvfikacii Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Kobot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnoscl, |akie
maia zostaé wvkonane zaodnie z Umowa. wskazuiace ilosc kazdei pozvcii.

1.4.21. Kosztorys Utertowy/Formularz cenowy- wyceniony przez vVykonawce kompletny
Przedmiar Robot.

1.4.22. yartosc Jednostkowa - cena |ednostki obmiarowe| w Kosztorysie Utertowym bez
podatku VAT.

1.4.23. Cena Jednostkowa - cena pozyc)l obmiarowe| w Kosztorysie Utertowym z podatkiem
VAI

1.4.24. StawkKl | Narzuty - wartoscl podane przez Wykonawce w Otercie, okreslajgce ceny
czvnnikow produkcll (robocizny, maternatow | pracy sprzetu) oraz wskazniki Kosztow
posrednich, KOSZtow zakupu | Zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu en
Jednostkowvch w Kosztorvsie Ofertowvm.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woll Zamawiajacego | Wykonawcy,
wvrazone na pismie. o wvkonanie okreslonvch w jei tresci Robot Budowlanvch z warunkami
ich wykonania, w ustalonym terminie | za uzgodniong cene umowna, ze sposobem
wyliczenia naleznel zaptaty za wvkonane roboty | sposobem el dokonania wraz z innvmi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc (e| integrainy
skiadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, |ako
wvnaarodzenie Wvykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowvm/ formularzu cenowvm i
przedstawione jako cena zamowienia w tormularzu oferty za wykonanie Robot Budowlanych
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wraz z usunieciem wad, zaodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.2/(. Dzien - Kazdy z dn kalendarzowych rozpoczynajgcy sie | Konczgcy o poinocy.
1.4.28. Termin Wvkonania - czas okreslonv w Umowie na wvkonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Kobot Budowianych wraz z przeprowadzeniem Udbloru Koncowego, liczony
oddaty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.2Y. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od kKtore| VWykonawca moze
rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okresiona w umowie, do Ktore| VWykonawca ma zakonczyc
catosé lub czesc Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncoweqo.
1.4.31. Dokumentacja Frojektowa - zblor wszystkich zeszytow Frojektu Budowlanego |
Proiektu Wyvkonawczeao opisuiacvch ninieisze zadanie. wvmienionv w pkt. 1.5.2. ninieiszei
Specytikacil.

1.4.32. Dokumentacia Powvkonawcza - Dokumentacia Proiektowa wraz z wszelkim
zZmianami wprowadzonymi W czasie realizacji Robot, Dziennik budowy , Ksiega obmiarow
kosztorysy lub wvceny dotvczace wvkonania robot. dokumentacia aeodezvina.

1.4.33. Kysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentac]l Frojektowe|, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe | zmienione wvdane przez Zamawiaiacego zaodnie z Umowa.

1.4.34. Specytikacja | echniczna YWykonania | Odbioru Robot / Specytikacia |echniczna/ Sl
- pznacza dokument zawieraiacy zbior wytycznych | wwmaaan okreslaiacvch warunki |
sposoby wykonania, Kontroll, odbioru, obmiaru I pfatnosci za roboty.

1.4.35. Wada - iakakolwiek cze$¢ Robo6t Budowlanveh wvkonana niezgodnie z
poKumentacjg Frojektowa, Specytkacjami | echnicznymi lub innym postanowieniami
Umowyv.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepsiwo w wykonaniu Kobot Budowianych, przekazane
VWykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3¢. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen |
okolicznosci zachodzacvch w toku wyvkonywania robot, wvdawany odpiatnie  przez oraan,
Ktory wydat decyz|e o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbior zarobwno Odbior Czesciowv, Odbiér Robot Zanikaiacvch i Ulegaiacvch
Zakryciu, Udblor Koncowy |ak | Odblor Pogwarancy|ny stosownie do okolicznoscl.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbior polegaiacy na ocenie ilosci. iakosci czesci Robot. zaodnie
Z postanowieniami Umowy, dia Ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

1.4.40. Odblor Robot Zanikajgcych | Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci | iakosci Robét, ktore w dalszvm procesie realizacii zanikaia lub ulegaia zakrvciu.
1.4.41. Udbior Koncowy - odbior polegajacy na ocenie 110Scl | jaKoscl caloscl Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Qdbior Pogwarancy|ny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych ropot
zwiazanvch z usunieciem wad powstatvch i uiawnionvch w okresie awarancvinvm.

1.4.43. Operat Kolaudacy|ny - wszystkie dokumenty Umowy Z odnotowanymi zmianami
zaistniatvmi w czasie realizacii Rob6t Budowlanvch. wyvnikami wvkonanvch badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezy|ng inwentaryzacig Robot oraz zestawienie
ilosci wvkonanych Robot; stanowiace podstawe do ich oceny, wvceny | Odbioru Koncoweao.
1.4.44. Kozjemca - 0soba mianowana wspolnie przez Zamawla|gcego | Wykonawce do
rozstrzvaniecia sporow na drodze polubownei a powstaiacvch na tle realizacii Umowy.
1.4.45. SHa Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidziec, Ktorego skutkom
nie mozna bvio zapobiec. nawet poprzez dotozenie naiwvzszei starannosci.

1.4.46. Aprobata | echniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene |echniczng



wvrobu stwierdzaiaca ieqo przvdatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez |ednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zaodnosc¢ - zaodnos¢ wvkonvwanvch Robot z
dopuszczonymitoleranciami, a |esli przedziat tolerancyi nie zostat okreslony - z przecietnymi
toleranciami, przvimowanvmi zwyczaiowo dla daneqo rodzaiu Robot Budowlanveh.

1.4.48. Deklaracia Zgodnoscl - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certytikac)!
wvdany przez Polska lub Europeiska iednostke certvtikuigca, upowazniona do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie

10.2.9, wskazuiacy. ze zapewniono adpowiedni stopien zautania, iz dany wvrob, proces lub
ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wvrobow dopuszczonvch do obrotu i stosowania.

1.4.4Y. Certyfikat Zgodnoscl - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami svstemu certvfikacii wskazuiacv, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania .iz
dany wWyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okresiong norma iub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu | stosowania.

1.5. Oaélne wvmaaania dotvczace robot.

1.5.1. Przekazanie |erenu Budowy.

Zamawiaiacy w terminie ustalonvm w Umowie da VWykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czescl | erenu Budowy | uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracvinvmi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) ieden eazemplarze Dokumentacii Proiektowei (Proiekt Budowlano —Wvkonawczy z
decyz|a o Pozwoleniu na budowe w jednym egzempiarzu),

c) leden Komplety Specytikac] | echnicznych.

1.5.2. Dokumentacia Projektowa i Powvkonawcza.

a) Dokumentacia Frojektowa skiada sie z:

- Proiekt Budowlany

- Projekt vwykonawczy,

- Przedmiar Robot,

- Specytikac|e |echniczne WyKkonania | Udbioru Robot.

b) Dokumentacia Powvkonawcza do opracowania przez Wykonawce.

vVykonawca |est zobowlgzany do sukKcesywnego wykonywania Dokumentacyl
Fowykonawcze| W eteKkcle w zakresie caloscl umownego zakresu wykonanych Robot.

1.5.3. Zaodnos¢ robot z Dokumentacia Proiektowa | Specvfikaciami Technicznymi.
Fodstawa wykonania Kobot bedzie Projekt budowlany wraz z Uecyz|g o pozwoleniu na
budowe oraz Proiekt Wvkonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okresionym w Specyfikac)i | echniczne,
zaodnie z Dokumentacia Proiektowa. Dokumentacia Proiektowa.

Specytikacie | echniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
WvKkonawcy stanowia czes¢ Umowy. a wymaaania wvszczeaolnione w chocbv iednvm z nich
$3 obowlgzujace dla VWykonawcy tak, |[akby zawarte byly w cate| dokumentaci!.

vwszystkie wykonane Roboty | dostarczone matenatv beda zaodne z Dokumentacia
Frojektowa | Specyfikacjami | echnicznymi.

Wvkonawca nie moze wvkorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
WYKryciu powinien natychmiast powiadomic Zamawia|acego, Ktory dokona odpowiednich
zZmian, poprawek [ub interpretacil tych dokumentow.



Dokonanie zmian | poprawek musi bv¢ akceptowane przez Projektanta o 1le dotvczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacii Proiektowei i w ST beda uwazane za wartosci docelowe. od
ktorych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okresionego przedziaiu toleranci.

Cechv materiatow | elementéw budowl musza bve iednorodne | wvkazywacé odpowiednia
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalneqo przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Koboty nie bedg w petni zgodne z Uokumentac)g
Proiektowa lub S| i wptvnie to na niezadowalaiaca. iakos¢ elementu budowli. to takie
materiaty zostang niezwiocznie zastgpione Innymi, a Koboty rozebrane | wykonane
ponownie na Koszt WyKonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

VWykonawca |est zobowigzany do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa | erenu Budowy
oraz Roboét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacii Umowy az do zakonczenia i
Udbioru Koncowego Robot a W SZCZegoInoscl:

a)Utrzvma warunki bezpiecznei pracy i pobvtu 0s6b wykonuiacvch czvnnosci

b/zwigzane z budow3 | nienaruszainosce Ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
| eren Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionvch.

D) VWV czasle wykonywania Robot VWykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat
wszystkie tvmczasowe urzadzenia zabezpieczaiace niezbedne do zapewnienia
bezpleczenstwa Robot.

¢) Fakt przvstapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w mig|scach | liosclach
okreslonvch przez Zamawiaiaceao, tablic informacvinvch.

| ablice Informacyine beds utrzymywane przez VWykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacii Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyinvch przedstawiono w p. 5.3.
niniejsze| specyfikacii | echnicznel.

d) Ponadto Wykonawca umiescl ha | erenie Budowy ogtoszenie zawierajace dane dotvczace
bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia. WWymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 9.3
ninie|sze| specytikacil.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wvkonvwania robot.

vvykonawca ma obowigzek znac | stosowac W czasie prowadzenia Kobot wszelkie przepisy
dotvczace ochrony srodowiska naturalneao.

VWV szczegolnoscl Wykonawca powinien zapewnic speinienie nastepujacych warunkow:

a) mieisca na bazy. maagazvny. sktadowiska | wewnetrzne droai transportowe powinnv bvc
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinnv zosta¢ podiete odpowiednie srodki zabezpieczaiace przed:

- zanleczyszczeniem zblormikow | cliekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materatami
bitumicznymi. chemikaliami oraz innvmi szkodliwvmi substanciami,

- przekroczeniem dopuszczainych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty | Kary za przekroczenie w trakcie realizacjl kobot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazalg vykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
VWykonawca bedzie przesirzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe|. Wykonawca
powInien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie



przepisy w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopaine beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zZabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

wWykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
|ako rezultat realizac|i Robot albo przez personel VWWykonawcy.

1.5.7. Materialv szkodliwe dla otoczenia.

Matenaty, Ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byc dopuszczone do
uzvcia. Nie dopuszcza sie uzycla materiatbw wvywotuiacvch szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczainego. VWszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
miaty Aprobate [echniczna. wvdana przez uprawniona iednostke, iednoznacznie okreslaiace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatOw na srodowisko. Materiaty, Ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tvlko w czasie Robot. a po zakonczeniu Robot ich szkodliwose
zanika (np. Matenaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznei i prywatnei.

vykonawca |est zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoscl
publicznei i prvwatnei. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem Koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpl uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznei lub prvwatnei to Wvkonawca na swoi koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnosc.

Stan naprawionel wiasnosci powinien nie by¢ gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone Instalacii na powierzchni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie iak rurociaai. kable itp. oraz uzvska od odpowiednich wiadz bedacvch
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie intormaci dostarczonych mu przez
Zamawiaiaceqgo odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie | erenu Budowy.
VVykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany iest umiescic w
SWOIm harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wvkonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzen na Terenie Budowyv. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalac| WWykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaiac wszelkiei
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Zaiecie pasa drogowedgo.

vvykonawca wniesie wszystkie opiaty za zajecie pasa drogowegdo (chodniki oraz pobocza
droaq) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowvm. VWszelkie formalnosci zwiazane z
zajeclem pasa drogowego | organizacig ruchu Wykonawca zobowigzany |est wykonac
wtasny staraniem | kosztem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracv.

Podczas realizac)l Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpleczenstwa | higieny pracy. W szczeqolnoscl Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz
nie spetniaiacvch odpowiednich wymaaan sanitarnvch.

Vykonawca zapewn! | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zvcia i zdrowia osob zatrudnionvch na budowie
oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebne| zaptacie | sg uwzglednione w Cenie Umowne.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

VWykonawca powinien wykonac plan bezpleczenstwa | ochrony zdrowia (B10OZ£).

Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.3 | zawierac takie informacie |ak:

a) stosowanie | dostepnosc srodkow pierwszei pomocy,

b) stosowanie | dostepnosc srodkow ochrony osobistel,

¢) plan dziatania w przypadKu naatvch wypadkow,

) plan dziatania w zwigzku z organizacig ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

1) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

a) zabezpieczenie | erenu Budowy | utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. 1 ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

1) Inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

VWykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot | za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu Odbloru Koncowego. Utrzymanie powinno byc prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub |e] elementy bvly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu Qdbioru Koncowego.

Jesli Wyvkonawca w iakimkolwiek czasie zaniedba utrzvmanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

VWykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine |
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami |
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wvkonawca bedzie przestrzeqgac praw patentowvch i bedzie w peini
odpowiedziainy za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanvch urzadzen lub metod | w sposob cigaty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 iInne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwiazane z organizacia prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca |est zobowigzany powladomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Roboét oraz o dacie zakonczenia. Z chwila
przejecia | erenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoscl,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tvm terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okresionych powyzej nie
podiegala odrebne| zaptacie | sg uwzglednione w Cenie Umowne|.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przv wvkonvwaniu Robot Budowlanvch nalezy. zaodnie z Ustawa wymieniona w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu | powszechnego
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg
wymieniong w punkcie 10.2.8:

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN -h EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wigc upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7. Wyroby budowlane, dla kt6rych wydano Certyfikat
Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, e zapewniono zgodno§é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.6 110.2.9.

2.2. Jakosé¢ stosowanych materiatow.

Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczeristwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wiasciwych przepis6w i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- Z Aprobatq Techniczna,w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentaciji Projektowej i ST
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WSZELKIE EWENTUALNE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW
PRZYWOYANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU POZADANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEU.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty inne niz przewidziano w
dokumentacji projektowej) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru zwiaszcza co do
elementéow wykorczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzar na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie. Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw moze zostac
zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badar sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badar obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swoja jakosc¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
NadzoruMiejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
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bv¢é zgodny z Otertg

Wykonawcy | powinien odpowiadac pod wzgledem typow 1 1I0Scl wskazaniom zawartym w
SST. Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydainos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacijl Projektowej, SS 1 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
bycutrzyvmywany w dobrvm stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normamiochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wvkonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzaiacvch
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacia Proiektowa lub SS1 przewiduia mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia | narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpivna niekorzystnie na iakost wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonvch
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Proiektowej i ST oraz zgodnie ze wskazania
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przv ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymaagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalinych obcigzen na osie | Innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego poiazdami na drogach publicznych i innvch oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za |[akosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumentacia
Projektowa, wymaganiami S| oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczace akceptach lub odrzucenia matenatow | elementow
Robot beda oparte na stormutowaniach zawartych w Umowie,

Dokumentacii Proiektowei, ST oraz w normach i wvtvycznvch. Przv podeimowaniu decvzii
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow | Robot, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcit | przy badaniach matenatow, doswiadczenia przeszioscl, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez Niego wyznaczonvm, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
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Skutki finansowe z tego tytutu ponosi VWykonawca.

5.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, koleinos¢ Robét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okresionym terminie.

Vyykonawca przedstaw! do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robot.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia | erenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczeqoIlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowaé | zdemontowac po wyKkorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace
(barierv ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne.

b) uprzatnac Ieren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzic teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacii Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyijne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a/wykonagé, ustawic 1 utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
b/wykonac, umiescic | zabezpieczyC w Sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawieraigce dane dotvczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

| ablice informacyjne powinny speiniac nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacie o rodzaiju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze
Decyzji 0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego
(Inwestora), Wykonawcy, Proiektantdow; numery telefonow alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

¢) napisy na tablicy informacyvinei powinny bv¢é wvykonane na sztywne| ptycie koloru zottego,
literami i cyframi koloru czarnego, 0 wysoKosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mnieiszei niz 2 m.

QOgtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych,

b) maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolinych okresach,
¢) informacie dotvczace planu bezpieczeristwa i ochronv zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny |est za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacia
Projektowa, Specytikacig echniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projekianta,
zaodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych:

-bezpieczenstwo konstrukcii,

-bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzvikowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem | drganiami, oszczednosci
energii | odpowiednig izolacyinosc¢ cieping przeqrod,

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegoInosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania | wentviacii,
¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby

15



niepetnosprawne, w szczegolnoscl poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

d) ochrone uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznei,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci Korzystania z wody, kanalizacii, energii
elektryczneij i cieplnej oraz ze srodkow facznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracie, zaktocenia elektryczne | promieniowanie,ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przvpadkach
szczegolnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynikaé moga z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanei, zaqospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zqody na odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla osob
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowilane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetenciji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego
organu, kiory wydat pozwolenie na budowe.

Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisoéw techniczno-budowlanych poprzedzone musi
bvé wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do
wydania przepisow techniczno-budowlanych, od kitorych miatoby zostac¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanow! jego wiasnosc | nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zqody Zamawiajgceqo.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest, jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnvmi. Powielanie, zatem konkretnego obiektu,
stanowHoby naruszenie takich praw autorskich.

Projektant (Autor) moze dochodzié roszczen w stosunku do osob trzecich korzystaigcych z
tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowei, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z teqo
tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do Realizacii rozwiazan chronionych patentami i1 prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na Korzystanie z
takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby pemnigce samodzielne tunkcje techniczne w trakcie realizacjl obiektow
budowlanych odpowiedzialne sa za wykonywanie tvch funkcii zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specytikacja, Polskimi Normami | zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezyta staranno$¢é w wykonywaniu pracy, el wiasciwa organizacie , bezpieczenstwo i
jakosc. Peinienie samodzielnych tunkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone iest karami, iezeli realizacia
Robo6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.

Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowiane, odpowiedzialnosci
karnei podlegac bedzie ten, kio wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajacy od ustalen | warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na
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budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlaneqo.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robét Budowlanych w
sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na
budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot Budowlanych (art.
50 Ustawy Prawo Budowlane).

Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaijg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy
naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu
Robét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (P£J), w ktorym Wykonawca przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacig Projektowa, SS1 oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Proaram 7Zanewnienia .Jakoéei o ile nie uzaondniono inaczei 7 Insnektorem Nadzoru nowinien
zawierac:

a) organizacie wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

c) wytvczne bhp dla prowadzonyvch Robot,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wvkaz 0sob odpowiedzialnvch za iakos¢ i terminowosé wvkonania poszczeadlnvch
elementéw Robot,

) system (sposéb i procedure)} proponowanei kontroli zapewnienia iakosci wvkonvwanvch
Robét,

a/ rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., K) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utrata ich wiasciwosci w czasietransportu,

I/sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw maternatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozona |akosc Robot.

VWykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacii Proiektoweij i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie miet nieograniczony dostep do wykonywanych robot w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
doniero wtedv adv 7zostana usunieta | stwierdzona 7zostanie ndnowiednia iako&é tveh
materiatéw.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obeimuia jakiegokolwiek badania wymaganego w SS1,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zakres badan Vykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wvykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze oceniac zgodnosc materiatow | Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, a raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robot z Dokumentaciag Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tviko te materiaty, ktore speiniaja kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetfniajg tych
wymaagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
VWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy | erenu Budowy do momentu odbioru
koncowego..

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzuigcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiequ Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data iego dokonania, podpisem 0soby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru, Inspektorzy robot branzowych, osoby reprezentujace zamawiajacego
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b) Projektant,

¢) Kierownik Budowy, Kierownicy Robat.

d) pracownicy orqanow nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty | iInne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajaceqo Dokumentacii Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robaot,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakoficzenia poszczegoinych elementoéw Robét,

e) przebiea Robdét. trudnosci i przeszkodv w ich prowadzeniu., okresv i przvczvny przerw
wRobotach,

1) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia | daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegaigcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zaodnosé rzeczywistych warunkow z ich opisem w Dokumentacii Projektowei,

1) dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robaét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, Kio |1e przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyiecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informaciji o danej budowie i biezgcych
intormacii oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez VWykonawce
poszczegbinych elementdw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie
dokonania teqo odbioru. Dziennik budowy spetnia rownie role ksigzki kontroli jakosci,
zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdeqo z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozostata Dokumentacja Powykonawcza.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencii wszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac w Dokumentacii
Projektowei, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacia ta
zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacie Powykonawcza
w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub winnym czasie okreslonym
w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzie o pozwoleniu na budowe,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robdt,

e) protokoty z narad | ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpleczonym. Zaginiecie Ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduie jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Rob6ét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacia Projektowa i ST, w jednostkach usta

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specytikaciach 1echnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony minimum z czestoscig wymaganag do
celu czesciowej pfatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie i podpisany
przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacii.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot Zanikajacych i Ulegaijacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania
Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkKicami umieszczonymi w protok&tach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbiorow Robot.

W zaleznos$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaig nastepujacym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez inspektora Nadzoru przy udziale VWykonawcy:

1) Odbioér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbior Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegaigcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu. Odbioér bedzie dokonany w czasie umozliwiajigcym wykonanie ewentuainych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej iednak ni w ciagu 3 dni od daty zatoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$é i
ilos¢ Robot ulegaiacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badarn i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w Konfrontacii z Dokumentacia Projektowa, S1 i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.

Qdbior Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiaigcego — wg postanowienumowy/kontraktu w tym
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,

b) kazdei czesci Robot Budowlanych, ktora Zamawiaiacy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakoriczeniem.

QOdbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy
lub wyszczegolnionych odrebnie w ww. harmonogramie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowiagzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,

b) Dziennik Budowy,

c) Zestawienie wymaganych dokumentéw dotyczacych jakosci wbudowanych materiatow,
przekazanych przed wbudowaniem tych materiatow wiasciwemu inspektorowi nadzoru,

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

e) Ubmiar wyceng Robot podlegajgcych Qdbiorow!.

QOdbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowag
i ST, uzycia wtasciwych materiatbw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Robot dokonuje
Zamawiaiacy przez Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru
Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przystapienie do ww. odbioru przez Inspektora
Nadzoru bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgfoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Inspektor
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dekorie wpisw do dnennika budowy o przystapieniu do odbioru cze$ciowego i odbiorze lub
adsigpieniog odbwory (W yrm przypadku z podaniem przyczyn). Jakos¢ i ilo$é Robéf
ocenia Inspektor-Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary {np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacja Projektawa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym
dokonante Odbioru Czgsciowego Robdf jest profokdf sporzadzony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przez jego podpisanie, atbo protokdt
zaakceptowany podpisem po dokonanveh przez niego korektach

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepuigeych czynnosci:
a) sprawdzeniu, tzy JoStarczone Urzgdzema odpewiadajg zamowieniy,

b) sprawdzeniu, czy dostarczane Urzadzenia posiadajg wiasciwa dokumentacie \w tym np.
karty gwarancyme oraz rrezbedne certyfikaty,

¢) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru Gokunuje MsSpekion Hadaorii.

Gotowos$¢ danega Urzadzenia do montazu i odbioru zafasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektara Nadzeru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézZniej jednak ni w
ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoé | zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i SST ocenia inspektor
Nadzoru na podstawie wiw dokumentdw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentent potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest profok6f sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawgcy.

8.1.4. Odbior Koncowy.

Odbidr Koricawy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Konicowym Wykonawca zobowigzany jest przedsfawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

d) Ksiegg obmiardw , Kosztorysy i wyceny wykonanych rabét

e) Receptury [ ustalenia technologiczne, Specyfikacie Techniczne, instrukcie zastosowanych
indywiduainych technologii rob6t

f) Certyfikaty Zgodno$ci lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
PZJ,

g) Wyniki badar i protokofy pomiaréw kontroinych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych,
zgodne z 8T i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbiordw Robot
Zanikajacych 1 Ulegaygeych Zakryow, o ile takie Odbiory wystepowaty

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robé6t Uzupetniajgcych (np. przefozenie linii
telefonicznej, energefycznej, gazowej, oswieflenia itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania
Rob6t wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaly,

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z
uwag i zalecen [nspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) W przypadku jezeli w zakres odbioru wchodzi pozwolenie na uzytkowanie dokumenfy
(oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane {art. 56 1 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Paristwowej Inspekciji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej,
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a w przeciwnym wypadku - dokumentacie wymagang do uzyskania tych dokumentow od ww.
organow. Odbiér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg
Proiektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér Korficowy
nolena na finalnei ncenie rzeczvwistenn wvkonania Rohdt w ndniesieniu do ich ilnéei iakogeni
i wartosci.

Zakonczenie Roboét oraz gotowosé do Odbioru Konncoweqo bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przviecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Konncowego
Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiarow oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaigcego braku gotowos$ci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, e jakos¢ wykonywanych Robo6t znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacig Projektowa i SST, Zamawiaigcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustalié
nowy termin Odbioru Koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego ,ze
jako$é wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowa
i SST uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu,

Zamawiajgcy moze dokonac¢ potracen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyietych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey i podpisany cbustronnie z udziatem osob
petnigcych samodzielne funkcje techniczne (inspektorzy nadzoru, kierownictwo budowy).
8.1.5. Odbior Pogwarancyjny.

Qdbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.
Qdbiér Poawarancyiny polega na przeprowadzeniu przegladu wszystkich elementéw
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotvczacych funkcionowania obiektu w
okresie gwarancyjnym.

Qdbiér Pogwarancyiny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy (z umozliwieniem Wykonawcy do
obecnosci przy przeqladzie) zapoznaigc sie z wykonaniem zalecerl Odbioru Korficowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie
uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktorym
Zamawiaiacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywaiacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wpivwaiace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
awarancvinvch wvnikaiacvceh z Umowyv.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdine.

Zasady i podstawy ptatnoéci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot
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wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty
Ceny/Wartosci Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej
pozycii Kosztorysu Ofertowego Formularza cenowego.

Cena/Wartos¢ Jednostkowa bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacii
Projektowej.

Wartosci Jednostkowe bedg obejmowac w szczegolinosci:

a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za zajecie
terenu, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kailkulacyjny zawierajgcy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikaciji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacii
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a niewyszczegdlnione w Przedmiarze
Robot.

Cena/Wartos¢é Jednostkowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
Z prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, drog
tymczasowych o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Warto$¢ jednostkowa.

b) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

b) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotuia sie na Poiskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czeSc i nalezy je czytac fgcznie
z Dokumentacig Projektowa | Specyfikaciami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuije sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczei.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyietym przez polskie
prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robo6t oraz do
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stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdZniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z pozn. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budo-
wlanych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497).

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z poézniejszymi zmianami (Dz.U 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr169,poz.1650).
13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 4/ poz. 40

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165)

BRANZA BUDOWLANA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-RB ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45 000 000-7

1.WSITEP

1.1 Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej.Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej
Specytikacii Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z inwestycjg p.n.: . Rozbudowa, przebudowa , nadbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z
przeznaczeniem na lokale mieszkalne ( socjalne) w zasobie Gminy.

1.2 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacia Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robét.

1.3 Zakres i stosowanie Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.88T- RB-1 Roboty rozbiérkowe .
Kod CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.Wsten

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6iowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych wyburzenieniami, rozbiorkami i demontazem w
ramach inwestycii p.n. . Rozbudowa, przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z
przeznaczeniem na lokale mieszkalne ( socialne) w zasobie Gminv.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych przy robotach wymienionych w pkt 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-01 ,Wymagania Ogéine”

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét , ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa , ST i wymaganiami Zamawiajgcego

2. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Gruz, beton, elementy drewnianych wiezby dachu i podidg, , ptyty azbestu, stolarka okienna
i drzwiowa, polepa, armatura sanitarna.

3.Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet - fomy, kilofy, mfoty reczne, taczki, pity do
metalu / pod warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakos$é
wykonywanych robot w miejscu ich wykonywania oraz negatywnego wptywu na konstrukcje
budynku/.

4. Transport

Gruz i inne materiaty z rozbiorki w stanie sypkim nalezy na biezaco usuwaé z placu budowy
z odwozem $Srodkami transportu / samochdd skrzyniowy lub wywrotka/. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5 Wykonanie robot

5.1. Zasady ogoine wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano a ST ,, Wymagania Ogoéine”

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji robot
rozbiorkowych uwzgledniajacy warunki, w jakich one bedg wykonywane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz dokumentacja projektowa,
wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- przekwaterowaé osobu zamieszkujgce parter wraz z ich dobytkiem,

- teren budowy odogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowaé potozone na Scianach instalacje elektryczne kolidujace z robotami, co
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po stwierdzeniu, Zze wszystkie instalacjie
elektryczne i co zostaty odfgczone od sieci gtbwnych mozna przystapi¢ do robot
wyburzeniowych , rozbiérkowych i demontazu..

5.4 Roboty rozbiérkowe i przekucia Scian.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
/Dz.U.Nr 47 poz.401 / w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przewracanie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie jest
zabronione.. Materialy rozbiérkowe transportowa¢ w sposob bezpieczny, niepowodujgcy
pylenia. Roboty rozbiérkowe musza byé prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego
i uprawnionego Kierownika budowy.

5.5 Sktadowanie | usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbiérka odpady nalezy wywiez¢ na wskazane miejsce skiadowania
odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddw na terenie rozbiérki powinno byé
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut oraz
pylenie. Z terenu rozbiodrki gruz i inne odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowyta-
dowczym. Azbest nalezy usuwac przez specjalistyczng firme posiadajgce uprawnienie do
tego typu prac budowlanych.

6 Kontrola jakosci robét
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6.1 Ogéine zasady kontroli, jakosci robét podano w S.T , Wymagania ogéine ,,

6.2 Kontrola, jakosci rozbiorki polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robét i wycena

7.1 Ogdine zasady obmiaru robot podano w S.T , Wymagania ogoine” .

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowania robot sa:

( szt.) lub ( kpl.) — lloS¢ wyku¢, przekué, demontazy itp.

( m2)ilos¢ rozebranych posadzek, podiozy, okiadzin sciennych, wykutych osciezy Scianek itp.
( m3) — ilos¢ rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu

7.3 llosc robét okresia sie na podstawie dokumentac|i wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2 Wszystkie roboty objete SST RB 02 01 podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,
ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogoinej.

9 Podstawa piatnosci.

9.1 Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2 Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w p.7 wg zasad
przedstawionych w Specyfikaciji Ogolinej.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzyc
wiasnymi bazami cenowymi , rynkowymi cenami jednostkowymi robét fub publikatorami w
ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny W oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR , KNNR , odpowiednie dla tego typu
robot na bazie wiasnych lub publikowanych skiadnikéw cenotworczych .

10.Przepisy zwigzane.

10.1 Przepisy prawne

- Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych-
Rozporzadzenie Min. Bud i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. —-Dz. U. Nr 13 poz.
93 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych/ Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401.
10.2 Literatura techniczna?. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady,
Warszawa 2003 ,2004 r

2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane .Arkady, Warszawa 2001

2. SST-RB 2 . ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robét ziemnych w
zwigzku z zadaniem okreSlonym w p-kcie 1.2 SST.00
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:

wykonanie wykopow i prac ziemnych w gruntach (kat. I, Il, Ui V).

i. 4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dia obiektéw budowlanych kubaturowych okres! dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekréj obiektow,

- pian sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach.

- spos6b zabezpieczenia, odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegdiowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenia
zasypki, nasypy itp.).

1.4. 2. GlebokoSc wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop piytki - wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz i m.

1.4. 4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 \do 3 m.
i.4. 5, Wykop gieboki -wykop, kidrego giebokos¢é przekracza 3m.

1.4. 6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasiem ykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.7. WskaZnik zageszczenia gruntu —wielko$€ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

is = Pd /Pds gdzie:

Pd -gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

Pds- maksymaina gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wiigotnosci optymaine;j,
okreslona w normainej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 5]
(Mg/m3).

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci —wielko$¢é charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U = d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
iokalizacje i wspoirzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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i.5. 2. Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera€ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspekiora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dia Vykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi€ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytu ze skaii rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedag
zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Dane okresione w dokumentacji projektowej i w ST1T bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow | eiementow budowii muszg by¢ jednorodne | wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziaiu toieranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
iub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ eiementu budowii, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Vykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor | znakow, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5. 5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkiej przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgce),

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami iub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

c) moziiwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzeniauzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
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potwierdzenia ich zakonczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesil VWykonawca w jakimkoiwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na poiecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego poiecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

VWykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa
administracjipanstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w peini odpowiedziainy za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
rzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-86/B-02480 Grunty budowiane. Okresienia, symboie, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowiane. Badania prébek gruniu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania 1 badania.

- BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice waicowane na gorgco ze staii niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice waicowane na gorgco ze staii niestopowych. Toierancje
ksztattu i wymiarow.

- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaitowane na zimno ze staii niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaftowane na zimno ze staii niestopowych.
Tolerancjeksztattu i wymiarow.

- PN-EN 13252:2002 Geotekstyiia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

3. SST- RB-3 Przekucia $cian — nadproza drzwiowe i okienne
CPV45453000-7

1.Wstep

1.1 Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nadprozy w przekuciach scian .
1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy ziecaniu i reaiizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majgce
na celu wykonanie nadprozy w przekuciach $cianach budynku .

2. Materialy
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2.1 Ogoine wymagania dotyczace maieriaiow, ich pozyskiwania i skiadowania Podano w ST
~Vymagania ogolne” Materiaty stosowane do wykonania nadprozy powinny mie¢
oznakowanie znakiem GE .

2.2 Rodzaje materiatow.

iviateriaty zgodnie z dokumentacjg techniczng

2.2.1 Na nadproza drzwiowe nalezy stosowac stal walcowana, profile zgodne z projektem
knstrukcyinym zabezpieczone farba antykorozyina i ogniowo.

- belki stalowe ceowe 100 i 140.

- stal 5235 JR - zgodnie z projekiem konstrukcyjnym,

- ruby M 16 stalowe —w ilo$ci zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- beton C20/ 25

- siatka Rabitza

- Kliny stalowe

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z wykonaniem nadprozy z beiek staiowycn
oraz towarzyszgcych robét zbrojarskich, betonowych, murarskich i szalunkéw pozostawia sie
do uznania WyKonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

ivieszanki betonowe i wszeikie maierialy niezbedne do wykonania konsirukcji nadprozy na
otworami drzwiowymi mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora Nadzoru. Do przewozu betonu | cementu iuzem naiezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzic zgodnie z przepisami BIOZ | przepisami 0 ruchu drogowym.

Beton powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu jednej godziny po wyprodukowaniu i
przetransportowany przy uzyciu samochodow — betoniarek.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogoine wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,wymagania ogéine”
Frzekucie otworow w scianach

5.2. Opis robot.

Przed przekuciem otworow w scianach naiezy usungc kabie instalacji eiektrycznych,
podstemplowac strop po obu a przy nadprozach zewnetrznych po jednej stronie §ciany.
Bardzo precyzyjnie wyznaczyc 0Osie pionowe otworu po obu stronach sciany.

Przekucie otworow nalezy rozpoczac¢ od jednej strony Sciany. Najpierw nalezy wyku¢ bruzde
nad projektowanym otworem na giebokosc 15 cm i szerokosci zgodng z dokumentacjg
techniczna. Wysokos¢ bruzdy 20 cm. Na murze we wnekach bruzd po obu stronach otworu
naiezy wykonac poduszki z betony B25 o grubosci 10 cm i diugosci 25 cm na caiej
szerokosci otworu. Mur pod poduszke nalezy oczysci¢ z kurzu i resztek zaprawy. Mur nalezy
Zwiizyc i skropic zaczynem cementowym. Po zaiozeniu beiki przesirzen za beikg wypetnic
rzadkg zaprawg cementowsg 5 MPa a nad belkg zaprawg o konsystencji wilgotnej i doktadnie
ubic kiinujgc beike. Po uptywie 7 dni naiezy zatozyc beike od drugiej strony sciany wykonujac
czynnosci w analogicznej kolejnosci.

Po stwardnieniu zaprawy wyciaé otwor rozpoczynajgac od srodka w obie strony. Wybijanie
otworow wykonywac bardzo ostroznie obserwujgc zachowanie Konstrukcji stropu nad
otworem. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem doswiadczonego Kierownika Budowy.

Na wykonane nadproze zatozyC siatke Rabitza | otynkowac zaprawg cementowo-wapienna.
6.Kontrola jakosci roboét
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0.1 Zasady ogoine.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola Jakoscl robot polega na sprawazeniu :

-zgodno$ci profili montowanych belek i srub z projektem konstrukcyjnym,

-Zgoanosci wymiarow przekuwanego otworu z projekiem budowianym,

-zgodnosci kolejnosci wykonywanych robot ze SST, normami i sztukg budowlana.

7. Obmiar robot | wycena

7.1.0g06lne warunki obmiaru podano w ST Warunki Ogoine.

7.2.Podstawg dokonywania obmiarow okresiajgcycn zakres prac jest przedmiar bedgc
zatgcznikiem do SIWZ. Jednostki obmiarowe okreslone sg w przedmiarze.

8. Udbior robot budowianych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania Ogoine.

8.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow z projektem konstrukcyjnym

- prawidiowosc wykonania poduszek betonowych, zakiinowania beiek, pofaczenia beiek
$rubami i blachami oraz wypetnienia przestrzeni nad belkami zaprawa betonowa, oraz
stempiowania Sropow.

- zgodno$¢ wymiarow Swiatta otworu z projektem budowlanym

- jJakosC wykonania TynkOw na scianach i skiepieniu otworu

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.0goine zasady ptatnosci podano w S1 vymagania Ugoine

10. Przepisy zwiazane.

- obowigzujace normy CEk, normy PN znarmonizowane oraz nieuniewaznione normy Fi -
ogolnie znane w budownictwie obowigzujace zasady sztuki budowlanej wynikajagce z
wieloletniej praktyki, obowigzujgcych norm wykonawczych oraz WTWO.

4. SST- RB 4. KONSTRUKCJE BETONOWE
KOD CPV 45262300 -4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementdw betonowych i zelbetowych dla zadania
okresloneao w punkcie 1.1 ST-00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacia technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2 SST.00.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacijg betonu dla nastepujacych elementéw: podktady betonowe , stopy i fawy
fundamentowe, schody, wierice , rdzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST,,

Wymagania ogoéine”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
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mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw minerainych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdoliny jest wehiongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzglgdem przepuszczainoéci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$c
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczba cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytekmasy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgladem jego
wvtrzvmaloséci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wvtrzvmatosé awarantowana Rf w
MPa.

Whytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb,

G - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos$é z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogobine wymagania dotyczace rob6t podano w SST

- Wvmaaania oadlna"nkt 1 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST,,
Wymagania ogoine"pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla zadania inwestycyjnego:

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement nochodzacv z kazdei dostawv musi spetnia¢é wvmaaania zawarte w normie PN-B-
19701.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1,1996, PN-EN 196-
3,1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badarn dla cementu portlandzkiego-normalnie twardniejacego
muszg speiiaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wiazania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$é z normami, cement nie moze byé
uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny. specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w
zadaszonych skiadach otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornia, w
przypadku przechowywania w skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato§¢ badang przez ciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziama 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$é pytow mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) -do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

*dla grysow granitowych - do 16%,

*dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,

- nasigkliwosé - do 1,2%,

- mrozoodporno$é wediug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 25%,

- zawarto§é zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B- 06714.26.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sig¢ miescié¢ w
granicach:

- do 0.25 mm-14+19%

- do 0.50mm-33+48%

- do 1,00mm-53+76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1 %,

- zawarto§¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$é zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od -wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg\ normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjainego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajagcym,

- uplastyczniajgcym

- przy$pieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwoé¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosé

- ubytek masy nie wigkszy od 5%,

- spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (FJ50);

badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$é - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skifad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3do5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dia teoretycznego ustalenia wartosci
wskazZnika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C),
$rednig wymagang wytrzymato$€ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb G
Zawarto§é powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza, od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 Symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B- 06250 nie moga przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.,,Wymagania ogéine" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
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stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i

taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

Ogobine wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST ,, Wymagania ogolne”
pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dituzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15TC,

- 70 min. - przy temperaturze +20T,

- 30 min. - przy temperaturze + 30T.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbélowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

- wybér skiadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla zadania inwestycyjnego:

- kolejnoéé i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposoéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidlowo$é wykonania deskowan, rusztowarn, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$é rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie {podawanie mieszanki betonowej}

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sig wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkgji betonu, ktéry moze zapewni€ zadane w ST wymagania.
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Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z dokladnoscia;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +,-3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszgmie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3, 0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8, 0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posSrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgiebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostow icharakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustalié¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeséniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5%, zachowuj ac warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyijatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5T, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20T w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w
czasie co hajmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35T.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie, pewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po ,zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie, powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5T nale zy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15T i wy Zszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Dia powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$é¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna odpowiadac
wymaganiom normy

PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposérednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownacé
za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu ( ustroju nosnego, podpo6r)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniag:

- szybkos&é betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywno$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje, pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki.W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac polgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnic tadmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocic szczegoing uwage na uszczelnienie siykow
&cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podane w $37.00 ., Wymagania og6ine"pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cmw
liczbie nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobdw,

- | prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wylrzymatosc nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan bada pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespemienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
doirzewsnia, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
speinienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek | badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dia okreslenia nasiqﬁiiwgéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prabki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prabki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycigtyeh z konstrukail
Dla okreslema mrozoodpornoéci betonu nalezy pobral przy sianowisku b wand
,-,en T8z W nifms e meﬁsncwama obiektu oraz kazdorazowo przy zwanle

warunkach laboratoryjn ,f\,h ibadalw e:aﬁres;e -z’:; o ;gw S 77K
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$é na probkach wycietych z konstrukcy
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiert wodoszczelnoéci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnos$ci na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogéine

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementoéw szczegdinie istotnych z punktu widze nig
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentainym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace toleranciji
specjalnych z podaniem: :

-zmian wartoéci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

-innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi,
-specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukciji.
- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdéw powinny by¢é mierzone w sto sunku
do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdiuz wysokoéci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci rézno-
imienne w stosunku do kfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleri o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementdw konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 iPN-74/N-02211.
Punkiy pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byC wigksze
niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 20 mm przy klasie tolerancji N1
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6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancii NI,

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie

ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm-przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub Smm przy przy klasie toleranciji N2
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiac i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od piaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej mewy gtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by wieksze niz: 8 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosno$é
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by€ wieksze niz: L/100 <= 20 mm przy
klasie tolerancji N1, L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji NI,

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano SST.00., Wymagania og6ine” pkt 7.7.1. Jednostka
obmiarowa

Jednostka obmiaru jest | m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sig ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej

Z kubatury nie potrgca sig rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST.00., Wymagania ogoine”pkt 8.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla zadania inwestycyjnego:

8.1. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

43



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.00. ,Wymagania ogoéine" pkt
9. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaciWykonawcywynagrodzenie okreSlonewumowie.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasno$cig Wykonawcy, materia 16w
rozbidrkowych,

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszyw a skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

5. SST- RB5 Stropy Kleina

Kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonanie stropu Kleina dia zrealizowania zadania okreslonego w pkt.1.1. ST-
00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem Zelbetowych prefabrykatéw budowlanych.

1.4 Ogdine wymaganie dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich
zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa. S.T. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- Belki stalowe HEB 120 o dtugosci 2170 mm,

- plyty WPS o wymiarach 1000 x 400 x 80 mm do stropu KLEINA.

- keramzyt izolacyjny

3. SPRZET

Montaz belek mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera .

4. TRANSPORT

Transport belek i plyt WPS samochodami skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu belek nalezy zachowaé oparcie na podporze zgodnie z projektem.

Belki powinien by¢ utozony na réwno rozfozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
$ciskanie okreslonej w projekcie .



Przy montazu belek nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich ulozenie w poziomie.

Belki stropu Kleina oprze¢ na $cianach na dlugosci 180 mm na podktadzie z betonu C20.
Plyty WPS oprze¢ na belkach i obetonowa¢ betonem C15. Na plytach utozy¢ warstwe
keramzytu a nastepnie wykona¢ szpryc cementowy. Na tak wykonanym podkiadzie utozy¢
folie wodochronng na ktérej wykona¢ wylewke betonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Prefabrykaty

- Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta $wiadectwo jakosci.
Podstawa wydania $wiadectwa jako$ci sg bezposrednie ogledziny i pomiary belki przy
odbiorze oraz dokumenty $wiadczgce o wykonaniu elementu zgodnie z projektem
technicznym oraz ,Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych
elementow zelbetowych. Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

a/ protokét badan jakosci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowej

c/ atesty materiatéw (cement, stal, ptyty WPS) wystawione przez producentéw

d/ protokoty badar jakosci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodpornos$é, nasigkliwo$eé,
wodoszczelnosé

e/ zapisy w ,Dzienniku produkcji* o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu
produkcyjnego dokonanych przez nadzér techniczny

f/ protokoly ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi€ ustawienie podpér
konstrukcyjnych.

Przy montazu belek nalezy sprawdzic:

a/ osiowosé i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielko§¢ przesunaé w poziomie i pionie

6.3. Biezgca kontrola jakosci

Biezgca kontrole jako$ci montazu i jakosci wykonania robét zwigzanych z montazem
konstrukcji stropu kieina powinien wykonywac kierownik budowy poprzez odpowiednig
odpowiednia stuzbe kontroli.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka, 1 m, 1 m2 stropu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogobine zasady odbioru rob6t podano w ST-.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa obejmuije:

- Roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatéw wykonanie ew. rusztowania,

- montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow,

- rozbiorke rusztowan,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena jednostkowa (1 mb., 1m2) montazu prefabrykatéw betonowych obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- montaZ stropu wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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SST - RB 6 MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO TERIVA - 4,0 /1
Kod CPV 45223500-1

1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji stropéw gestozebrowych
belkowo - pustakowych typu Teriva 4.0/1.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie stropéw gestozebrowych w obiekcie tzn.: utoZenie zeber szkieletowych w
rozstawie 60 cm, potozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych, zatozenie zbrojenia
podporowego, zatozenie zbrojenia wincdw, wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie
podparcia, betonowanie konstrukgciji stropu.

1.4. Okresélenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja: roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot
przy uktadaniu stropéw gestozebrowych zgodnie z ustaleniami.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania rob6t,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~MVymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~ZWymagania ogobine" pkt 2. 2.2.

2.2 Woda:

Woda do przygotowania betondw, zapraw i skrapiania podfoza oraz konstrukciji :

stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN - 88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggows wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek .

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN - 79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
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2.4. Belka kratownicy:

2.4.1 Strop Teriva 4,0/1 nad Il pietrem :

- dlugosci belek 4,20 m,

- wysoko$¢ stropu z nadbetonem 0,24 m

— rozstaw osiowy belek 0,60 m

2.5 Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogdine:

- dla stropu TERIVA 4,0/1 pustaki o rozmiarach h=0,20m ,b=0,52 m
Wymagania dla pustakéw keramzytowych:

- wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne (2 KN ),

- wysoka izolacyjno$¢ cieplina,

- wysoka izolacyjno$¢ akustyczng

- odporno$é na dziatanie czynnikéw chemicznych,

- odpornoé¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

- pozbawione zwigzkéw painych,

- nie wykazujgce zdolno$ci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sie,
- neutralne dla zdrowia cztowieka.

2.7. Beton: klasy C 20/25

2.8 Stal zbrojeniowa : AllI N, Al

2.9 Siatki zbrojeniowe podpdr ptaskie i zginane zgodnie z instrukcja producenta stropow
Teriva.

2.10 Ksztaltki wienicow podpér skrajnych KWZ i Srodkowych KWW.
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3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdéine” pkt 3. 3.2.

Sprzet przy wykonywaniu stropu:

. Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcego pogorszenie
jego jakosci. W pracy sprzetem nalezy unika¢ silnych drgan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST B- 00.00,00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogéline" pkt 4. 4.2. Transport materiatow.

Transport materiatow winien odbywac sig¢ w sposob nie pogarszajgcy jakos¢ materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine:

Warunkiem przystapienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpdr stropu
oraz ich wypoziomowanie. Belki stropu TERIVA nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm a belki
przy wymianach po 2 szt..

Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie migdzy nimi po jednym
pustaku przy kazdym koricu belki. Najmniejsza diugo$¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze powinna wynosi¢ min. 8 cm. Korice belek nalezy opieraC na ksztattkach
prefabrykowanych KKW i KWZ na podiozu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci 20
mm.

Przy rozpigtosci stropu 4 m jako zasade nalezy przyjgc opieranie belek na ryglach i
wykonanie obnizonego wierica ponizej spodu belek na grubos¢ 70 mm .

Oprécz podpor statych nalezy stosowaé takze podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od
rozpietosci stropu. Dla rozpietosci 4,0 m nalezy wykonac dwie podpory montazowe.
Podpory montazowe nalezy ustawiaé¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢
wypoziomowane. Projektowane jest wykonanie odwrotnej strzatki ugiecia stropu o wartosci
10 mm i réwnomiernie do wartosci zerowej przy $cianach podporowych i réwnolegiych.

5.2 Przed betonowaniem ze stropu nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, a
wszystkie elementy (pustaki i belki) polac obficie wodg. Betonowanie nalezy wykonywac
posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek. Jezeli beton podawany jest
przy pomocy pompy, to nalezy go rozprowadza¢ rGwnomiernie po powierzchni stropu,
nie dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia. Jezeli beton jest podawany na
strop w sposOb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moze
odbywa¢é sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m® systemem wahadtowym, po
sztywnych pomostach utozonych prostopadie do belek stropowych.

Pomosty powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 38 mmi szerokosci
minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami
zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegoblng uwage na doktadne wypetnienie
mieszkanka betonowg wszystkich przestrzeni pomigdzy pustakami, czotami belek
utozonych w jednej linii, w wiericach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie
betonu i nalezyta jego pielegnacje, zwlaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej
temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nalezy pobieraé probki betonu i kontrolowaé jego jako$¢ zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2004.

5.3. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA 4,0 /1

Z uwagi na konieczno$ci zapewnienia wlasciwych warunkOw mocowania stropow ,
jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie
stropu w wienicu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi podanymi przez
Producenta stropow TERIVA 4,0 /1.
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Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem
wigzatkowym.

Nad kazda belka, nalezy umiesci¢ zbrojenie podporowe, zgodnie z dokumentacja
techniczng. Nalezy stosowac zbrojenie podporowe inwentaryzowane zgodne z
instrukcja producenta stropéw Teriva.

Zgodnie z normg PN-EN 15037-1, Zatgcznik D, p. D.3.2 stropy gestozebrowe wymagaijg
zastosowania zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia momentu réwnego 0,15
momentu w $rodku przesta. Zbrojenie podporowe wykonywane w postaci siatek ptaskich,
uktadanych wzdituz wszystkich podpér poprzecznych stropu (zaréwno na podporach
wewnetrznych jak i skrajnych) lub siatek zaginanych.

Przed utozeniem odpowiednio zagiete] siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na
zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wierica na podporze, nalezy wycig¢ dwa odcinki
zbrojenia dolnego "koszyka" ®5 o dlugosci 240 mm (mozliwoS¢ natozenia koszyka na
zbrojenie wierica) lub alternatywnie w postaci preta ze stali klasy A-lll o $rednicy @12 mm
zakotwionego w wiericu i plycie stropowej na dlugosci min. 40 $rednic zbrojenia
podporowego tj. 6 48 cm.

5.4. Podpory montazowe .

Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego
kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

- do 3,9 m -1 podpore ,

-od 4,2 mdo 6,0 m -2 podpory,

W projekcie zadysponowano wykonanie dwéch podpor.

5.5. Wiernice.

Na obrzezach stropbéw, na $cianach no$nych i $cianach réwnolegfych do belek nalezy
wykona¢ w poziomie stropu wierce zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢
stropu i szeroko$¢ co najmniej 25 cm. Wieniec stropu o wysokosci 30 cm,

Zbrojenie wiericow powinno sktadac sie z czterech pretow o srednicy 10 mm ze stal Alll.
Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny byé rozmieszczone co 25 cm.

Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wierficach. Wience nalezy betonowac
réwnoczes$nie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wiasciwego jego
zakotwienia w wiericu, gorne prety wierica powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gornej
powierzchni stropu.

5.6. Zebra rozdzielcze.

W stropach TERIVA o | = 4,2 m, nalezy stosowac zebra rozdzielcze o szerokosci 10 cm i
wysokosci rownej wysokosci stropu. Dwa zebra rozdzielcze powinny znajdowac sie w 1/3
czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno skiadac sig z dwoch pretéw (jeden z
pret w gémnej strefie zebra, a drugi w dolne;j). Srednica pretéw w stropach TERIVA powinna
wynosi¢ 12 mm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w
prostopadtych do tych zeber wiericach, na diugo$¢ minimum 0,5 m, spigte strzemionami o
$rednicy @ 6 mm, o rozstawie nie wigkszym niz 0,5 m

5.7. Ukiadanie pustakéw .

Po utozeniu belek kratownicowych przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetnié¢ pustakami
stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku -
prostopadiym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wieficow i zeber
rozdzielczych powinny byé przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).

Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych (rygach) na ktérych utozone sg belki.
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5.8. Betonowanie stropu.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po ufozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu
zbrojenia wiericow i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usungé bezposrednio z
ufozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie woda.

W czasie betonowania (beton klasy C20/25 ) nalezy zwr6ci¢ uwage na dokiadne wypelnienie
betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowg gestosé betonu i nalezyta jego pielegnacje w
czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb obciazajgcy
jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac si¢ taczkami po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~YWymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t .

6.2.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiaréw i ksztattu ,
liczby szczerb, peknie¢, odpornosci na uderzenia ze zwréceniem szczegbinej uwagi na
zawarto$¢ margla.

6.2.2 Zbrojenie.

Przed przystagpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzic ilosci, rednice i rozstawy
pretéw stanowigcych zbrojenie stropu.

6.2.3 Beton.

W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, nalezy pobrac prébki betonu i
kontrolowac¢ jego jakos¢ wg PN-88/B-06250 8 ,Beton zwykily". W przypadku betonu
handlowego zadba¢ o pozyskanie atestu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogélne" pkt 7. 7.2.

Jednostka i zasady obmiarowania Jednostka obmiarowa robét jest — m? stropu.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szeroko$ci.
lloéé robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodine zasady odbioru rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdine" pkt. 8. 8.2

Qdbidr stropu.

Odbior stropu powinien sie odbyé przed wykonaniem posadzek i tynkow. Podstawe do
odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajgcych, protokéty odbioru materiatéw
i wyrobow, wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy
techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ogdbine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B- 00.00.00 (kod
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5.8. Betonowanie stropu.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu
zbrojenia wiericow i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usunaé bezposrednio z
utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie woda.

W czasie betonowania (beton klasy C20/25 ) nalezy zwréci€é uwage na dokfadne wypetnienie
betonem wszystkich przestrzeni, prawidiowg gesto$é betonu i nalezyta jego pielegnacje w
czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb obcigzajgcy
jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywa¢ sie taczkami po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét .

6.2.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiaréw i ksztattu ,
liczby szczerb, peknieé, odpornosci na uderzenia ze zwroceniem szczeg6inej uwagi na
zawartosé margla.

6.2.2 Zbrojenie.

Przed przystapieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ ilosci, $rednice i rozstawy
pretow stanowigcych zbrojenie stropu.

6.2.3 Beton.

W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, nalezy pobra¢ probki betonu i
kontrolowac jego jakos¢ wg PN-88/B-06250 8 ,Beton zwykly". W przypadku betonu
handlowego zadbaé o pozyskanie atestu.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogbine zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogéine" pkt 7. 7.2.

Jednostka i zasady obmiarowania Jednostkg obmiarowg robét jest — m? stropu.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogobine zasady odbioru robét podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogbine" pkt. 8. 8.2

Odbidr stropu.

Odbiér stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw. Podstawe do
odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokély odbioru poszczegéinych etapow robét zanikajgcych, protokély odbioru materiatow
i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy
techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B- 00.00.00 (kod
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45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9. 9.2.

Warunki ptatnosci .

Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuije;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- utozenie stropu,

- montaz zbrojenia,

- zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN — B/12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN — B/30000:1990 Cement portlandzki.

PN - 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN - 88/B-30005 Cement hutniczy 25.

SST. RB- 07 Zbrojenie stalg zbrojeniowa
KOD CPV 45262310 -7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia elementdéw konstrukcyjnych zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
elementéw konstrukcyjnych w obiektach budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

-przygotowaniem zbrojenia taw fundamentowych, stupéw i rdzeni, nadprozy okiennych i
drzwiowych, schodoéw wewnetrznych, wiericow scian i fundamentow.

-montazem zbrojenia, -

-kontrola jako$ci roboét i materiatow.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy fundamentéw, stropow, nadprozy, schodow,
wiencow , rdzeni , piyt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00 "Wymagania Ogéine”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o rednicy do 40mm.
Partia wyrobu — wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominainej,
pochodzgca z jednego wytopu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robot
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$gé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce Rob6t
podano w ST- 00.

2. Materiaty

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.
~SVymagania ogoine” pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami stosuje sie:

- stal klasy Alll N

- stal klasy Alll ( 34GS)

- stal klasy A ll

- stal klasy A |

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, Zebrowane ze stali klasy AllIN (Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-
1115) o nastepujgcych parametrach:

-$érednica pretaw mm 8 + 16,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375.

-wydtuzenie (min) A5 w % 10,

-zginanie do kata 60 oraz brak pegknigc i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy Alll wg PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

-$rednica pretaw mm 6- 16,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 410,

-wytrzymato$¢é na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410,

-wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 340.

-wydtuzenie (min) A5 w % 16,

-zginanie do kata 90 i brak pekniec i rys w zfgczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy Al wg PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

-$rednica preta w mm 5,5+14,

-granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240,

-wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200.

-wydtuzenie (min)AS w % 24,

-zginanie do kata 180 i brak pekniec i rys w zigczu.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest,
stwierdzajacy zgodnosé wyrobu z

wymaganiami normy lub aprobaty technicznej, w ktérym ma by¢ podane:

-nazwa wytwaorcy,

-oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

-masa partii,

-rodzaj obrébki ciepinej.

Na przywieszkach przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw muszg
znajdowac sie
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nastepujace informacje:

-znak wytworcy,

-$rednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer partii,

-znak obrébki ciepinej.

Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez Swiadectw jakoSci, przywieszek identyfikacyjnych
oraz stali, ktéra przy ogledzinach zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci
pecherzy, naderwan, rozwarstwier i pozostato$ci jamy wsadowej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Srednice drutu wigzatkowego nalezy dostosowaé do érednicy pretow
gtéwnych w zltgczu.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub korkéw
(zatyczek) plastikowych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Do spawania pretow zbrojeniowych mozna stosowac elektrody rutylowe $rednio otulone
ER146 lub E432R11 odpowiadajgce wymaganiom normy PN-M-69433.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
speinia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogbélnym.W szczegoinosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP
jak przyktadowo osfony zebatych i pasowych urzgdzent mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdélnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢€ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami fransportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogodine” pkt. 5.

5.1. Organizacja Rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg luszczacy sie rdzg i zabtocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dia
poszczegObinych gatunkow stali podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcowki i pretow
nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budowie mozna wykonywaé
odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zatamarn elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrécié szczegbing uwage, przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywag stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej
w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

-0,05m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpér masywnych,

-0,055m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

-0,05m - dia pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

-0,03m - dla zbrojenia gtbwnego dZzwigarow,

-0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia piyt.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$c
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. kgczenie pretdw za pomocg spawania

Uwaga :

Stal klasy Al jest spawalna bez ograniczeri. Stale klasy All, Alll, AllIN sg spawaine przy
zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-H-84023/06.

Przy taczeniu pretéw za pomocg spawania dopuszcza sie nastepujgce rodzaje potgczen:
— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— nakiadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— zakiadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Wymiary spoin i no$nosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg p. 12.7 normy PN-S-
10042.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna
odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Do zgrzewania i spawania
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pretéw moga byé dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie
uprawnienia.

5.3.2.2. kaczenie pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza sig faczenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretow
prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Diugosci
zaktadéw w potgczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zalezno$ci od ilosci tgczonych pretow
w przekroju oraz ich wymaganej diugosci kotwienia wg normy PN-S-10042

p:12.8.

Dopuszczalny procent pretéw fgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze byé
wiekszy niz:

- dla pretow zebrowanych 50%,

- dla pretow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna fgczyé na zakiad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujgcego. Odlegtos¢ w Swietle pretéw taczonych w jednym przekroju
nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20mm.

5.3.2.3 Kotwienie pretow

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretdw w betonie w zalezno$ci od rodzaju stali i klasy betonu
nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-10042 p. 12.6.

Minimalne diugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje sie:

- dla pretoéw gtadkich $ciskanych — 30 d

- dla pretéw zebrowanych &ciskanych — 25 d

- dla pretéw gtadkich rozcigganych — 50 d

- dla pretéw zebrowanych rozcigganych — 40 d

Minimalne dtugosci kotwienia pretéw kl. Al i All przed hakami i odgieciami przyjmuje sie:

- dla pretow Sciskanych ze stali ki. Ali All -20d

- dla pretdw rozcigganych ze stali kl. Al - 30 d

- dla pretoéw rozcigganych ze stali kl. Al - 25 d

5.3.2.4 Skrzyzowania pretow

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do tgczenia pretéw o Srednicy do
12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania og6ine” pkt. 6.
Kontrola jako$ci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robé6t zanikajgcych. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe kazdorazowo zgodnie z norma PN-H-93215 nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretow

— wymiary przekroju poprzecznego i diugosci pretow

a takze, dla partii stali (poszczegodinych $rednic) wbudowywanej w podpory i ustr6j nosny, po
komisyjnym pobraniu prébek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:
— sprawdzenie masy (kg/m)

— granicy plastycznosci Re (MPa)

— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa)

— wydiuzenia A5 (%)

— zginania na zimno

W przypadku watpliwosci lub wynikéw badar odbiegajgcych od normy, nalezy zleci¢ badanie
sktadu chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odestac partie stali z
budowy.

Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegaja:

— zgodno$¢ gatunkow stali, Srednic, prostos¢ pretow

— zgodno$¢ ksztattow i wymiaréw z dokumentacjg techniczng
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— ogledziny powierzchni w miejscach giecia pretow

— czystosé zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zatluszczonych)

— poprawno$¢ montazu w deskowaniach (wg p.5 S.T.)

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi koricowemu z wpisem do Dziennika Budowy
zgodnie z p. 8.3. S.T. Jakos¢é pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

-otulenie wktadek: + 5Smm, - Omm;

-rozstaw pretow w Swietle: 10mm;

-odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £ 10mm;

-dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10mm;

-miejscowe wykrzywienie: £ 5Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

-liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolinej ich
liczby na tym precie,

-rozstawy i iloSci pretow gtdwnych powinny by¢ zgodne z projektem a odstepstwa nie
powinny powodowaé, ze przeswity pomiedzy pretami beda mniejsze od dopuszczalnych
-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. faczng teoretyczng diugosc pretow poszczegoéinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg kg/m.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Rob6t.

8.2.2. Zakres Robét

Zakres Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr warunkowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakoriczenia Robét brojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-zgodno$ci wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projektowg, pod wzgledem gatunkéw stali,
$rednic -ksztattow pretéow

-zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
-usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretéw

-rozstawu pretow gtéwnych i strzemion,
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-prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

-czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci ukfadu zbrojenia.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 "Wymagania Ogdlne".
9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogélne” pkt. 9.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie stali na budowe

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane "na styk” lub "na zaktad" (z uwzglednieniem stali zuzytej
na zaktady),

- przektadki montazowe, drut wigzatkowy, stal uzytg na zakiady przy tgczeniu pretéw,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i niniejszg ST ,

- zwigkszona ilo$¢ materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganychw

Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie badar i pomiaréw

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza obszar budowy.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych
potrzebnych do montazu zbrojenia.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

8. SST-RB 8 - Konstrukcje murowe (ceramiczne)

KOD CPV 45262500 -6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaku dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem okreSlonym w SST.00. w
pkt 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. Zaprawa do murowania - nalezy zastosowac gotowe mieszanki firmowe, gwarantujgce
wymagane wiasnosci.

Dla $cian o gr. 25 cm i 20 cm (elementy murowe grupy 2, kategoria robét | ) - zaprawa do
spoin cienkich klasy M15.

Parametry pustakow POROTHERM 25 P+W :

Wymiary : 250x373x238 mm

Wytrzymatosé: 15 MPa

Parametry pustakow POROTHERM 18,8 P+W ;

Wymiary : 188x498xx238 mm

Wytrzymatosé: 15 MPa

-Parametry pustakéw POROTHERM 11,5 P+W :

Wymiary : 115x498x238 mm

Wytrzymatosé: 15 MPa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z technologia robét Producenta.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogdine:

5.1 Mury z pustakdéw Porotherm.

Przed przystgpieniem do murowania §cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury
nosne ,rdzenie i stupy .

Scianki dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnacji.

Pustaki ceramiczne POROTHERM ukfadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od
kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed wozeniem
wmurze pustaki ceramiczne POROTHERM nalezy obficie zrasza¢ wodg. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 st C pod warunkiem zastosowania odpowiednich
Srodkow zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0T jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0T do + 5T stosuje si e wersje zimowe zapraw
cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5T stosuje si ¢ typowe wersje zapraw.

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan
nalezy przyjmowaé grubo$€ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimaina 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyj-
mowac od 2 do 3 mm.

W naroZach scian oraz na skrzyzowaniach $cian ze Scianami poprzecznymi nalezy wykonaé
dodatkowe zbrojenie zgodnie z technologia producenta pustakow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.

Zgodnie z instrukcja Producenta pustakow ceramicznych ryzowanych.

6.2. Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marka i
konsystencje w sposAb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do ziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm

mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dlugosci - na catej powierzchni

2. Odchylenia od pionu - na wysokosci 1m

-na wys. kondygnaciji - na catej wysokosci\

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m diugosci - na catej dtugosci

4. Odchylenia gbérnej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci - na catej diugosci

5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach: do 100 cm

szeroko$¢, wysokos¢ ponad 100 ¢ +6, -3 + 15,-10 + 10, -5 + 15, -10

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

- m2 muru o odpowiedniej grubosci.

- m3 przemurowanego komina

llosc¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokdly odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesii takie byty ziecane przez budowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-8S/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrz

9. SST - RB -9 Dachy o konstrukciji drewnianej.
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej dachu z wigzaréw kratowych.
1 2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1 3 Zakres robot objetych Specyfikacja
- dostawe wigzaréw dachowych i tarcicy budowlanej na plac budowy,
- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,
- zabezpieczenie elementow drewnianych Srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo i owadobojczymi,
- Montaz wigzaréw dachowych wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i
podiuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),
- zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
- czynno$ci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.
- Wykonanie konstrukcji dachu krokwiowego nad zewnetrzng klatkg schodowa.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Specyfikacji 5 00 00 "Wymagania Ogolne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inzyniera Projektu .
Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
wiasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera Projektu n/w
dokumentacji:
- Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.
Rysunki nalezy sporzadzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak .
Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkgcji (Akceptacja dotyczy wytgcznie zgodno$ci przyjetych rozwiazari z
zatozeniami projektu technicznego)
- Projekt warsztatowy potgczen elementow z drewna klejonego z konstrukcjg budynku.
- Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy.
Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty
rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych.
Projekt ten powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukcii.
- Projekt technologu zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg
Projektows .
2. MATERIALY
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Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno speiniaé wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa uzytkowania 2.

- drewno suszone,

- klasa C24

- wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

taty z drewna iglastego C24 o przekroju 40 x 50 mm

Kontriaty z drewna iglastego

2.2 Laczniki mechaniczne

Stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretow do
drewna, sworzni, pier§cieni zebatych itp. powinny spelniaé wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3 Preparaty do zabezpieczania przed korozjg

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogd
inymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.4 Preparaty do zabezpieczania przed ogniem

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych oraz normg PN-EN 1995-1-1.

2.5 Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczng

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny speinia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania {pkt 5 1 2 ) i Wykonawca w programie
montazu (pkt 5.1 . 3 . ) obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi Projektu do akceptacii
wykazy zasadniczego sprzetu.

Inzynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dZzwigowe posiadajg
wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci.

Sprawdzenie powinno odbywac sig¢ w obecnoséci przedstawiciela Inzyniera Projektu

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.),

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, fgczniki gwozdzie
budowlane, wkrety, Sruby),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczer obcigZenia na o$ przy transporcie materiatow/ sprzetu na i z terenu budowy.
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Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposo6b ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robot.
Do roztadunku mozna uzywaé wézkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkéw
bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczecie robot moze nastgpié po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu
programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu .
Program powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz :
» harmonogram terminowy realizacji
« informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworey konstrukgii,
= informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji
» projekt montazu,
= sprawdzenie pracy statycznej konstrukgji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w
innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
= informacje o podwykonawcach,
- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania
» sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacii,
« informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktore moga znalezé sie w
obszarze prac montazowych
« inne informacje zadane przez Inzyniera Projektu.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii
Jesdli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej lub zachodzi konieczno$é zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera Projektu.
5.1.3 Kontrola wykonywanych robot
Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych
badawczych i odbiorcow cze$ciowych na czas ktorych nalezy przerwaé roboty.
W zaleznos$ci od wyniku badan Inzynier Projektu podejmuije decyzje o kontynuowaniu
robot
5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1. MontaZ wigzarow.
Wigzary nalezy montowaé na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyrownanym i wypoziomowanym podiozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robot. Deski pomostu powinny mieé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotne;.
Dopuszczalne odchytki od wymiarow projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny wynosic:
a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

- 5 mm na diugosci przesta,

- 2 mm w odlegtosci pomiedzy wezlami oraz na wysokosci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

- 10 mm na dlugosci przesta,

- 4 mm w odlegto$ci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwo$ci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Powinny by¢ one ufozone na podkiadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze
wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzarow na otwartym
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powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposob
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu.
Sruby, $ciggi itp. powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy
dokonac¢ przegladu tych czesci, usunaé ewentuaine uszkodzenia i ponownie dokreci¢ Sruby,
sciggi itp.
Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub
poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp.
Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby
podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o
takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukciji oraz aby
nie zostata naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz
otrzymywane z obliczen statycznych.
Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podkiadek.
Wiazary ustawione na podporach powinny byé niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dZzwigu montazowego przed zabezpieczeniem
statecznosci wigzara jest niedopuszczaine.
Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:
- 10mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym,
- 0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,
- 10mm w osiach wezitow podporowych od osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzardw po trwalym zamocowaniu wynosza:
a) w diugosci wigzara:

- 20mm przy rozpietosci do 15m,

- 30mm przy rozpietosci ponad 15m,
b) w wysokosci wigzara:

- 10mm przy rozpieto$ci do 15m,

- 20mm przy rozpietosci ponad 15m,
c) - 5mm w odlegto$ci miedzy weztami (mierzonej wzdiuz pasa).
5.2.2.Deskowanie na pasach dolnych.
Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatoSciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci 32mm.
Szerokosé desek nie powinny byé wieksze niz 18cm.
W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.
Deski powinny byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdego pasa
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi 5 razy wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny stykac si¢ na dzwigarach.
W przypadku uZycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
ofliséw.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach facenia potfaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.
5.2.2 Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia.
Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie .
Elementy transportowane przy pomocy dZzwigow muszg by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z tasm z dodatkowymi podkfadkami w miejscach przetamania tasmy
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na krawedzi elementu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na
wysoko$é 20 cm brak przeszkod na drodze transportu ,przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza byé
ocenione przez Inzyniera Projektu i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony
nowym na koszt Wykonawcy robot.

5.2.3 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢é pomalowanem dodatkowo preparatem
ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym).

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng oraz ochrona w okresie eksploatacji.

Wszystkie elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, powinny by¢ pomalowanem preparatem zabezpieczajgcym przed korozjg
biologiczng . )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatari kontrolnych Inzyniera Projektu

6.1 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbiorow czes$ciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu sie z
programem wytwarzania konstrukgcji.

Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji programéw .

Sposob i zakres odbiorow cze§ciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacii.

6.2. Zakres kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacii
polega na kontrolowaniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

- kontrole zgodno$é zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej iST,
- kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

- kontrole gotowej konstrukcji,

- kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgc;ji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm paristwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$é z wymaganiami podanymi w dokumentacii
technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzormnikow (szablonow) i konturow oraz wymiarow poszczegolnych
elementow

- konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalows z
podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot.

llosci przewidywanej konstrukcji drewnianej zestawiono w Przedmiarze Robot llosci
przewidywanego materiatu dla konstrukciji zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wbudowanei konstrukcii drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych elementow z rysunkami
roboczymi konstrukcji i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi obejmuije :

- Zgodnos$¢é uzytych przekrojow,

- Prawidtowe wykonanie potaczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00 00 "Wymagania ogolne”
Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatu skrecane oraz montaz konstrukgji
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadow konstrukcji stanowigeych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowarn i pomostéw
roboczych niezbednych do wykonania i montazu konstrukgji stalowych wraz z ich rozbiorka.
Cena obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji warsztatowych wymienionych w punkcie
1.5. niniejszej specyfikaciji.

10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-EN 1194 — Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci

charakterystycznych.

10. SST-RB- 10 POKRYCIA DACHOWE.
KOD CPV 45261300-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem pokrycia dachu blachg trapezowa zadania okre$lonego w pkt.1.1. ST.00.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu blachg trapezowa.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,
2. MATERIALY
2.1 Blacha trapezowa powlekana .
2.1. Folia dachowa paroprzepuszczalna:
Folia dachowa —parametry techniczne:
- materiat polipropylen , masa g/m2 115
Wytrzymatos¢ na zerwanie N/5 cm wzdiuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdiuz 40% w poprzek 60%
Odporno$é na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C
Wysoko$¢ stupa wody mmH20 2000
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Paroprzepuszczalno$¢ g/m2/24 h 2000/4000

Stabilizacja UV 3 miesigce

wymiary szerokos¢ -1.5 m diugo$¢ 50m

taty z drewna iglastego o wymiarach 3,8 x 5 cm,

Kontriaty z drewna iglastego 3,2 x 3,8 cm

Gwozdzie stalowe nierdzewne,

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach trapezowych przed dtuzszy okres czasu
nalezy:

- bezwzglednie usunac folie ochronng

- sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki dotyczgce podkiadu .

Do robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetmieniu wymagari ogéinych podanych w p.
5.2 wykonania podtoza.

Krycie blachg moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrdbki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig
zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

5.2. Podkfad pod pokrycie z blachy trapezowej.

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spefnia¢ nastepujace wymagania ogéine iz pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowej z tat, ptatwi czy szlichty cementowej powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowe;.

Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych

W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
usztywnione krawedzie wewnetrzne.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowej:

Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm;

Kontriaty do mocowonia foli 3,2 x 3,8 cm

Wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych.

Wzdiuz okapu faty powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm)

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach.

Folie przeciwwiatrowg paroprzepuszczaing mocowac za pomocg kontriat gwozdziami
nierdzewnyumi.

Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju blachy.

W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybié deske grubosci 32-38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z
wierzchem faty okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.

taty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

5.3. Krycie dachéw blachg trapezowa

Blache ktadziemy na folii paroprzepuszczainej z zastosowaniem tat i kontriat.

taty nalezy przybija¢ doktadnie w réwnych odstepach tak aby podpieraty blache w jej
najnizszym punkcie.
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Blache mocujemy do fat wkretami diugosci 35 mm. Srednie zuzycie wkretéw wynosi okoto 6
szt. na m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowarn).
Mocuje sie je w dole fali za pomoca nasadki magnetycznej wiertarki.

Szczelno$¢ potaczenia gwarantujg wkrety posiadajgce uszczelke z EPDM, ktéra przy
prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyjs¢ nieco poza obreb podktadki.
Ciecie blach nalezy wykonywaé wylacznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powodujg efektu
termicznego tzn. nie szkadzaja powtoki.

Krycie blachg trapezowa zgodnie z PN-76/0642-34.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z SST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowej.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty
kontroinej o diugosci 3 m. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do pochylenia
potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnoleglym do pochylenia pofaci.

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podkiad pod pokrycie nalezy
przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki
kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy
oraz faty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia fat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin, a nastepnie
w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania faty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
$rednicy otworéw z dokladnoscig do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podioze lub podkiady nalezy uznaé za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykryé dachowych.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierany podiiad nalezy
uznac za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podkfadu w catosci lub czesé za wykonane niezgodne z wymogami
niniejszych warunkéw technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub
czesciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonac poprawki, ktére
doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw technicznych. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Inzynier.

Podijete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét
poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badari odbioréw
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbiér robét pokrywczych.

Wymagania ogéine:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna,

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegéinych
warstw lub fragmentow pokrycia,

¢/ zapisy dotyczace wykonania robé6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw
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Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzié na podstawie protokdtow i zapisow w
dzienniku budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaly sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi

— oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

6.2 Odbiér pokrycia z blachy trapezowej.

Sprawdzenie prostoliniowo$ci rzedéw pokryé dachowych powinno byé przeprowadzone za
pomocg miarki z podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa
sztucznego o 08+1,0 mm, lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu . Badanie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan
beda ujemne.

Sprawdzenie stykow i wielkosci zakiadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadkach nasuwajgcych sig¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar
zgodnosci z wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadzac wzrokowo, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidiowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punkiach. )

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dia pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. 3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie pokrycia folig dachowg

- wykonanie pokrycia blachg trapezowg lub papg termozgrzewalng

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 krycie dachdwka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.

11. SST- RB 11 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

KOD CPV 45261300-7

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich dla zadania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w
postaci rynien i rur spustowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne..

Rynny lezace na dachu budynku o szerokosci 200 mm a rury spustowe ¢ 120 mm.
Rynna i rura spustowa dla zewnetrznej klatki schodowej ¢ 120,

Obraébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu
poszczegoinych rodzajoéw blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrobek blacharskich.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielko$ci pochyienia potaci dachowej.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem dachu powinny byé zabezpieczone obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Obrébki blacharskie do podioza mocuje si¢ za pomocs silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna fgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw potgczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mozna wykonac na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrébki kominéw mogag
by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne
montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych.

Wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowaé sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

Szczegding uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z
rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne:

Obrébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbieraé fgcznie z odbiorem
pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna,
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b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czgsciowych podkitadu oraz poszczegoéinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c/ zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystagpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok&tow i zapiséw w
dzienniku budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaly sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dia rynien dachowych i spustowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie rynien dachowych

- testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rur spustowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie obrébek blacharskich

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych”.

12. SST- RB 12 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. ST.00.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla zadania inwestycyjnego:
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izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne] stropow w budynku rozbudowy
Remizy .

- izolacje termiczne poddasza,

-izolacja termiczne $cian,

- izolacje termiczne posadzki parteru,

- izolacje $cian fundamentow,

- pokrycie dachu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie.

2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérychm zalicza sie papy na tkaninie z wikien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Stosowac :

Termozgrzewalng pape podktadowg modyfikowang SBS z wkiadkg z widkna poliestrowego
200 g/m2 mocowang mechanicznie ze zgrzewaniem zaktadow

Termozgrzewalng pape nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS termozgrzewalna,
wktadka 200g/m2 z posypka kofki teleskopowe

2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpormo$é w Srodowisku, w ktoérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badari podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach paristwowych i Swiadectwach ITB.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce

- dtugoséé: 20 m £0,20 m 40 m +0,40m

60 m £0,60 m

- szeroko$é: 90, 95, J 00,105,110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgce], w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998

Systemy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o0 wysokoSci
3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jako$§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez
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dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy paristwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.6.Materialy do izolacji termicznych

Weina mineralna.

Na poddaszu stosowaé weine mineraing w plytach o gestosci - 150 kg/m® oraz
wspotczynniku A = 0,035 W/m?K, Grubo$é izolacji 25 cm na stropie poddasza oraz 16 cm na
$cianach potudniowej i wschodnie klatki schodowej.

Wymagania:

- wilgotnoéé welny max. 2% suchej masv.

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz Scisliwosé

Styropian do ocieplania Scian zewnetrznych:

a)Wymagania: wspotczynnik A = 0,035 W/m?K,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw | miejscowych uszkodzen:

- dla piyt 0 grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dia piyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

- dlugo$é¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

- szerokosé - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +1,5 mm

- grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

Warstwa izolacji 16 cm.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatkg
pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

- kotkdw z trzpieniem plastikowym -dtugo$¢ musi zapewniaé zakotwienie w murze min 6 cm
- plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej :

*wytrzymatosé na Sciskanie wynosi od 200 do 700 kN/m2.

*naprezenia dopuszczalne (uzytkowe) dla obcigzen diugotrwatych (zakres 80-250 kN/m2 ).
*Przewodnos¢ cieplna

Piyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzujg si¢ niskim wspétczynnikiem
przewodzenia ciepfa.

Zgodnie z europejskimi normami, wspétczynnik przewodzenia ciepta produktéw z
ekstrudowanej pianki polistyrenowej bada sie po 90 dniach od wyprodukowania. W celu
uzyskania wartosci obliczeniowej niezbednej w projektowaniu, powieksza sie wartos¢
pomierzong (90 dni) o 10-15%.

*Odpornosc termiczna

Piyty moga by¢ stosowane tylko w przedziale temperatury dopuszczalnej (od -50T do
+75%C). Je zeli poddane sg dziataniu temperatury wyzszej mogg miekng¢, zmienia¢ wymiary,
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topi¢ sie i traci¢ swoje wiasciwo$ci mechaniczne. *odpornosci materialtow na cykle
zamrazania i roszenia. Prébki materiatéw o okreslonych wymiarach poddawane sg
dziataniu 1000 cykli zamrazania (w temp. -20C) i roszenia (w temp. +10T), a nastepnie
badana jest ich nasigkliwo$¢.

Nasigkliwos¢ piyt z ekstrudowanego polistyrenu po skoniczeniu testu nie przekracza 3%,
Do klejenia nalezy uzywaé wodnych emulsji bitumicznych lub klejéw nie zwierajgcych
rozpuszczalnikéw. Zaktadkowo uksztattowane krawedzie gwarantujg doktadne, bez mostkéw
termicznych, potgczenia plyt. W wypadku, gdy plyty poddane s3 dziataniu ci$nienia wody
gruntowej, cata ich powierzchnia powinna byé przyklejona do izolacji

przeciwwodnej

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00. "Wymagania ogéine"pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00. "Wymagania og6ine"pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

- Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i paprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10

cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2 Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegéinie starannie. Plyty nalezy uktadac na styk
bez szczelin.

Piyty winny byé przyciete namiare bez ubytkéw . Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach
kazdg warstwe ukfadac¢ mijankowa.

Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Ptyty z ekstrudowanego polistyrenu sg wrazliwe na promieniowanie ultrafioletowe. W trakcie
skiadowania i instalacji plyty muszg by¢ chronione przed diugotrwatym dziataniem promieni
stonecznych. Moga one bowiem spowodowaé uszkodzenie zewnetrznej powierzchni, co
objawia sie pyleniem. Pyt mozna usung¢ za pomocg zwyklej szczotki. Jest to konieczne,
jezeli do takiej powierzchni majg by¢ przyklejone warstwy wykoriczeniowe lub ma by¢ na nig
natozona warstwa tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako§¢ niemoga by€ dopuszczone do stosowania

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy paristwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
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Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalona ilos§¢é m2 izolacji wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podioza i przygotowanie

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.

13. SST-RB 13 I1ZOLACJE CIEPLNE SCIAN
KOD CPV -45321000-3

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméow
dociepleniowych (BSO) $cian budynkow i stropéw nad parterem budynku.

Dotyczy wykonania docieplenia $cian budynku oraz zewnetrznej klatki schodowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci,
majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw dociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznej powierzchni $cian budynku .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorcow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
odpowiednimi normami .

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO)

to wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i skfadajgcy sie, minimum z nastepujacych sktadnikéw:

- Zaprawy klejacej i tacznikbw mechanicznych systemu,

- Materiatu do izolacji ciepinej Jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w
ktérym co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie.

- Warstwy wykoriczeniowej systemu (wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez
producenta specjalnie dla systemu i podtoza) .

Systemy BSO mozna podzieli¢ na:

Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna

Sposob mocowania:

— klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.
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Rodzaj warstwy wykonczeniowej

— tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, okladziny
kamienne lub ceramiczne)

-Stopien rozprzestrzeniania ognia : nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace , silnie
rozprzestrzeniajgce,

Podloze — powierzchnia istniejgcej lub nowej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb,

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong celem regulagii
(wyréwnania i redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepno$ci

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podioza, n.p kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okres$lone tkaniny sytemu skiadajgce sie z przedzy z cigglych
wibkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
metalowe.

Warstwa wykorczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykorczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne,
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
Podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego
powierzchni.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,,wymagania
og6ine” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.5

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych .

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

- Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonaino uzytkowego (Dz.U z 2004 r Nr 202 poz.2072 z pOzniejszymi
zmianami) .

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 z p6Zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881),

- karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,
protokoty odbioréw czesciowych, korficowych i rob6t zanikajgcych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pbéZniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

Czesc rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

- rozwinigcia poszczegolnych elewaciji, rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzainej) i
przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,
rysunki detali architektonicznych

- szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni §cian ze stolarka, podokiennikami, okapem
dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic,
dotyczacych wymagan dla poszczegbinych bezspoinowych systeméw ociepleri. Nalezy je
uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen
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powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego
przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojone;j,
przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podfoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraina). Wyb6r zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnos$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10
+1 cm.

Piyty z weiny mineralnej np. Rockwool lub poréwnywalne o gr. 25 cm, jako ocieplenie
poddasza oraz 16 cm do ocieplenia scian nad terenem w klatce schodowej od strony
potudniowej i wschodniej.

Wyréb: Niepalny,

Przewodnosé cieplna A =0,035 [W/mK],

Obcigzenie charakt ciezarem wiasnym 0,31 kN/m2,

Kroétkotrwata nasigkliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2,

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm,
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. W szczegodlnosci powinny odznaczacé sie:
a/ niskim wspdiczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ matg gestoscia objetosciowg
c/ mata wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatoscig i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uplywem czasu
e/ odporno$é na wplywy biologiczne
f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych si¢ stykajg
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa.
Plyty styropianowe EPS -200 038 lub poréwnywalne, gr. 10 cm, jako ocieplenie stropu nad
parterem .
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK
Chionno$é wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 mm [standard]
Plyty styrodurowe gr.10 cm, jako ocieplenia $cian fundamentowych
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajgce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$é na rozrywanie 214,9 kPa
Wspéiczynnik przenikania ciepta A = 0,037 W/mK
Chtonnos$é wody po 24 godz 0,65%
Format 1000x500 standard grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
Plyty styropianowe EPS -200 038 lub poréwnywalne, gr. 16 cm jako ocieplenie $cian

zewnetrznych nad cokotem.
2.2.3. Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
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polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajgca wypefniacze (takze wibkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny - zaprawy mineralne - oparte na spoiwach
mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornoéci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw

- typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzac do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne

- elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i nos$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania konstrukcji nosnych (okfadzin naturainych i ceramicznych),stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczer BSO z o$cieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypefniania nieszczelnych polgczeri miedzy ptytami
izolacji termicznej,
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- siatka pancerna - siatka z wibkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wibkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO. Uwaga: W skiad wiekszosci
systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznosci
wytacznego stosowania skfadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)
dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skiadowania wyrobéw do robét ociepleniowych Wszystkie
materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4

- Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje) przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche oraz elementy okfadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne -
przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3 3.2.

Sprzet do wykonywania BSO:

3.2.1. Do prowadzenia robo6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakiadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania
krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych), Do ksztattowania powierzchni
tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.7 Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4 4.2.

Transport materiatobw Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentow materiatlow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploataciji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrob6éw
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownoséci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory
drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5.2.

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych .

Przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢é projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu
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mostkow termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié¢ odpowiednie
Zzagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

- wykonagé caly zakres robé6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytgczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe .

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno$ci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powiok
Za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocag mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gfadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczaine wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do
norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢ i
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymato$é powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonadé jej badanie metoda ,puli off, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg
podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

- usung¢ nierdéwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza),

- usunagé przyczyny ewentualnego zawilgocenia poditoza; odczekaé¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych poditozy usung¢ warstwe ziuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni {czyszczenie stalowymi
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szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeni¢ zaprawag wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25TC,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg
odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Te szczegoine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowej.

5.5.1. Gruntowanie podioza Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagarn producenta
systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej .

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach).

Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanie$é zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zgbkowana na catej powierzchni ptyty.

Piyty styropianu nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawg na catej powierzchni.

Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm).

Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypeinienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankag uszczelniajgcs.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

Dtugosé tacznikow zalezna jest od grubosci pivt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewac;ji.

Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacii.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt
izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej .

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy
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zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej .

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$c¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie.

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagar systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegblows (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziamienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleZnie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unikaé¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej SO. Sposéb mocowania
oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart
informacyjnych wyrobu dotyczgcych sposobu mocowania i wykoriczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 6 6.2.

Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych Przed przystgpieniem do robot
ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza .

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzié¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét Jakosé i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidiowos$ci
wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robét szczegélnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajgcych
(ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - noénosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni ,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypehienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
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1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach piyt /lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- okfadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi .rbwnomiernego
rozmieszczenia elementdw na elewacji oraz kolorystyki

. 6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badarn .

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegobinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng (szczegdlows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podioza, - prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow
systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materiaty spefniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystagpic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemoéw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjainej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci€ sie w
nastepujgcych granicach: Kategoria fVnix i i Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata lyriKU odchylenie krawedzi przewidzianego od linii prostej pionowego poziomego w
dokumentacji lll nie wieksze niz 3 mm nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 3 nie wieksze niz i w
liczbie nie wiekszej mmna 1 mimmna 1 mi3 mm na 1 m niz 3 na catej diugosci ogbétem
nie og6tem nie taty kontroinej 2 m wigcej niz 4 mm wigcej niz 6 mm w na calej
pomieszczeniac powierzchni h do 3,5 m miedzy wysokosci oraz przegrodami nie wiecej niz 6
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pionowymi mm w ($ciany, belki pomieszczeniac itp.) h powyzej 3,5 m wysokosc.
Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci
budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na
jej powierzchni lokalnych wypukioéci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7 7.2.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$cé
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m 2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania og6ine" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2 Odbiér robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacijg projektows i
szczegOtowg specyfikacig techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw rob6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy).

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
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ich zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw | wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badarn laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzar:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosié do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany
po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badar,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)". Pozytywny wynik odbioru
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pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogobine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 9.2.

Zasady rozliczenia i ptatnosci .

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i
odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres rob6t. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych

- zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrébwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej

- ze zbrojeniem ukoSnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wkigstych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojgcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potgczeni w naroznikach wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)
- tynki, okfadziny, ewent. malowanie,
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- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
Zzanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek | odpadéw materiatdbw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcsy i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowarn moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacija.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z weing mineraing. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepliny i
wspGtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2.Inne dokumenty, instrukcje i
przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 pdz. 2016 z
2003 roku z pdzZniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 92 pdz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
p6z. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
p6z. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian

- Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
2003 .

- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
minerainej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15A/.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15AV111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom |
Budownictwo ogélne czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B

— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz. U. Nr 198 p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroii wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, pdz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

14.SST- RB 14 Podiogi i posadzki

CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem podtég i posadzek dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podiogi ufozong na konstrukciji
podiogowej lub trwale z nig potgczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podioze- stanowi oparcie dia konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ stosowanych materiatow | wykonywanych robét
oraz za ich zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Terakota, plytki gres i ceramiczne,

Parametry :

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatos$¢ na zginanie (N/'mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardosé (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpormnosé PN-EN 1SO 10545-12 odporne

5 Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku PN-EN 1ISO 10545-13
min. kl. B

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornoéé na szok termiczny PN-EN 1SO 10545-9 odpornr

8 Odpornosé na scieranie PEI PN-EN 1SO 10545-7 wg. skali producenta

9 Wymiary i jako$é powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 - wymagana

10 Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci ciepinej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1
11 Odpornos$é szkliwa na peknigcia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikaciach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie
tak aby zachowacé ich dobry

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materiatom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podiég i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ cieping.
Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych.

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty
ktére muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdinosci uzyte materialy powinny
by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej— zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkiadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien
wynosicé:

al w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

b/ w obiektach budownicitwa przemystowego = 1,5%

Izolacja wodoszczelna powinna byé wywinieta na §ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm
oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na
niej sptywata do kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podtég.

W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpltywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podiogi od
podioza albo posadzki od podktadu.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna.
Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podidg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywacé w podkfadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podiogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36
m2 , przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole
miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwigkszej diugosci boku — 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny byé wykonane jako
naciecia o gtebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podkiadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowacé pape podktadowg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczeing.

Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

QOchrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
przy wykonywaniu podkiadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujgc warstwe ochronng z papy
asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaitowym na goraco
albo warstwa z folii polietylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagfa i dobrze przylegajgca do podioza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatow
bitumicznych powinna byé réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia
podtoza lub podktadu powinna byé réwniez gtadka.
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Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15T

5.3. Wykonywanie podkiadéw

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslié
wymagang wyltrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej,przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z
podiozem.

Podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkiadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podkiad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce whasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5TC.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne
mieszanie skfadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej;
ilosé cementu w podkiadachcementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania

podkiadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca powierzchnie pozioma lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrows tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej
ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;j.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu, terrakoty i ptytek lastryko, kamieni sztucznych.

Posadzki z plytek nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okre§li¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do
posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materialy dotagczenia i
spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpome;j, jezeli nie stanowi ona
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rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadéw posadzki,
rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z
tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej
12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podkiadach cementowych o wytrzymato$ci co najmniej 20
MPa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegfos¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podiogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.
Do wykonania posadzek z plytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu rob6t
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki z piytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé
wykonana na linii wododziatu. )

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT)

6.1. Odbiorymateriatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budowniciwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczern (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materialy w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych .

Odbior powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacjg

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymalo$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza

c/ sprawdzenie spadkéw podfoza i rozmieszczenie wpustow podiogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

e/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podiogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbior warstw izolacji ciepinych i przeciwdZzwiekowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

al przygotowanie podioza

b/ przyklejeniu badZ utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podkfadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow
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b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggiosci warstwy izolacyjne;j

el w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3 Odbiodr podktadu

Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadziémetodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podkiadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania
powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity migdzy tatg i podiozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig
do 1mm

g/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt posadzkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

al temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podkiadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodia
ciepla.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomoca hygrometru lub hgrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkiadu.

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomocs aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosié¢ przy powierzchni podkiadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badari temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotno$ci podkiadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbior koricowy robét podtogowych.

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podiogi — na podstawie protokétow odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow,
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-Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych
wilgotno§ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokdtéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy.

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podkfadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie),

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek,
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatébw posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyleri
z doktadnoscig 1 mm, a szeroko&¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub sufmiarki
Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidiowosci mocowania listew podiogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin oraz 1mb
COKOlIKow. )

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtog i wyktadzin (oddzielnie dia kazdego rodzaju posadzki)
obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podtdg

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

15. SST- RB 15 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

CPV KOD CPV 45420000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej, dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz wytazéw na poddasze i dach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow | wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa- wymagania.
Wiasciwosci uzytkowe materiatéw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
instytucje badawcze. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wyda oSwiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .
Stolarka ta winna odpowiadaé¢ wymaganiom projektu technicznego

2.2 Stolarka oknienna:

Okna z PCV , jednoramowe, zespolone, rozwieralno uchyine z ksztattownika PVC
wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej o gr. 2 mm. Profil biaty, szklenie potréjne,
okucia obwiedniowe z mozliwoscia mikrowentylacji. Wspétczynnik Umin. 0,9 W/m®K.
Dwa okna w klatce schodowei od stronv potudniowei ze szkiem o odpornosci ogniowej El
60.

2.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej :

Drzwi PCV dwuskrzydiowe 90+ 30 cm w kolorze biatym, ocieplone. . Szeroko$¢ skrzydet po
otwarciu min. 80 cm z samozamykaczem.

Wspétczynnik U = min.0,9 W/m?K.

Drzwi wejsciowe do kotlowni peine, ptycinowe, dociplone.

Drzwi wejsciowe na kondygnacje:

Drzwi z PCV , pelne, plycinowe, dwuskrzydlowe 90+ 30 cm. Szerokos$¢ jednego skrzydia po
otwarciu min. 90 cm.

Drzwi wejsciowe do mieszkan z klatki schodowej: drewniane, peine, akustyczne.

Drzwi do fazienki z PCV, peine z otworem w dolnej cze$ci min. 200 cm?.

- wytaz strychowy EI30 : schody nozycowe wyposazone standardowo w klape
termoizolacyjng, drabinka malowana proszkowo, U = 0,51 W/m?K.

- wylaz dachowy systemowy 71 x 105 cm.

2.4, Parapety .

W mieszkaniach parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne z biachy stalowej powiekanej w koiorze brazowym.

Rozwigzania techniczne okien i drzwi wedtug rozwigzar dostawcy wybranego systemu.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, $lusarki i aluminium w
uzgodnieniu z Inzynierem.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu
§cian ostonowych i paneli elewacyjnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okienne;j.

Wszelkie pomiary otwordw drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy
wykonac z natury.

Osadzenie okien wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng uszczelniajgc termicznie
przestrzenie pomigdzy oscieznicg a oSciezem i parapetem.

Styk pomiedzy oscieznicg a parapetem wewnetrznym nalezy zamaskowac listwg PVC.
Osécieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni miedzy osciezg i oScieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegac oScieznica, w przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Dopuszczaine odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanychwykoriczonych
wyprawg tynkarskg wykoszg:

a/l szerokos¢ +10 mm

b/ wysokosé +10 mm

¢f dopuszczalna réznica diugosci przekagtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty tgczenia oScieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow.

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierbwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarka okienng na podktadach
lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposoéb trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementdéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej
do 1 m, 3 mmdo 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu.

Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomoca tgcznikow zalecanych przez
producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwalym zamocowaniu stolarki za
pomoca pianki poliuretanowe;.

Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami wtéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznoéci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, cdpowiednio
zamocowaé podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknagé.
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5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania o§cieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczes$nie nie powinny byé wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikdw
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypeinié na obwodzie piankg
poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowaé sie do
zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowadé zalecane kotwy i $rodki uszczelniaiace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dia stosowanych materniatow, oSwiadczenie, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg
odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza
posiadaé swiadectwo jakosci producentow i uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki.

Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigeksze niz:

- wymiary zewnetrznych i wewnetrznych oéciezy: +- 1 mm

- réznicy w diugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

- wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm

- odchylenia od ptaszczyzny: +- 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia.

Szczeline pomiedzy osciezem i o$cieznica nalezy catkowicie wypeini¢ materiatem
izolacyjnym

— sprawdzenie wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na
drgania i wstrzgsy, montaz o$cieznicy do o$cieza ,

— sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci
tacznikow, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy:

— sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoscig z aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie waloréw uzytkowych.

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet, zamkow, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwieraé sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowar i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy. Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem ptynnym,
bez zahamowan.

6.6. Powierzchnia parapetéw winna byé réwna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sg
spekania, tuszczenia i odstawanie od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami .

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagarn zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
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wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong Jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady Ogéine zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” 7.2.
Jednostka obmiarowa Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oblicza sie w
metrach kwadratowych [m2 ] powierzchni wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn wymiaréw
zewnetrznych oscieznic okien i drzwi.

Fodokienniki oblicza sie W sztukach.

8. ODBIOR ROBOT .

QOgblne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozvtvwne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami cbejmuje:

- roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz stolarki okiennej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 drzwi aluminiowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz drzwi aluminiowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-I1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(
ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 .Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przv odbiorze”

DIN 4108

1ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogéinego.

16.SST - RB 16 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45430000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem robét malarskich dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich.
1.4. Okreélenia podstawowe
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zaodnos$é z Rvsunkami. Specvfikacia oraz zaleceniami Inzvniera.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej
oraz dyspersyjnej jak gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne
dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie
Nalezy stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajgce Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie oraz wykfadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw malarskich powinny odbywac sie
tak abv zachowa¢ ich dobrv stan technicznv
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki dotyczgce wykonywania robét malarskich
Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich
i nizej podanych robé6t malarskich.
Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw.
kiadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeristwa
przymocowanym do konstrukciji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasta do tugowania powok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyé skére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach
¢f uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.2. Warunki ogéine przystapienia do robét malarskich
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie
jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
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Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow
i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotéw w §cianach.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona
od zastosowanych materiatdbw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie
powinna byé nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnosé podioza, %
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna, syntetyczna (np. ftalowa),farba emulsyjna 4

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakoriczeniu
robét poprzedzajacych, a w szczegolnosci.

a/ catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia
ceramicznych urzadzer sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury
o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci cdpowiadaé wymaganiom
podanym w p. ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny byé naprawione prze przystgpieniem
do malowania przez\ wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z
powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podioza w przypadku malowania
farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane
zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ftuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Podktady pod powioke malarskg powinny byé dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem
rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nasfonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnvmi lub wodorozcierficzalnvmi) woda za nomoca pedzla i po okoto 30 min. przvstanié¢ do
malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:
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a/ gtadkie i rébwne, tzn. nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué usunaé lub
zeszlifowaé; dopuszcza sig pojedyncze wgtebienie o érednicy nie przekraczajgcej 5 mm i
glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwno$ci tynki powinny spetniac
wymagania okreslone dla tynkdw IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjgtkiem
malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekari i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwier plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je
usunaé szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie splukaé czystg woda
d/ dostateczne suche — wilgotnosé podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie
mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego
Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé:

al oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu
usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu,

ktére nie mogg byé usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna
¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypeini¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstko§é w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstko&ci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentéw i nastepnie sphukanie czystg wodg
Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez
wypetnienie zaprawg i zatarte do lica:

w przypadku podiozy gipsowych — zaprawg gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

c/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia
podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsSniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, ustych plam i zaciekdw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachldwka klejowo-olejowg lub inna odpowiadajgcej normie panstwowej
i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca sie pokryé roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta
farb nawierzchniowych

Podtoza stalowe i zeliwne powinny byé przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ftuszczéw (do
czystej I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego Podioza tynkowe powinny pod
wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
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pocienionych ze szpachléwek polimero-minerainych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujacy sposéb:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu
tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposaéb, aby naprawione
miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podifoza powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.
Powierzchnie tynkéw nalezy oczyscic i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow
zewnetrznych.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, plyt piléniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposé6b nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajgcej normie panstwowej
i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby apracowane przez producenta
farb nawierzchniowych.

Podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do
czystej I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne .

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny byé wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie
malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy
powodujacych zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robét lub bezpieczenistwa pozarowego
nalezy $cisle przestrzegaé przepiséw dotyczgcych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

4/ Elementy ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu ,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego
lub plyta pilsniowag miekka)

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawa
cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg
przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych

3/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do
czystej I$nigcej powierzchni)

stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleZznoéci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam
i odpryskéw. Nie powinny $cierac sie ani obsypywaé przy potarciu migkkg tkaning
bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ Slady pedzla.
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2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitow podioza, slady
pedzla i odpryskow.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza. Powloki nie powinny sig $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie
dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebierh w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza sie niejednolity odcieri barwy powioki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekraczac¢ 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zalezno&ci od producenta nalezy $cisle
przestrzegaé wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez
producenta.

4/ Powiloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$é powloki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywanego podfoza lub podkiadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywaé
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza
sie nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
p6imatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie
oraz roéznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzoochronna nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé
prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem, przyczepnos$e i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powdok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk
lakierniczy. | wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

5.4.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkow nie powinna wystepowac w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 300C) oraz przeciggi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé¢ po catkowitym
umocowaniu wszystkichelementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywa¢ po
catkowitym zakoriczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdinosci po:

al catkowitym zakornczeniu robét instalacyjnych 1j. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,

b/ wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla robé6t malarskich zewnegtrznych przedstawionych wyzej.
5.4.4.2. Przygotowanie podioza do malowania

5.4.4.2 1\Wyréwnanie podioza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1.

Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawiaé¢ szpachléwkg gipsowa na co najmniej 24
aodzinv przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zalezno$ci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich
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1/ Powierzchnie powtok nie powinny mieé uszkodzer. Powinny byé bez smug, przeswitow,
plam i §ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnoéci spekan, tuszczenia sie i odstawania
powioki od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Powioka nie powinna $cieraé sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetiaczy.

2/ Wykonane powoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rdwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych
farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na
budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem).
W przypadku powdok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rGwnomierne na catej powierzchni,
tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uznac¢ za
jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok mogg wykazywaé
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci linii rozgraniczajacej barwy.
Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ na catej diugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywanego podioza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow

pokrywac¢ poditoze lub pedkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powioki powinny mie¢ jednolity polysk a powioki matowe powinny byé
jednolicie matowe lub péimatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu
olejnym farba rdzoochronng nalezy stosowaé farby rézniace sie miedzy soba odcieniem lub
intensywnos$cig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymacé
prébe na:

- wycieranie zarysowanie,

- zmywanie wodg z mydtem,

- przyczepno$é i wsigkliwosé.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ polysk lakierniczy i
wvtrzvmywaé dodatkowo probe badania twardo$ci powioki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podfozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokofu ich przyjecia

- badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od
daty ich wykonania

- badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robdét
malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robot malarskich

- badanie materiatoéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktaddw nalezy przeprowadzié nie wcze$niej niz po dwéch dniach od daty ich
ukoriczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie
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warstwy tynku o grubo$ci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang
bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni
wodg; préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia
kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentacii
technicznej oraz z odpowiednimi normami paristwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

- materiat , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie
dionig podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoséci okolo
0,10 m2 farbg podkiadowsg;

podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po naftozeniu nastepnej warstwy powtokowej
nastapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powioki

- przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto

1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé za
wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu wibkna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu.
6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbidr koricowy rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszei niz
+50C.

3/ odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych platéw powioki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podkiadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim suchym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie poltysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

-przy powtokach matowych

— polysk matowy, {j. nie dajacy potysku w Swietle odbitym

-przy powtokach pétmatowych

— polysk péimatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja

-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z polyskiem wyraZzny ttusty polysk
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-przy powiokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego, polysk lakierowy
odpowiadajgcy polyskowi glazurowanej plytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (1j. ciemng w
potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
$cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powltok lakierowych nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami normy paristwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporma na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy

paristwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornoéci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z norma paristwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy paristwowej. Badania powlok na innych
podiozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powloki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
szydiowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg
na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegto$ci 0,50 m. Badanie wediug

metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od
rodzaju podioza lub podkiadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powioki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego
nalezy wykonac przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powitoki od podioza

- badanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacig¢ w odstepach
co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uplywie
trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepno$é, jezeli zerwanie nastepuje
w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnos$ci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na
stalowych plytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sig i suszy, na czesci
powierzchni powioki ok. 40 mm2 nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka
byta przecieta az do podioza; nastepnie nalezy wykonac 10 takich samych nacigc¢ pod kgtem
900 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci
powioki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale przylegaé do podtoza i nie
odpadaé przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na
dwdch z trzech badanych piytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub
czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy paristwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest
odporna na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $Slady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpujg na niej smugi,

plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie..
Przy powiokach matowych dopuszcza sig nieznaczny potysk a przy powtokach péimatowych
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dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne),
a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzia. Powioka jest
odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa
barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sig¢ powstanie stabego potysku w czeéci
zmywanej.

17/ Sprawdzenie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiem normy paristwowej.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonaé przez
jednokrotne pomalowanie farbg podkiadowa powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m2 . Po
wyschnieciu farby podkiadowej nalezy nanie$¢ powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnosé
jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powioka ma polysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciericzalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami parnstwowymi lub $wiadectwami,

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za prawidiowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w cato$ci odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze&¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powlok i powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badar

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w
sposob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powioke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki

— nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem §ciernym i powtornie
starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powifoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowaé przez powtérne wykonanie malowar, doktadnie utrzymujac koricowke
agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym kgtem wykonacé
natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdérne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie sie, fuszczenie, spekanie, zmiana barwy powioki lub sfatdowanie powloki —
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowacé
powierzchnie pod malowanie i dokladnie nanie$¢ cienka warstwe

6.1.3. Kryteria jakos$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw
powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jako$ci i odbidr koricowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powioki z farb kiejowych i emulsyjnych — nie weczesniej niz po 7 dniach

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozciericzalnych powinny by¢ badane po
zakornczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zatozeniu urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.
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Przedmiot specyfikacji :

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych $cian i stropéw przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji p.n. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne
socjalne w zasobach gminy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacjiNiniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pt.
1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
maijgce na celu wykonania rob6t tynkowych wewnetrznych przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestyc;ji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robét:

- tynkowanie powierzchni zaprawg cementowo-wapienng odpowiadajgcg normie PN-70/B-
10100, tynk kategorii lll

- malowanie tynkdw wewnetrznych farba olejng i emulsyjna.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogébine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot w Ogoinej Specyfikacji Technicznej
— Prowadzenie robo6t.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami Podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca dostarczy:

1.Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania dla zabudowywanych materiatéw.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodine wymagania dotyczace materiatoéw i ich rodzaju podano w Ogélinej specyfikaciji
Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Materialy do wykonania robét tynkarskich i malarskich.2.2.1. Do robét tynkarskich
nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do stosowania. Zaprawy zwykie do
wykonania tynkéw beda wykonywane na placu budowy wg wymagar PN-90/B-14501.
Cement i wapno powinien odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom PN-B-197, 01: 1997 i nie
posiadaé obcych zanieczyszczen.

Piasek o drobnym uziarnieniu od 0, 25 mm do 0, 50 mm bez domieszek organicznych wg
PN-79/B-06711. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany
1, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty odmiany 2.nalezy stosowaé¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.

Skiad objetosciowy skfadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Woda z sprawdzonego Zrodia i
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. W pomieszczeniach ,mokrych” tynki
nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych z normy PN-75/B-10121.

2.2.2. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06:
1997.0Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposéb przygotowania mieszanki
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szpachlowej.

2.2.3 Farba olejna powinna posiadaé¢ dokument dopuszczajacy farbe do stosowania w
budownictwie, a farba emulsyjna powinna cdpowiadaé normie PN-69/B-10280.

Materiaty bez dokumentéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4
— sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizaciji
oraz sprzetem wykazanym w ofercie przetargowe;j.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek sprzet lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania
stosownej, jakosci rob6t lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogaélnej Specyfikacji Technicznej —

p. 5 — transport.

4.2. Transport materiatéw

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie bedzie
srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej.Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Podtoza pod tynki powinny byé przygotowane wg wymagarn z PN-70/B10100 p.3.3.2.

5.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych szpachlowanych z malowaniem

Dla robét zastosowanie majg wytyczne | wskazania z rozdziatu 24, 27 WTWO.

5.2.1. Tynki wewnetrzne stropéw i cian cementowo — wapienne lll kat. Powinny
odpowiadaé PN-B-10100: 1970. Tynki nalezy wykonywaé po zakornczeniu robot
budowlanych — przekué, wykonania nadprozy, instalacji podtynkowej, zamurowaniu
wszelkich przebi¢, osadzeniu oscieznic.Na sprawdzone podioze ceramiczne i betonowe po
usunieciu wszystkich wystajacych wyciekéw zapraw, na podioZze czyste, zwilzone wykonad
obrzutke z zaprawy cementowej. 1:1 o grubosci od 10 do 12 mm. Nastepnie po zwigzaniu
obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiennych o 1: 2: 10 nalezy wykonywaé
wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna byé przygotowana
mechanicznie.

Tynki nie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nizszej niz +5°C pod warunkiem,ze temperatura
nie padnie do 4 - 6 godzin po wykonaniu tynkéw.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$srodkéw zgodnie w wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. Zaleca sie ochrone $wiezo wykonanych tynkéw przed nadmiernym
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nastonecznieniem w ciggu pierwszych 2 dni od wykonania - nie diuzej niz 2 godziny
nastonecznienia.

W okresie wysokich temperatur poprzez tydzien czasu $wieze tynki powinny by¢ zwilzane.
Grubos$é warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkow w pomieszczeniach .mokrych” nalezy stosowaé¢ zaprawy wykonanej
w proporcji 1:1:4.

5.2.2. Przed przystapieniem do malowania farba olejng i emulsyjng nalezy sprawdzi¢
wilgotno$sé podtoza i nie powinna ona przekracza¢ 4%.

Powierzchnia powinna by¢ gtadka, naprawiona. Przewiduje sie¢ malowanie reczne przy
uzyciu pedzli. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogobine zasady kontroli, jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej - rozdziat Kontrolg
biezgca -bedg podlegac¢:

- zgodnosé¢ z dokumentacja techniczng projektowa,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynku do podioza,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw.

Odbiér tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robo6t i
wykonywanych elementéw.

6.2. Dopuszczalne odstepsiwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej
niz 3 mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2 mm na odcinku 2, 0 m z tym,
ze nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie wigcej niz
6mm na diugosci pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczaine s3:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podioza, plesni,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate na
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jestprzedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacii:

- tynki cementowo-wapienne Il kat.- m2,

- tynki jednowarstwowe gipsowe- m2,

-malowanie olejne- m2,

- malowanie emulsyjne - m2.

8. Kontrola jako$ci robét.
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8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej — rozdziat 6.
Kontrolg bieszaca bedg podlegac:

- zgodno$é z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbiér tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniac bezpieczenistwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

8.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej
niz 3 mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wigcej n6.1. Ogdine zasady kontroli
jakosci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontrolg biezacg bedg podlegacé:

- zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnoéci zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbiér tynkoéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli, jakosci bedzie réwniez oceniaé¢ bezpieczeristwo wykonywania robét i
wykonywanych elementow.

8.3 Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej
niz 3mm na odcinku taty 2, Om,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wigcej niz 2mm na odcinku 2,0 m z tym,
Ze nie wiecej niz 4mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie wiecej niz
6mm na diugos$ci pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza az 2mm na odcinku 2, Om z tym,
ze nie wiecej niz 4mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie wiecej niz
6 mm na diugosci pomieszczenia (tej samej Sciany).

9.0DBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Odbi6r podtoza pod tynki.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t
tynkowych.

Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér
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podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmyé
wodg.

9.2. Odbidr tynkow.

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci
faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdlem nie wiecej niz 4 mmw pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Og6inej Specyfikaciji Technicznej -
rozdziat 8

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét - Tom | -budownictwo ogélne:-
rozdziat 1 - Warunki ogéine Wykonania,

- rozdziat 24 — Tynki

- rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

Instrukcje i wytyczne wytworcéw.\

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymatosciowych ,

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie,

PN-90/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701: 1997 -Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci,

PN-88/B-32250 -Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-B-10106: 1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozpuszczalnymi
farbami emulsyjnymi,

PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
PN-79/B-0671-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-B-30020: 1999 Wapno

18. SST-RB 18 ,,RUSZTOWANIA”

KOD CPV 45262100-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczacewykonania i
odbioru robé6t w zakresie robét przygotowawczych, montazu, eksploatacii i demontazu
rusztowarn oraz prac budowlanych w dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
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Niniejsza Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t przygotowawczych, montazu, eksploatacii i
demontazu rusztowari .

Niniejsza Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujacy zakres prac towarzyszacych i
robét tymczasowych:

- wykonanie projektu rusztowar,

- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,

- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,

- montaz zadaszenia zabezpieczajgcego nad wejsciami do budynku,

- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie
obowigzujgcymi przepisami,

- wyznaczenie zastepczych droég komunikacji, w tym ewakuacii,

- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca skiadowania gruzu i materiatow,

- Wywo0z gruzu,

- uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.01,Wymagania ogéine” pkt.
1.1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z
Umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru i administratora budynku. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podane sg w ST
00.01 ,Wymagania ogdine”.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw
rob6t oparte beda na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru —“Wykonawca
na swoj koszt usunie niewlasciwe elementy.

Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robét bedg wykonywane niezwiocznie, nie
pozniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Og6ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu
istosowania w budownictwie. W szczego6lino$ci materiaty winny odpowiadaé wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw. Materiaty dostarczane na budowe
musza byé sprawdzone pod wzgledem, jako$ci, wymiardw, itp. z wymaganiami okreslonymi
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w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

2.2. Rusztowania.

Rusztowania wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem. Rusztowania powinny
mieé¢ znak bezpieczeristwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot.]

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu, na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét, nie spowodujg
niekorzystnego wyplywu na bezpieczerstwo pracujgcych ludzi oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu mozna stosowaé dowolne srodki transportu
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie uzywanie specjalistycznego

taboru samochodowego umozliwiajgcego szybki roztadunek. Przewozone materiaty i sprzet
muszg by¢ w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j.

Materiaty i sprzet nalezy ukfadaé rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,bok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas
transportu.Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Jezeli
diugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz diugo$é samochodu to wielko§€ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac remontowych elewacji nalezy teren oznakowaé zgodnie z
obowiazujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych przy
pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia rob6t, przy wejsciach do
budynku nalezy zapewnié¢ zastepcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji.

Nad wej$ciem do budynku nalezy zamontowa¢ zadaszenie zabezpieczajgce. Materiaty
odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum
hatasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiérki.

Inspektor Nadzoru powinien wskaza¢ miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych
elementéw oraz sposoby ich zabezpieczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po robotach budowlanych do stanu
pierwotnego.

5.2. Rusztowania.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U 2003 nr 47 poz.401 z p6Zniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Montaz rusztowar wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i
zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
$wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne,
mieé zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych
czesci budowli.m

Montaz i demontaz rusziowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowarn, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbibrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokosci rusztowania i mniej niz z 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé potaczen weztowych przez wkiadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajgcym
zgodno$é montazu z projektem i warunkami technicznymi.

Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sige w szczeg6lnosci pionowosc¢ stojakéw i poziomosé
ulozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidiowos¢
zalozenia zigczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronow, a takze
sprawdza sig czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nie izolowane przewody
elektryczne.Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od
wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy ukfadaé na przygotowanym podtozu, prostopadie do $ciany budowli, w
sposob zabezpieczajacy docisk do podioza catg doing ptaszczyzng podkiadu, przy czym
czoto podktadu powinno byé odsuniete o 5 cm od cokotu budowili.

Przy sytuowaniu nalezy wykonaé tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej
0,8 m.

Wysoko$¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sig stosowanie
mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m. Konstrukcja rusztowania
powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m
nalezy steza¢ poziomo na cafej diugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwno$¢ weziéw. Rozmieszczenie stezer w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢
miedzy nimi nie byla wigksza niz 10 m. Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczy¢
stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci rusztowania. Stezenia pionowe powinny byc
rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg
kondygnacje rusztowania. Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocg
zigczy krzyzowych i wzdtuznych, ktdre sg ztgczami konstrukeyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna
stosowac tylko, jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujace na zginanie i rozcigganie nie
mog3 by¢ taczone za pomocg ztgczy wzdtuznych. Rusztowania przyscienne muszg byc
kotwione do budynku. Liczba kotwient powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jednag
kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie
na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomigdzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczaé 5 m, a w pionie 4, 0 m. Kotwy powinny mieé¢ przekr6j o wymiarach nie
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mniejszych ni 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane
na gtebokosé, co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co
najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieé szerokos$¢, co najmniej 1 m i byé
zabezpieczone porgczg gibwng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0, 15 m. Rusztowania usytuowane bezposérednio przy
drogach oraz miejscach przejazdu i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w
kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym ni 40 stopni od poziomu. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
muszg by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych. Rusztowania winny
posiadac siatke ochronng i byé oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rusztowanie winno byé wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym.
Wejscie do budynku i przejscie przez brame szeroko$ci przejscia, o co najmniej 1 m. Daszki
powinny byé szczelne, wykonane z materialu amortyzujgcego upadek narzedzi lub
materiatéw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne
nalezy zabezpieczy¢ odbojami.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. Stan rusztowania i
elementdw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakoriczeniu montazu rusztowania. Badania eksploatacyjne
polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostoéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczel - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykona¢ przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy
usunac¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie

- przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego.Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy). llosé jednostek obmiarowych robét
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

118



zDokumentacjg Projektowa i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegéine fazy rob6t. Odbiér robét ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbidr rusztowan.

Montaz rusztowan uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6.

W przypadku gdy choé¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawié.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogo6ine"
pkt. 9. Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
ST oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 161 poz.
1256 z 2002 r.).

6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogéine wymagania i badania oraz eksploatacja.

10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdine wymagania i
badania.

11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czgs¢ 1: Gwozdzie ogbinego
przeznaczenia.

12.PN-EN 310: 1994 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy
zginaniu i wytrzymatosci na zginanie.
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14.PN-EN 318: 2004 - Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych
zmianami wzglednej wilgotnosci powietrza.

15.PN-EN 321:2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgoé w
warunkach badania cyklicznego.

16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$é 4: Drut
ze stali odpornej na korozje.

17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze§é1:
Wymagania ogélne

18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut
ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogdlnego przeznaczenia.

19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 3: Drut
okragty i ksztattowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

20.Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

21.Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pézniejszy
Zmianami
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19. SST RB-19 PODBICIE FUNDAMENTOW

Kod CPV 45262210-6

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robét i badan kontrolnych
zwigzanych z wykonywaniem podbicia istniejgcych fundamentow.

1.2.Zakres robét objetych Ustalenia obejmujg wymagania ogéine i szczegdtowe dotyczgce:
podbijania fundamentéw metoda tradycyjna,

1.3.0gdélne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.
Podbijanie fundamentow metodg tradycyjng istniejgcych fundamentéw przy obnizaniu
poziomu posadowienia piwnic polegajgcy na wypetnieniu przestrzeni pod podkopang sekcja
istniejgcego fundamentu betonem klasy minimum C20/25. oraz przy uzyciu zaprawy
cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie moze by¢é wykonywane w sekcjach
szerokosci okoto 1,0 m, przy czym jednoczesnie mozna podkopywac co czwarty odcinek.

1.3.2. Kierownictwo i nadzér robét W czasie robét nalezy zapewni¢ dozér techniczny
ze strony wykonawcy i nadzér ze strony zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos$é
odpowiedzialnego kierownika robét lub jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robét
powinien byé biezgco dokumentowany w dzienniku budowy.

Inne wymagania Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan dla robét ogélno-
budowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw
robot.

2 MATERIALY

2.1 Podbijanie fundamentéw metoda tradycyjnym
Do robét zwigzanych z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczng wykorzystac:

« beton Rm =C 20/ 25 MPa,
« plyty OSB do wykonania deskowania;

Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem, ktéry nie powinien by¢
zabezpieczany srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu.

= prety zbrojeniowe zebrowane AllIIN BSt500S jako zbrojenie gtéwne,

= prety zbrojeniowe zebrowane AllIN BSt500s fi 8 jako strzemiona,

» beton C 20/25 do podbicia z betonu ekspansywnego, Z uwagi na zmiane wtasciwosci
fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek speczniajgcych, nalezy przeprowadzi¢ préby
ze speczniajgcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu
poszczegdlnych sktadnikéw dla zachowania niezbednej klasy betonu.

» beton C20/25 do taw zelbetowych,

¢ domieszki speczniajgce do betonu,

* pape termozgrzewalng,

« emulsje asfaltowa.

3. SPRZET
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (Nadzorem Inwestorskim).



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow do wykonania iniekcji powinny odbywac sie tak, aby zachowaé
dobry stan techniczny przywozonych materiatow.

4.2. Srodki transportu Transport materiatow, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze
odbywac si¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzadzonym
Projektem Wykonawczym.

Roboty dotyczace podbi¢ fundamentow metodg tradycyjng w budynku wykonywane mogg
by¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego
typu rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na Zzyczenie Zamawiajgcego
Programu Zapewnienia Jakos$ci. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania
zgodnie ze sporzgdzonym Projektem Wykonawczym. W czasie wykonywania podbijania
nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji $cian i sklepien. Bezzwiocznie
odnotowywac w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukgji. Podbijanie
nalezy przeprowadziC odcinkami o diugosci do maksymalnie L=100 cm. W czeéci
graficznej Projektu Wykonawczego okreslono kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych
fragmentéw fundamentéw. Kolejnosci tej nie wolno zmieniaé. Jednoczesnie mozna
podbijac zaledwie 20% powierzchni fundamentéw. Minimalna odlegtosé pomiedzy
poszczegélnymi sekcjami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest warto$é
wynikajgca z 1,5 krotnej wysokosci $cian podbijanych. Wykonanie podbicia fundamentow
przeprowadzi¢ przy uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna tego dokona¢ stosujgc
speczniajgce domieszki do betondéw. Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy
wykona¢ na dnie podktad z chudego betonu gr. 5 cm, nastepnie nowa, zbrojong tawe
betonowg gr.40 cm z betonu klasy C25/30, zas przestrzen pomiedzy starg, a nowg fawg
zelbetowg wypetni¢ ekspansywnym betonem C16/20. Wzmacniang sekcje fundamentu
nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem (np. z ptyty OSB), ktéra to nie powinna by¢ zabezpieczana
$érodkami do obnizenia przyczepnosci betonu.

Sama pityta powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej
nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce przyczepno$é betonu moga spowodowaé
obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajacego fundamentu.

Beton do szalunku nalezy podawac z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu
fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a
w rezultacie o najlepsze wypetienie przestrzeninowego fundamentu.

Niedbate wykonanie pracy bedzie z catg pewnoscig przyczyng powstania licznych
zarysowan konstrukcji $cian i stropow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Zakres kontroli Sprawdzenie Dla robdt iniekcyjnych kontroli podlegaja:
= sprawdzenie przygotowania terenu,
« sprawdzenie podfoza gruntowego,

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
robét,

» dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie,



6.2.Kontrola warunkéw gruntowych Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu
rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w dokumentaciji.
6.3.Kontrola materiatow Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w ,Projekcie
wzmocnienia fundamentéw”.

6.4.Kontrola robot i ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows

Przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych nalezy sprawdzié:
ejakos¢ i stan podioza gruntowego,

*czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i Specyfikacjg Techniczng,
stan taw odkrytych w wykopie.

Kontrola w trakcie robét obejmuje:

esprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

ssprawdzenie jakosci istniejacych taw i gruntu,

*sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkopu,

~analize prawidtowosci wykonania konstrukcji nowej fawy Zelbetowej oraz zbrojenia
kosza sekcji podbijanej Kontrola w czasie odbioru robét ma na celu ocene spetnienia
wszystkich wymagan a szczegoinie:

*zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

°jakosci zastosowanych materiatéw. Kontroli podlegaja szczegoblnie:

*materiaty uzyte do wykonania podbic, iniekcji oraz izolacji,

sprawidtowo$¢ przygotowania deskowania dla poszczegdlnych sekcji podbijanych,
*przygotowanie stykéw i poditoza (oczyszczenie, wyréwnanie),

*prawidtowos¢ wykonania zbrojenia faw, koszy zbrojeniowych sekgcji podbijanych oraz
starterow,

*betonowanie taw Zelbetowych oraz podbijanie betonem ekspansywnym,

*kolejnos¢ wykonywanych dziatek roboczych zgodnie z technologiag robét okreslong w
Projekcie Wykonawczym,

*prawidtowosc¢ podbicia istniejgcego fundamentu na catej szerokosci fundamentu,
=zasypanie wykopow,

swywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu,

zakonczenia podbicia fundamentéw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét terminieobmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zakres odbioréw Odbiorom podlegaja materialy i wykonane roboty budowlane.
Koricowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

- rysunkdw z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,
zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

-stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie
badar. Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych nalezy sporzadzic¢
protokoty odbioru robot koricowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne.



Jezeli choc¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2.Sposbb postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan.

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzic:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badarn jest skutkiem nie spetnienia
wymogoéw lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik
rozbieznosci rzeczywistych warunkéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji
geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych iniekcji, celem uzyskania wymagane;
no$noscifundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych elementéw nie jest spowodowana wing
Wykonawcy, roboty beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za odebrang ilo$§¢ metréw [m] wykonanych elementéw wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkgcji tj..

-materiaty,

- roboclzne,

- usuniecie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego.

10. Przepisy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-8S/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena



20.SST RB - 20 USUWANIE AZBESTU
Kod CPV 45262660-5)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z demontazem i utylizacjg plyt
eternitowych, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego na budynek wielo-
mieszkaniowy na dziatce 2005 obeb Trzciana.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg prace zwigzane z
demontazem istniejgcego pokrycia dachowego, jego wywdzka i utylizacja.

1.3. Okreslenia podstawoweOkreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robotNiniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét
zwigzanych z demontazem starego pokrycia dachowego:

- demontaz plyt eternitu,

- wywozka materiatéw rozbiorkowych,

- roboty pomocnicze,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z
umowg, przedmiarem robat, pozostatymi SST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Rodzaje sprzetu uzywanego do demontazu
starego pokrycia dachowego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang
przez przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiatow Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do demontazu
pokrycia dachowego mozna przewozi¢dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, ochrong
Srodowiska i przepisami o ruchu drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg speiniaCc wymagania przepisébw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbidrki musi byéprzewozony w
sposéb bezpieczny.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Zasady ogoélne wykonania robét Demontaz pokrycia dachowego z plyt ptaskich eternitu.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio przygotowaé plac
budowy. W tym celu
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nalezy wyznaczyc strefy bezpiecznego poruszania sie. Przy
gtdwnym wejsciu na posesjgeod strony drogi zamontowa¢ tablice informacyjng na wys. 2
m, zakazujgcg wstep osobom postronnym i informujgcg o pracach zwigzanych z
usuwaniem azbestu. Przy wjezdzie
na posesje zamontowac tablice zakazu wstepu osobom postronnych na teren na czas
robot. Zawiesic tablice ostrzegawcze dotyczgce robot na wysokosciach. Ogrodzié i
odpowiednio oznakowa¢ strefy pracy i place skifadowe.

Przed przystapieniem do rob6t na miejscu pracy kierownik robét poinformuje
pracownikdéw, ktérzy mogg by¢ narazeni na dziatanie pytu azbestowego o sposobach
postgpowania i niezbednych srodkach ochrony osobiste;.

Podczas robot rozbiérkowych dachu — uzywaé pomostéw roboczych i drabin do
demontazu pokrycia dachowego z ptyt ptaskich (nie wolno zrzuca¢ piyt bezposrednio
na ziemie).

Plyty azbestowo-cementowe utrzymywa¢ w stanie wilgotnym (polewaé¢ wodg),
gwozdzie wyciggac fomem metalowym ,kozig stopka’, nie wolno uzywaé narzedzi
mechanicznych wysokoobrotowych, ktére bedg wzbijaly tumany pytlu
azbestowego.

Kable zasilajgce sprzet na budowie taki jak: wyciag, specjalistyczny odkurzacz przy
diuzszym uzywaniu muszg by¢ podwieszone, nie moga bezposrednio lezeé na ziemi.
Rusztowania wykonac zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczyé strefe
bezpieczenstwa min.6 m przy robotach demontazowych, wykonaé porecze:

- bezpieczenstwa na wys.1,1m,

- odbojowg przy pomoscie,

- posrednia. Do komunikacji pomigdzy pomostami rusztowania uzywac odpowiednich drabin.
Roboty demontazowe z udziatem azbestu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w
odpowiednich maskach, kombinezonach, kaskach, okularach i rekawicach ochronnych.
Odziez uzywana do robdt przy azbescie musi by¢ wykonana z materiatu
uniemozliwiajgcego przenikanie azbestu. Na terenie robét czasowo bedg skiadowane
w spegcjalistycznym kontenerze typu ADR zdemontowane piyty dachowe azbestowo-
cementowe. Plyty po zdjeciu z dachu beda kazdorazowo pakowane w worki foliowe
polietylenowe o folii min. gr. 2 mm, szczelnie zamkniete. Po zapemieniu kontenera
bedzie on wywozony do oproznienia na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych.
Demontaz plyt eternitowych, jak i wszelkich innych elementéw, w ktérych znajduje sie
azbest (nawet jesli tylko podejrzewamy jego obecnos$¢) trzeba powierzy¢ specjalistycz-
nym firmom utylizacyjnym. Musza miec¢ one specjalne zezwolenie wydane przez staroste na
usuwanie i transport azbestu (wykaz firm powinien znajdowaé si¢ w kazdym starostwie).
O zamiarze rozbiorki dachu trzeba powiadomi¢ wydziat architektury z co najmniej
30-dniowym wyprzedzeniem. Po zakoriczeniu prac nalezy od firmy odebrac zaswiad-
czenie przeprowadzenia fachowej rozbiérki oraz potwierdzenie przekazania odpadéw na
specjalne skfadowisko. Trzeba je przechowywac przez pieclat.

4.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét rozbiérkowych pokrycia dachu.
Roboty rozbiérkowe muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami.
Pokrycie dachu musi by¢ bardzo doktadnie usunigte z konstrukcji dachowej, a jego elementy
wywiezione do miejsca ich utylizacji. Niedopuszczalne jest, aby na placu budowy pozostaty
nawet drobne elementy zdemontowanych ptyt eternitu. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci usuniecia elementéw pokrycia dachowego,
- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,
- dokumentacji stwierdzajgcej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu do
specjalistycznego zaktadu utylizacji.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia tych robot z przepisami BIOZ.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreélajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodinych pozycji, jest zatgczony do dokumentagiji przetargowej przedmiar
robot.

6.2. Jednostki obmiarowe.Jednostkami obmiarowymi sg: -1 m2 zdemontowanego pokrycia
dachu.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- demontaz pokrycia dachowego

-wywiezienie odpadéw do miejsca ich utylizacji .

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normatywy-Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobéw
zawierajgcych azbest. (Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 z pdzn. zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z pézn. zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobéw (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824).

8.2 Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN), w tym w szczegéinosci:

PN-91/Z2-04030/05 - Badanie zawartosci pytu azbestu PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie
stezenia liczbowego widkien respirabilnych.
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