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Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM 
MAIUS PRZY UL . JAGIELLOŃSKIEJ 15 W KRAKOWIE III 
Etap.

1 Rozdział Skrzydło południowe
1.1 Element Prace rozbiórkowe
1.1.1 TZKNBK 

6/1001/2
Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych czasowe zabezpieczenie 
odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia z płyt 
pilśniowych twardych impregnowanych o grub. - ANALOGIA - tymczasowe 
zabezpieczenie dachu folią przed zalaniem

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.1.2 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, budowa - 
zabezpieczenia wejść do budynku m2 12,5

1.1.3 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, rozebranie - 
zabezpieczenia wejść do budynku m2 12,5

1.1.4 KNR 703/101/1 Wciągniki nieprzejezdne z przekładnia zębatą, lub ślimakową o udźwigu 
wciągnika do 3 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.1.5 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 50

1.1.6 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 50

1.1.7 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 50

1.1.8 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie -ANALOGIA- demontaż istniejących ław i  
śniegowstrzymywaczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 84

1.1.9 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 84

1.1.10 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 75

1.1.11 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rozebranie 
rzygaczy i innych elementów planowanych do ponownego zamontowania m 5

1.1.12 KNR 401/535/9 Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku m2 10

1.1.13 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie 
podwójne

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

RAZEM: 1 454,000000 m2 1 454

1.1.14 KNR 404/507/4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka korytkowa, holenderska,
mnich, mniszka

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 410,000000 m2 410

1.1.15 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe 95,8 95,800000

RAZEM: 95,800000 m 95,8
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1.1.16 TZKNBK 
1/303/1

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość 
do 30m - przenoszenie dachówek m3 115

1.1.17 TZKNBK 
1/303/2

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego. Dodatek za każde dalsze 10m 
przeniesienia w poziomie m3 115

1.1.18 TZKNBK 
1/303/4

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego. Dodatek za każdy 1m wysokości 
wnoszenia m3 115

1.1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie odzyskanych dachówek na paletach z zabezpieczeniem folią
kpl 1

1.1.20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ANALOGIA - rozbiórka obróbek 
blacharskich kominów, lukarn, sterczyn, okapów, gzymsów, koszy m2 639,2

1.1.21 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.1.22 KNNRW 3/516/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24 
cm - ANALOGIA - demontaż kontrłat

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.1.23 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - 
ANALOGIA - demontaż membrany dachowej

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.1.24 Kalkulacja 
indywidualna

Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu
m3 190

1.2 Element Naprawa murów ogniowych i kominów
1.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych, elementach kamiennych, 
betonowych, tynkowanych - zgodnie z progamem prac konserwatorskich

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe 197 197,000000

RAZEM: 197,000000 m2 197

1.2.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 
ANALOGIA - montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem wloty kominów. szt 25

1.3 Element Obróbki blacharskie
1.3.1 KNNRW 2/504/4 Obróbki dacharskie, obróbki z blachy miedzianej, przy szerokości w rozwinięciu 

pow. 25 cm - ANALOGIA- obróbki blacharskie lukarn, murów ogniowych, ścian 
szczytowych, sterczyn, kominów m2 373,8

1.3.2 KNNRW 2/504/4 Obróbki dacharskie, obróbki z blachy miedzianej, przy szerokości w rozwinięciu 
pow. 25 cm - ANALOGIA- obróbki blacharskie gzymsów, okapów m2 88,2

1.3.3 KNNRW 2/504/4 Obróbki dacharskie, obróbki z blachy miedzianej, przy szerokości w rozwinięciu 
pow. 25 cm - ANALOGIA- obróbki blacharskie koszy m2 177,2

1.3.4 KNRW 
202/521/2 (1)

Rynny dachowe z blachy miedzianej, półokrągłe
m 84

1.3.5 KNRW 
202/528/3

Rury spustowe z blachy miedzianej, okrągłe
m 75
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1.3.6 KNRW 
202/518/1

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej, szerokość w 
rozwinięciu do 25 cm - Montaż rzygaczy, sztucerów itp. m2 5

1.3.7 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie - ANALOGIA - montaż ław, stopni kominiarskich, 
śniegowstrzymywaczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 84

1.4 Element Wykonanie nowego pokrycia (z częściowym wykorzystaniem 
starej dachówki), naprawa murków ogniowych i kominów

1.4.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego 
z folii  / membrana / ekran dachowy

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.4.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864

1.4.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat -ANALOGIA- gwoździe miedziane, drut 
wiązałkowy miedziany - DACHÓWKA KARPIÓWKA (30% dachówki z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe- dachówka 172+109+265+277+281+289+61

karpiówka 1 454,000000

RAZEM: 1 454,000000 m2 1 454

1.4.4 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat -ANALOGIA- gwoździe miedziane, drut 
wiązałkowy miedziany - DACHÓWKA KLASZTORNA (30% dachówki z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

skrzydło południowe - dachówka 229+181

klasztorna 410,000000

RAZEM: 410,000000 m2 410

1.4.5 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej m 95,8

1.5 Element KOSZTY DODATKOWE
1.5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa, monataż, demontaż i dzierżawa rusztowań (wraz z osłonami z siatki)

kpl 1

1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie instalacji odgromowej
kpl 1

1.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzory autorskie
kpl 1

1.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza
kpl 1

1.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Odbiór kominiarski
kpl 1


