

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo” oraz usługą pełnienia nadzoru autorskiego**

*INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW OFERT:*

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto	Termin realizacji
1	<b>Archenika Sp. z o.o.</b>	ul. Kołtąja 8, 61-413 Poznań	<b>185.730,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
2	<b>Greg Project Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski</b>	ul. S. Borodzicza 1a, 06-400 Ciechanów	<b>189.666,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
3	<b>Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek</b>	Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin	<b>257.070,00 zł</b>	<b>240 dni</b>
4	<b>Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS</b>	ul. Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły	<b>370.476,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
5	<b>ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska</b>	ul. Śląska 43a, pok. 103, 70-431 Szczecin	<b>369.000,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
6	<b>Krzysztof Janus ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna Architekci &amp; Inżynierowie</b>	ul. Święciańska 6, 61-131 Poznań	<b>250.920,00 zł</b>	<b>220 dni</b>
7	<b>AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula</b>	ul. Myśliwska 63a/1, 80-283 Gdańsk	<b>295.200,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
8	<b>ARROWANA Sp. z o.o.</b>	Marcinkowo 7, 88-110 Marcinkowo	<b>179.457,00 zł</b>	<b>180 dni</b>



9	<b>GRZYBUD Paweł Grzybek</b>	ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko	<b>351.780,00 zł</b>	<b>180 dni</b>
10	<b>JMS Sp. z o.o.</b>	ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów	<b>297.275,33 zł</b>	<b>180 dni</b>

**Zatwierdzam**

**Tadeusz Kacprzak**  
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

