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Przedmiar roboty wiertniczo-geologiczne studnia 11I1B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty wiertniczo-geologiczne
1.1 Budowa studni llIB
1|KNR AT-06 |Transport sprzetu wiertniczego kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-06 |Transport rur wiertniczych - 265 mb/12 - Srednica od 24"-14" kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
10 kurs 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie miejsca kpl
d.1.1/0120-07 studni gtebinowe;j 11IB
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-01 Przygotowanie placu wiercen i montaz urzadzen wiertniczych kpl
d.1.1/0108-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-25 Recznie uktadane kable energetyczne o masie do 2 kg/m na uprzednio zamon- |kpl
d.1.1/0618-02 towanych konstrukcjach - budowa -instalacja elektryczne dla placu wiercen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Wykonanie odwiertu studni gtebinowej 11IB wg " Projekt Robot Geologicznych" |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-18 Filtr stalowy , perforowany, owiniety siatkg miedziana, z obsypkg zwirowa m
d.1.1]0207-05
analogia
95 m 95,000
RAZEM 95,000
8|KNR 2-28 Opuszczenie studni gtebionowej na gtebokos¢ 50 m kpl.
d.1.1]0103-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-25 Recznie uktadane kable energetyczne o masie do 2 kg/m na uprzednio zamon-|m
d.1.1|0618-02 towanych konstrukcjach - budowa -dla pompy gtebionowej
150 m 150,000
RAZEM 150,000
10|KNR 2-18 Rura nadfiltrowa, podfiltrowa + uszczelka ze zwiru m
d.1.1]0207-05
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
11/KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 300-600 mm w ru- m
d.1.1/0403-07 rach ochronnych - montaz rury nadfiltrowej i podfiltrowej
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
12|KNR 9-06 Woyciaganie rur stalowych oktadzinowych - dn 24", 16", 14" m
d.1.1]0104-02
265 m 265,000
RAZEM 265,000
13|KNR 2-01 Przygotowanie placu wiercen i montaz urzadzen wiertniczych kpl.
d.1.1/0108-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR AT-06 |Transport sprzetu wiertniczego -powrotny kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-18 Bentonit m3
d.1.1/0609-01
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
16|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy sr. otworow 150-500 mm godz.
d.1.1/0605-01
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
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Przedmiar roboty wiertniczo-geologiczne studnia 11I1B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1.1/0605-01
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
18 Chlorowanie otworu h
d.1.1|kalk. wlasna
24 h 24,000
RAZEM 24,000
19 Badania wody fizykochemiczne i mikrobiologiczne kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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