

Toruń, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dotyczy postępowania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością” - postępowanie nr DO.2721.12.2022

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zamawiający informuje o dokonaniu sprostowania omyłki pisarskiej jaka znalazła się z treści załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia“ w pkt. 12 dotyczącym terminów realizacji zamówienia, które zostały wskazane niezgodnie z terminami jakie zawiera SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. W konsekwencji pkt 12 załącznika nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

12. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia tj. opracowanie całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgód niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych – do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- 1) opracowanie koncepcji projektowej uwzględniającej planowany program funkcjonalno-użytkowy budynku – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,*
- 2) opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń realizacyjnych – do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również aktualizację kosztorysów inwestorskich – do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlano – montażowych.*

Powyższe stanowi integralną część dokumentacji postępowania.


Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
mgr Michał Neumann