

Obwód Drogowy w Maciejowicach				
Przedmiar robót				
Na roboty z zakresu letniego utrzymania na DW805				
Lp.	Podstawa	Rozdzaj robót	j.m	ilość
I		Wzmocnienie poboczy		
1	D.06.03.01	<p>Ścięcie poboczy, z wyłączeniem zjazdów, na szer. do 1,5 m:</p> <p>- po stronie prawej od km 19+400 do km 21+100</p> <p>$1700,00 \times 1,5 = 2550,00 - 480,00 = 2070,00 \text{ m}^2$</p> <p>- po stronie lewej od km 19+400 do km 20+100</p> <p>$700,00 \times 1,5 = 1050,00 - 150,00 = 900,00 \text{ m}^2$</p>	m ²	2 970,00
2	D.02.01.01 D.04.01.01	<p>Wykonanie koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wyłączeniem zjazdów, o głębokości 15 cm w dotychczasowym poboczu na szer. 1,0 m:</p> <p>- po stronie prawej od km 19+400 do km 21+100</p> <p>$1700,00 \times 1,0 = 1700,00 - 480,00 = 1220,00 \text{ m}^2$</p> <p>- po stronie lewej od km 19+400 do km 20+100</p> <p>$700,00 \times 1,0 = 700,00 - 150,00 = 550,00 \text{ m}^2$</p>	m ²	1 770,00
3	D.04.04.02	<p>Wzmocnienie poboczy, z wyłączeniem zjazdów, kruszywem łamanym 0-31.5 mm stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm:</p> <p>- po stronie prawej od km 19+400 do km 21+100</p> <p>$1700,00 \times 1,0 = 1700,00 - 480,00 = 1220,00 \text{ m}^2$</p> <p>- po stronie lewej od km 19+400 do km 20+100</p> <p>$700,00 \times 1,0 = 700,00 - 150,00 = 550,00 \text{ m}^2$</p>	m ²	1 770,00
II		Odmulanie rowów		
4	D.06.04.01	<p>Odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, z wyłączeniem zjazdów:</p> <p>- po stronie prawej od km 19+400 do km 21+100</p> <p>- po stronie lewej od km 19+400 do km 20+100</p>	mb	1 770,00

Sporządził: Cezary Kazimierski dn. 20.04.2023 r,