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PRZEDMIAR/OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA-ZLEWNIAPOMPOWNI P$1
1.1 KANALIZACJA TLOCZNA
1.1. Przepompownia $ciekéw PS1
1
1.1. Roboty ziemne-wykopy
1.1
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1.1.
1
2,52,5*3,14/4*2,5 m3 12,266
RAZEM 12,266
1.1. Roboty montazowe
1.2
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm ms3
d.1./1411-03
1.1.
2
1,5"1,5"3,14/4*0,2 m3 0,353
RAZEM 0,353
3|/KNNR 4 Zapuszczenie przepompowni stud.
d.1./1413-05
1.1.|analogia-
2|adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- ttoczni z elementami studnig ze- |kpl.
d.1.|cena zakta- |wnetrzng
1.1.|dowa
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Roboty ziemne-zasypka
1.3
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.1./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
1.1./2.11.4. 9911-
3|02
analogia-
adaptacja
12,266-(1,3*1,3*3,14/4*2,2)-0,353 m3 8,994
RAZEM 8,994
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.1.|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3|adaptacja
12,266-8,994 m3 3,272
RAZEM 3,272
1.1. Zasilanie elektryczne tloczni
1.4
7/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1.|0701-02
1.1.
4
5070,770,3 m3 10,500
RAZEM 10,500
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW 0 $r.40 mm m
d.1./0705-01
1.1.|cena zakfa-
4|dowa
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknigtych
1.1.|analogia-
4|adaptacja
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
1.1.
4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar)
1.1.
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
1.1.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1.|0702-02
1.1.
4
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
1.1. Rurociag ttoczny ze studnia rozprezna
2
1.1. Roboty ziemne-wykopy
241
14|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopdw km
d.1.|0113-09
1.2.|analogia
1
(181,5+5)*0,001 km 0,186
RAZEM 0,186
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1.2.|analogia-
1|adaptacja
186,5*0,8"1,15 m3 171,580
RAZEM 171,580
16/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia o gtebokosci do 1,5 moraz  |m3
d.1./0310-02 poszerzenia kat. lll
1.2.|analogia-
1|adaptacja
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
17/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
1.2.|analogia- grunt kat. I-IV
1|adaptacja
186,5%1,25*2 m2 466,250
RAZEM 466,250
18/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2.|analogia-
1|adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2.|analogia-
1|adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.1. Montaz rurociagu ttocznego
2.2
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich-piachem z dowozem m3
d.1.|1411-04
1.2.|analogia-
2|adaptacja
186,5*0,8*(0,1+0,09+0,2) m3 58,188
-186,5%0,0970,093,14/4 m3 -1,186
RAZEM 57,002
21|KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2.|analogia-
2|adaptacja
181,5 m 181,500
RAZEM 181,500
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
2
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm- szt.
d.1./1014-02 tacznik RK 90 mm
1.2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Studnie rozprezna h=2,2 m z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.1./1413-01 wykopie -prefabrykowana
1.2.|analogia-
2|adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.2
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26| KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci rurociggu ttocznego 200m -
d.1./1608-01 1 préb.
1.2.|analogia-
2|adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
1.1. Roboty ziemne- zasypki
23
27|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-02 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.2./2.11.4. 9911-
3|01
171,58-58,188-(1,2"1,2*3,14/4*2,2) m3 110,905
RAZEM 110,905
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.2.|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3|adaptacja
171,58-110,905 m3 60,675
RAZEM 60,675
1.2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA -(PS1-SK1)
1.2. Roboty ziemne-wykopy
1
29|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1./0113-09
2.1|analogia
90,5*0,001 km 0,090
RAZEM 0,090
30|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
2.1|analogia-
adaptacja
90,5*0,8*1,3 m3 94,120
poszerzenia |2*1,8*1*1,3 m3 4,680
na studnie
RAZEM 98,800
31|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.1./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
90,5*1,4*2 m?2 253,400
RAZEM 253,400
1.2. Roboty montazowe
2
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.1./1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
2.2|analogia-
adaptacja
90,5*0,8%(0,1+0,16*0,3) m3 10,715
-90,59*0,160,16*3,14/4 m3 -1,820
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,895
33|KNNR 4 Studnie rewizyjna h=1,2 m z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.1./1413-01 wykopie -prefabrykowana
2.2|analogia-
adaptacja
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
34|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2|analogia-
adaptacja
-2*3 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
35/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe-425 mm - szt.
d.1./1417-01
2.2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
90,5 m 90,500
RAZEM 90,500
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej160 mm- odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.2|analogia-
adaptacja
0,5 odc. -1 0,500
préb.
RAZEM 0,500
38 Inspekcja TV kolektoréw - udokomentowana m
d.1.|cena zakita-
2.2|dowa
90,5 m 90,500
RAZEM 90,500
1.2. Roboty ziemne -zasypki
3
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-pia-
2.3/2.11.4. 9911-|chem dowiezinym
02
98,8-10,715-(2*1,2*1,2*3,14/4*1,2)-(2"0,470,4*3,14*4*1,2) m3 80,549
RAZEM 80,549
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
2.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
98,8-80,549 m3 18,251
RAZEM 18,251
2 WODOCIAG -Wa-HN2
2.1 Roboty ziemne-wykopy
41|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.2.|0113-09
1|analogia
(201,5+4)*0,001 km 0,206
RAZEM 0,206
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1|analogia-
adaptacja
205,570,8*1,8 m3 295,920
RAZEM 295,920
43|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia o gtebokoséci do 1,5 moraz  |m3
d.2./0310-02 poszerzenia kat. lll
1|analogia-
adaptacja
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
45/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.2./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
205,5*1,9*2 m?2 780,900
RAZEM 780,900
2.2 Roboty montazowe
2.2 Wezly
1
2.2, Wezet Wa-wcinka
1.1
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.2./1014-03 tréjnik zel. kot. 100/100/100 sfero
2.1.|analogia-
1|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2./1014-03 tacznik RK 110 sfero
2.1.|analogia-
1|adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100,0 mm kpl.
d.2.|1105-03
2.1.|analogia-
1|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe -podbudowa armatury i bloki oporowe
2.1.|analogia-
1|adaptacja
0,06 2 m3 0,120
RAZEM 0,120
2.2 Wezly hydrantéw nadziemnych (1kpl)
1.2
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.2./1014-03 tréjnik zel. kot. 100/100/100 sfero
2.1.|analogia-
2|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl.
d.2./1119-03
2.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia hydrantéw
2.1.|analogia-
2|adaptacja
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2.1.|analogia- wnetrznej 90 mm
2|adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
2.1.
2
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
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56| KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe-blok podporowy
2.1.
2
40,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
2.2, Montaz rurociaggow
2
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i nad- |m3
d.2.[1411-04 sypka-piach z odzysku + tasma sygnalizacyjna
2.2|analogia-
adaptacja
205,5%(0,1+0,11+0,3)*0,8 m3 83,844
-205,5%0,1170,11*3,14/4 m3 -1,952
RAZEM 81,892
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11 |m
d.2./1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2.2
201,5 m 201,500
RAZEM 201,500
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./{1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.2
17 zlgcz. 17,000
RAZEM 17,000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.[1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm-kolana e-op. 110
2.2 mm
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Ptukanie-dezynfekcja-proba-badania baktriologiczne
3
61/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
2.3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
62| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
2.3|analogia-
adaptacja
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.|/1606-01 PE, PEHD o $r. 110mm 1 préb.
2.3|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
64 Badania bakteriologiczne wody szt
d.2.|cena zakta-
2.3|dowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne zasypki
4
65|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|/0214-01 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.4/2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy ostrzegawczej
analogia-
adaptacja
295,92-83,844 m3 212,076
RAZEM 212,076
66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
2.4|analogia- wéz nadmiaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji gruntu
adaptacja
295,92-212,076 m3 83,844
RAZEM 83,844

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



BOLKOW-Teczowa-WOD-KAN-2021-bis-2022. ATH-bis-bis. ATH 8/27
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|1430-01 elementy betonowe-obudowy skrzynek i hudrantéw
2.4|analogia-
adaptacja
30,1 m3 0,300
RAZEM 0,300
68/KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - stupki zelbetowe 12x12|szt.
d.2.|2103-03 cm do znakéw
2.4|analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 KANALIZACJA SANITARNA-ZLEWNIAPOMPOWNI PS2
3.1 KANALIZACJA TLOCZNA
3.1. Przepompownia $ciekéw PS1
1
3.1. Roboty ziemne-wykopy
1.1
69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1.1.
1
2,52,5*3,14/4*3 m3 14,719
RAZEM 14,719
3.1. Roboty montazowe
1.2
70/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.3./1411-03
1.1.
2
1,5*1,5*3,14/4*0,2 m3 0,353
RAZEM 0,353
71/KNNR 4 Zapuszczenie przepompowni stud.
d.3./1413-05
1.1.|analogia-
2|adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
72|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- ttoczni z elementami studnig ze- |kpl.
d.3.|cena zakla- |wnetrzng
1.1.|dowa
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1. Roboty ziemne-zasypka
1.3
73|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.3./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
1.1./2.11.4. 9911-
3|02
analogia-
adaptacja
14,719-(1,3"1,3*3,14/4*3)-0,353 m3 10,386
RAZEM 10,386
74/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.1.|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3|adaptacja
14,719-10,386 m3 4,333
RAZEM 4,333
3.1. Zasilanie elektryczne tloczni
1.4
75/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.3./0701-02
1.1.
4
50*0,7*0,3 m3 10,500
RAZEM 10,500
76|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 mm m
d.3.|0705-01
1.1.|cena zakta-
4|dowa
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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77|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3./0713-02 mknietych
1.1.|analogia-
4|adaptacja
50 m 50,000
RAZEM 50,000
78/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
1.1.
4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-04 stepny pomiar)
1.1.
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
1.1.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.3./0702-02
1.1.
4
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
3.1. Rurociag ttoczny ze studnia rozprezna
2
3.1. Roboty ziemne-wykopy
241
82|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.3.|0113-09
1.2.|analogia
1
(35+3)*0,001 km 0,038
RAZEM 0,038
83|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1.2.|analogia-
1|adaptacja
39*0,8"0,9 m3 28,080
RAZEM 28,080
3.1. Montaz rurociagu ttocznego
2.2
84 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich-piachem z dowozem m3
d.3.|1411-04
1.2.|analogia-
2|adaptacja
38*0,8%(0,1+0,09+0,2) m3 11,856
-38"0,09*0,09*3,14/4 m3 -0,242
RAZEM 11,614
85 /KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2.|analogia-
2|adaptacja
35 m 35,000
RAZEM 35,000
86| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
2
3 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
87/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm- szt.
d.3.|1014-02 tacznik RK 90 mm
1.2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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88/KNNR 4 Studnie rozprezna h=1,0m z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.3./1413-01 wykopie -prefabrykowana
1.2.|analogia-
2|adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2.|analogia-
2|adaptacja
-4*0,5 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
1.2
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
91/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci rurociggu ttocznego 200m -
d.3./1608-01 1 préb.
1.2.|analogia-
2|adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
3.1. Roboty ziemne- zasypki
2.3
92|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3./0318-02 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.2./2.11.4. 9911-
3|01
28,08-11,614-(1,2*1,2*3,14/4™1) m3 15,336
RAZEM 15,336
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.2.|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3|adaptacja
28,08-15,336 m3 12,744
RAZEM 12,744
3.2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA -(PS2-SK6)
3.2, Roboty ziemne-wykopy
1
94| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.3./0113-09
2.1|analogia
71,5*0,001 km 0,072
RAZEM 0,072
95|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
2.1|analogia-
adaptacja
71,5*0,8%1,55 m3 88,660
poszerzenia |2*1,8*1*1,55 m3 5,580
na studnie
RAZEM 94,240
96|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.3./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
71,5*1,65*2 m2 235,950
RAZEM 235,950
3.2, Roboty montazowe
2
97/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.3./1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
2.2|analogia-
adaptacja
71,5*0,8%(0,1+0,16*0,3) m3 8,466
-71,5*0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,437
RAZEM 7,029
98/ KNNR 4 Studnie rewizyjna h=1,2 m z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.3./1413-01 wykopie -prefabrykowana
2.2|analogia-
adaptacja
2 stud. 2,000
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RAZEM 2,000
99|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2|analogia-
adaptacja
-2*3 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
100/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe-425 mm - szt.
d.3./1417-01
2.2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
2.2
71,5 m 71,500
RAZEM 71,500
102/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej160 mm- odc. -1
d.3./1610-01 préb.
2.2|analogia-
adaptacja
0,5 odc. -1 0,500
préb.
RAZEM 0,500
103 Inspekcja TV kolektoréw - udokomentowana m
d.3.|cena zakta-
2.2|dowa
71,5 m 71,500
RAZEM 71,500
3.2, Roboty ziemne -zasypki
3
104 KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-pia-
2.3/2.11.4. 9911-|chem dowiezinym
02
88,66-8,466-(2*1,2*1,2*3,14/4*1,)-(2*0,4*0,4*3,14*4*1,4) m3 72,306
RAZEM 72,306
105/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
2.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
88,64-72,306 m3 16,334
RAZEM 16,334
3.3 WODOCIAG-Wb-ZW3-ZW4
3.3. Roboty ziemne-wykopy
1
106/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.3.|0113-09
3.1|analogia
(107,5+37+4)*0,001 km 0,148
RAZEM 0,148
107|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
3.1|analogia-
adaptacja
148,5*0,8*1,8 m3 213,840
RAZEM 213,840
108/ KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia o gtebokosci do 1,5 moraz  |m3
d.3./0310-02 poszerzenia kat. llI
3.1|analogia-
adaptacja
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
109/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.3./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
3.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
148,5*1,9*2 m2 564,300
RAZEM 564,300
110/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.3./0529-01
3.1|analogia-
adaptacja
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.3.|0529-06 4m
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Roboty montazowe
2
3.3. Wezly
241
3.3. Wezet Wh-wcinka
2.1.
1
112/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.3./1014-03 trojnik zel. kot. 100/100/100 sfero
3.2.|analogia-
1.1|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.3./{1014-03 tacznik RK 110 sfero
3.2.|analogia-
1.1|adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
114/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100,0 mm kpl.
d.3.|1105-03
3.2.|analogia-
1.1|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe -podbudowa armatury i bloki oporowe
3.2.|analogia-
1.1|adaptacja
0,06*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
3.3. Wezly hydrantéw nadziemnych (1kpl)
2.1.
2
116|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.3./1014-03 trojnik zel. kot. 100/100/100 sfero
3.2.|analogia-
1.2|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3./1119-03
3.2.
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia hydrantow
3.2.|analogia-
1.2|adaptacja
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
119/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2.|analogia- wnetrznej 90 mm
1.2|adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
3.2.
1.2
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
121/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe-blok podporowy
3.2.
1.2

-12-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



BOLKOW-Teczowa-WOD-KAN-2021-bis-2022. ATH-bis-bis. ATH 13/27
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
3.3. Montaz rurociaggow
2.2
122/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i nad- |m3
d.3./1411-04 sypka-piach z odzysku + tasma sygnalizacyjna
3.2.|analogia-
2|adaptacja
148,5*(0,1+0,11+0,3)*0,8 m3 60,588
-148,5%0,1170,11*3,14/4 m3 -1,411
RAZEM 59,177
123|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11 |m
d.3./1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3.2.
2
144,5 m 144,500
RAZEM 144,500
124/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
3.2.
2
13 zigcz. 13,000
RAZEM 13,000
125/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm-trojnik e-op. 110
3.2 mm
2
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Ptukanie-dezynfekcja-proba-badania baktriologiczne
2.3
126/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
3.2.
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
127/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1611-01 200m
3.2.|analogia-
3|adaptacja
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
128/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. 110mm 1 préb.
3.2.|analogia-
3|adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
129 Badania bakteriologiczne wody szt
d.3.|cena zakta-
3.2.|dowa
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Roboty ziemne zasypki
24
130|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-01 z.0. |pbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.2.|12.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik za-
4/02 geszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy ostrzegawczej
analogia-
adaptacja
213,84-60,588 m3 153,252
RAZEM 153,252
131/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.3./0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
3.2.|analogia- wbéz nadmiaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji gruntu
4|adaptacja
60,588 m3 60,588
RAZEM 60,588
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132|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe-obudowy skrzynek i hudrantéw
3.2.|analogia-
4|adaptacja
40,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
133/KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - stupki zelbetowe 12x12|szt.
d.3.|2103-03 cm do znakéw
3.2.|analogia-
4|adaptacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 ODBUDOWA DROG
134/ KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.4(1301-01
132*3 m2 396,000
RAZEM 396,000
135/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.4/1301-02
132*3 m2 396,000
RAZEM 396,000
136/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw-dla drogi zwirowej
70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000
137/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
analogia- wéz nadmiaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji gruntu
adaptacja
70*0,1 m3 7,000
RAZEM 7,000
138/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. po zageszczeniu 12 cm z kruszywa roz-  |m?2
d.4/0202-07 Scietanego mechanicznie
analogia-
adaptacja
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
139/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw-dla drogi ttuczniowej
analogia-
adaptacja
155*3 m2 465,000
RAZEM 465,000
140/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
analogia- wbéz nadmiaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji gruntu
adaptacja
155%0,15 m3 23,250
RAZEM 23,250
141|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - o gr. po uwatowaniu 15 cm m2
d.4/0204-06
analogia-
adaptacja
155*3 m2 465,000
RAZEM 465,000
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
142 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, optaty za zajecie pasa |kpl.
d.5|cena zakta- |drogowego, oznakowanie rob6t w pasie drogowym
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 MODERNIZACJ HYDROFORNI PRZ UL. MICKIEWICZ
144|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostar-  |kpl.
d.6/0201-02 z.0. |czane w kompletach (demontaz)-demontaz istniejgcego zestawu pompowego
3.12.
analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
145/ KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostar-  |kpl.
d.6/0201-02 czane w kompletach-montaz zestawu pompowego Q=36 m3/h; H=60mH20

analogia-

adaptacja

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1KANALIZACJA SANIT
ARNA-ZLEWNIAPOM
POWNI PS1

KANALIZACJA TLOCZNA

Przepompownia $ciekow PS1

1.1.1.|Roboty ziemne-wykopy

1.1.1.|Roboty montazowe

1.1.1.|Roboty ziemne-zasypka

1.1.1.|Zasilanie elektryczne ttoczni

4
1.1.2|Rurociag tloczny ze studnia
rozprezng

1.1.2.|Roboty ziemne-wykopy
1.1.21. Montaz rurociagu ttocznego
1.1 .22. Roboty ziemne- zasypki

1.2 KANALIZACJA GRAWITACYJ-

NA -(P$1-SK1)

1.2.1|Roboty ziemne-wykopy

1.2.2|Roboty montazowe

1.2.3|Roboty ziemne -zasypki

2WODOCIAG-Wa-HN2

2.1/ Roboty ziemne-wykopy

2.2/ Roboty montazowe

2.2.1|Wezly

2.2.1.|Wezet Wa-wcinka

2.2.1.|\Wezty hydrantow nadziemnych
2|(1kpl)

2.2.2|Montaz rurociggoéw

2.2.3|Ptukanie-dezynfekcja-proba-ba-
dania baktriologiczne

2.2.4|Roboty ziemne zasypki

3lIKANALIZACJA SANIT
ARNA-ZLEWNIAPOM
POWNI PS2

3.1 KANALIZACJA TLOCZNA

3.1.1|Przepompownia $ciekow PS1

3.1.1.|Roboty ziemne-wykopy

3.1.1.|Roboty montazowe

3.1.1.|Roboty ziemne-zasypka

3.1.1.|Zasilanie elektryczne ttoczni

3.1.2|Rurociag ttoczny ze studnia
rozprezna

Roboty ziemne-wykopy

Montaz rurociagu ttocznego

Roboty ziemne- zasypki

KANALIZACJA GRAWITACY.J-
NA -(P$2-SK6)

3.2.1|Roboty ziemne-wykopy

3.2.2|Roboty montazowe

3.2.3| Roboty ziemne -zasypki

3.3J\WODOCIAG -Wb-ZW3-ZW4

3.3.1|Roboty ziemne-wykopy

3.3.2|Roboty montazowe

3.3.2.|\Wezly

3.3.2.|Wezet Wb-wcinka

3.3.2.|Wezty hydrantow nadziemnych
1.2/(1kpl)
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

3.3.2.Montaz rurociagow

3.3.2.|Plukanie-dezynfekcja-proba-ba-
dania baktriologiczne

w

3.3.2.|Roboty ziemne zasypki

ODBUDOWA DROG

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

SRR

MODERNIZACJ HYDROFORNI
PRZ UL. MICKIEWICZ

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 KANALIZACJA SANITARNA-ZLEWNIAPOMPOWNI P$1
1.1 KANALIZACJA TLOCZNA
1.1. Przepompownia $ciekéw PS1
1
1.1. Roboty ziemne-wykopy
1.1
1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 12,266
d.1.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1.1. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11l
1
1.1. Roboty montazowe
1.2
2|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0,353
d.1./03 bosci 20 cm
1.1.
2
3/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie przepompowni stud. 1,000
d.1.|05
1.1.|analogia-adap-
2/tacja
4|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- ttoczni z kpl. 1,000
d.1.|cena zaktado- |elementami studnig zewnetrzng
1.1.|wa
2
1.1. Roboty ziemne-zasypka
1.3
5/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na od- |m3 8,994
d.1./03 z.0.2.11.4. |legto$¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu |-l -
1.1./9911-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
3|analogia-adap-
tacja
6/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 3,272
d.1.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1.1.|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
3ltacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
1.1. Zasilanie elektryczne tloczni
1.4
7/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |[m3 10,500
d.1./02 1
1.1.
4
8/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 mm m 50,000
d.1.|01
1.1.|cena zaktado-
4\wa
9/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 50,000
d.1./02 kach lub kanatach zamknietych
1.1.|analogia-adap-
4tacja
10/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.1.|04
1.1
4
11|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 1,000
d.1.|04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
1.1.
4
12|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
1.1.
4
13|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 10,500
d.1./02 gruncie kat. lll
1.1.
4
1.1. Rurociag ttoczny ze studnia rozprezna
2
1.1. Roboty ziemne-wykopy
21
14 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,186
d.1./0113-09 trasa wykopow
1-21- analogia

-18-
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tacja

v

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
15/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 171,580
d.1.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
1.2.|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI
1/tacja
16/ KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejacego uzbrojenia o gte- |m3 1,500
d.1./02 bokosci do 1,5 m oraz poszerzenia kat. IlI
1.2./analogia-adap-
1/tacja
17/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 466,250
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1.2.|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
1/tacja v
18/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl. 2,000
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
1.2./analogia-adap- |m
1/tacja
19|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2,000
d.1./06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1.2.|analogia-adap- |m
1/tacja
1.1. Montaz rurociagu ttocznego
2.2
20/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich-pia- |m3 57,002
d.1.|04 chem z dowozem
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
21|KNNR 4 1009- |Rurociag ttoczny - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 181,500
d.1./03 wych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 90 mm
1.2./analogia-adap-
2 tacja
22|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000
d.1./03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.2. 8r. zewn. 90 mm
2
23|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1./02 nierzowe o $r. 90 mm-tgcznik RK 90 mm
1.2.
2
24/KNNR 4 1413- |Studnie rozprezna h=2,2 m z krggéw betonowych o $r. |stud. 1,000
d.1.|01 1000 mm w gotowym wykopie -prefabrykowana
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
25/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 5,000
d.1./02 mm
1.2.
2
26/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci rurociggu ttocznego  |{200m -1 préb. 1,000
d.1.|01
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
1.1. Roboty ziemne- zasypki
2.3
27/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 110,905
d.1./02 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV -
1.2./9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
3
28|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 60,675
d.1./04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
1.2./analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
3|tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
1.2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA -(PS$1-SK1)
1.2. Roboty ziemne-wykopy
1
29/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,090
d.1./0113-09 trasa wykopow
2.1]analogia
30|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 98,800
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2.1)analogia-adap- |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-IV
tacja
31/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 253,400
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
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tacja

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1.2. Roboty montazowe
2
32|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |ms3 8,895
d.1./04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
2.2/analogia-adap- |zem
tacja
33|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjna h=1,2 m z kregdéw betonowych o ér.  |stud. 2,000
d.1.|01 1000 mm w gotowym wykopie -prefabrykowana
2.2|analogia-adap-
tacja
34/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -6,000
d.1./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2.2|analogia-adap-
tacja
35/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe-425 mm - szt. 2,000
d.1.|01
2.2|analogia-adap-
tacja
36|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 90,500
d.1./02 mm
22
37|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 0,500
d.1.|01 nalnej160 mm-
2.2|analogia-adap-
tacja
38 Inspekcja TV kolektoréw - udokomentowana m 90,500
d.1.|cena zaktado-
2.2\wa
1.2. Roboty ziemne -zasypki
3
39/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 80,549
d.1.|01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
2.3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezi-
nym
40|/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 18,251
d.1./04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
2.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
2 WODOCIAG -Wa-HN2
2.1 Roboty ziemne-wykopy
41/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,206
d.2.|0113-09 trasa wykopow
1|analogia
42|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 295,920
d.2.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill
tacja
43|KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejacego uzbrojenia o gte- |m3 1,500
d.2.{02 bokosci do 1,5 m oraz poszerzenia kat. Il
1|analogia-adap-
tacja
44/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl. 2,000
d.2.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
1|analogia-adap- |m
tacja
45/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2,000
d.2.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1/analogia-adap- |m
tacja
46|/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg sza- |m?2 780,900
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- [szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
2.2 Roboty montazowe
2.2 Wezly
1
2.2 Wezet Wa-wcinka
1.1
47/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2./03 nierzowe o $r. 100 mm-trojnik zel. kot. 100/100/100 sfe-
2.1.|analogia-adap- r0
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
48/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 3,000
d.2./03 nierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 110 sfero
2.1.|analogia-adap-
1/tacja
49/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.2./03 0 $r.100,0 mm
2.1.|analogia-adap-
1/tacja
50 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,120
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe -podbudowa
2.1.|analogia-adap- |armatury i bloki oporowe
1/tacja
2.2, Wezly hydrantow nadziemnych (1kpl)
1.2
51/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|03 nierzowe o $r. 100 mm-trojnik Zzel. kot. 100/100/100 sfe-
2.1.|analogia-adap- |ro
2/tacja
52/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.2.|03
2.1.
2
53|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 1,700
d.2.|03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia
2.1.|analogia-adap- |hydrantow
2/tacja
54/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2,000
d.2.|01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2.1.|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90
2 tacja mm
55/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 2,000
d.2.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
2.1. rowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
2
56|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |ms3 0,400
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-blok podporo-
2.1. wy
2
2.2, Montaz rurociaggow
2
57|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 81,892
d.2.|04 bosci -podsypka i nadsypka-piach z odzysku + tasma
2.2|analogia-adap- |sygnalizacyjna
tacja
58/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 201,500
d.2.|04 nowych (PE100 SDR11 PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.2 mm
59/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 17,000
d.2.|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2.2 ér. zewn. 110 mm
60(KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 2,000
d.2.|04 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
2.2 rowych o $r. zewn. 110 mm-kolana e-op. 110 mm
2.2, Ptukanie-dezynfekcja-proba-badania baktriologiczne
3
61/ KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |0odc.200m 1,000
d.2.|01 nej do 150 mm
2.3
62|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1,000
d.2.|01 nalnej do 150 mm
2.3|analogia-adap-
tacja
63|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [{200m -1 préb. 1,000
d.2.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 110mm
2.3|analogia-adap-
tacja
64 Badania bakteriologiczne wody szt 1,000
d.2.|cena zaktado-
2.3|wa
2.2, Roboty ziemne zasypki
4
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tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
65/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 212,076
d.2.|01 z.0.2.11.4. |ktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
2.4/19911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
analogia-adap- |warstwy w stanie luznym 30 c¢m) - kat. gruntu I-Il -
tacja wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy
ostrzegawczej
66| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 83,844
d.2.|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
2.4|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywéz nad-
tacja miaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji
gruntu
67|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,300
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-obudowy
2.4|analogia-adap- |skrzynek i hudrantéw
tacja
68 KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - |szt. 3,000
d.2./2103-03 stupki zelbetowe 12x12 cm do znakéw
2.4|analogia-adap-

3 KANALIZACJA SANITARNA-ZLEWNIAPOMPOWNI PS$2
3.1 KANALIZACJA TLOCZNA
3.1. Przepompownia $ciekéw PS1
1
3.1. Roboty ziemne-wykopy
1.1
69|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 14,719
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1.1. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
1
3.1. Roboty montazowe
1.2
70/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 0,353
d.3./03 bosci 20 cm
1.1.
2
71/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie przepompowni stud. 1,000
d.3.|05
1.1.|analogia-adap-
2/tacja
72|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- ttoczni z kpl. 1,000
d.3.|cena zaktado- |elementami studnig zewnetrzng
1.1.|wa
2
3.1. Roboty ziemne-zasypka
1.3
73|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na od- |ms3 10,386
d.3./03 z.0.2.11.4. |legto$¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu |-l -
1.1./9911-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
3|analogia-adap-
tacja
74/ KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 4,333
d.3.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1.1.|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
3ltacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3.1. Zasilanie elektryczne tloczni
1.4
75/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 10,500
d.3.|02 1
1.1.
4
76|/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW 0 $r.40 mm m 50,000
d.3.|01
1.1.|cena zaktado-
4\wa
77|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 50,000
d.3./02 kach lub kanatach zamknietych
1.1.|analogia-adap-
4tacja
78/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.3.|04
1.1.
4
79/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwadd |pomiar 1,000
d.3.|04 3-fazowy (kazdy nastgpny pomiar)
1.1.
4

-22 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




BOLKOW-Teczowa-WOD-KAN-2021-bis-2022. ATH-bisP@Z KTHE KOSZTORYSU

tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
80|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.3.|05 (pierwszy pomiar)
1.1.
4
81|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w m3 10,500
d.3./02 gruncie kat. IlI
1.1.
4
3.1. Rurociag ttoczny ze studnia rozprezna
2
3.1. Roboty ziemne-wykopy
2.1
82|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,038
d.3./0113-09 trasa wykopow
1.21. analogia
83|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 28,080
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1.2./analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI
1/tacja
3.1. Montaz rurociagu ttocznego
2.2
84|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-pia- |ms3 11,614
d.3./04 chem z dowozem
1.2./analogia-adap-
2 tacja
85/KNNR 4 1009- |Rurociag ttoczny - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 35,000
d.3./03 wych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 90 mm
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
86|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.3./03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.2. $r. zewn. 90 mm
2
87|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.3./02 nierzowe o $r. 90 mm-tgcznik RK 90 mm
1.2.
2
88|KNNR 4 1413- |Studnie rozprezna h=1,0m z kregdéw betonowych o $r.  |stud. 1,000
d.3.|01 1000 mm w gotowym wykopie -prefabrykowana
1.2./analogia-adap-
2|tacja
89/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm {[0.5 m] stud. -2,000
d.3./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m ré6znicy gteb.
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
90|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2,000
d.3./02 mm
1.2.
2
91|KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci rurociggu ttocznego  |{200m -1 préb. 1,000
d.3.|01
1.2.|analogia-adap-
2/tacja
3.1. Roboty ziemne- zasypki
2.3
92/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 15,336
d.3./02 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV -
1.2./9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
3
93|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 12,744
d.3./04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
1.2./analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
3|tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3.2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA -(PS$2-SK6)
3.2. Roboty ziemne-wykopy
1
94| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,072
d.3./0113-09 trasa wykopow
2.1]analogia
95/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 94,240
d.3./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2.1)analogia-adap- |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
96/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 235,950
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
3.2. Roboty montazowe
2
97|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 7,029
d.3.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
2.2|analogia-adap- |zem
tacja
98|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjna h=1,2 m z kregdéw betonowych o $r.  |stud. 2,000
d.3.|01 1000 mm w gotowym wykopie -prefabrykowana
2.2|analogia-adap-
tacja
99/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm {[0.5 m] stud. -6,000
d.3./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2.2|analogia-adap-
tacja
100|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe-425 mm - szt. 2,000
d.3.|01
2.2|analogia-adap-
tacja
101|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 71,500
d.3./02 mm
2.2
102|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 0,500
d.3./01 nalnej160 mm-
2.2|analogia-adap-
tacja
103 Inspekcja TV kolektoréw - udokomentowana m 71,500
d.3.|cena zaktado-
2.2\lwa
3.2 Roboty ziemne -zasypki
3
104|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 72,306
d.3./01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
2.3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezi-
nym
105/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 16,334
d.3.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
2.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3.3 WODOCIAG-Wb-ZW3-ZW4
3.3. Roboty ziemne-wykopy
1
106|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,148
d.3./0113-09 trasa wykopow
3.1|analogia
107|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykony- |m3 213,840
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
3.1|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
tacja
108/ KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia o gte- |m3 1,000
d.3./02 bokosci do 1,5 m oraz poszerzenia kat. |1l
3.1]analogia-adap-
tacja
109|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |[m2 564,300
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
3.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
110|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw kpl. 1,000
d.3.|01
3.1]analogia-adap-
tacja
111|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; |kpl. 1,000
d.3.|/06 element o rozpietosci 4 m
3.1
3.3. Roboty montazowe
2
3.3. Wezly
241
3.3. Wezet Wb-wcinka
2.1.
1
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
112|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.3./03 nierzowe o $r. 100 mm-tréjnik zel. kot. 100/100/100 sfe-
3.2.|analogia-adap- |ro
1.1]tacja
113|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 3,000
d.3./03 nierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 110 sfero
3.2.|analogia-adap-
1.1/tacja
114|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.3./03 0 $r.100,0 mm
3.2.|analogia-adap-
1.1]tacja
115/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,120
d.3.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe -podbudowa
3.2.|analogia-adap- |armatury i bloki oporowe
1.1/tacja
3.3. Wezly hydrantéw nadziemnych (1kpl)
2.1.
2
116|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.3./03 nierzowe o $r. 100 mm-trojnik zel. kot. 100/100/100 sfe-
3.2.|analogia-adap- r0
1.2/tacja
117|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.3./03
3.2.
1.2
118|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 1,700
d.3./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia
3.2.|analogia-adap- |hydrantéw
1.2/tacja
119|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2,000
d.3./01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3.2.|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewngtrznej 90
1.2 tacja mm
120|KNNR 4 1011- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 2,000
d.3./03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
3.2. rowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
1.2
121|KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,400
d.3./01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-blok podporo-
3.2. wy
1.2
3.3. Montaz rurociaggow
2.2
122|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 59,177
d.3.|04 bosci -podsypka i nadsypka-piach z odzysku + tasma
3.2.|analogia-adap- |sygnalizacyjna
2/tacja
123|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 144,500
d.3./04 nowych (PE100 SDR11 PEHD) o $r.zewnetrznej 110
3.2. mm
2
124|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 13,000
d.3.|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.2. $r. zewn. 110 mm
2
125|KNNR 4 1011- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.3./04 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
3.2. rowych o $r. zewn. 110 mm-tréjnik e-op. 110 mm
2
3.3. Ptukanie-dezynfekcja-proba-badania baktriologiczne
2.3
126|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1,000
d.3.|01 nej do 150 mm
3.2.
3
127|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1,000
d.3.|01 nalnej do 150 mm
3.2.|analogia-adap-
3ltacja
128/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 1,000
d.3.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 110mm
3.2.|analogia-adap-
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analogia-adap-
tacja

wu pompowego Q=36 m3/h; H=60mH20

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
12 Badania bakteriologiczne wody szt 1,000
d.3.|cena zaktado-
3.2.|lwa
3
3.3. Roboty ziemne zasypki
24
130|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 153,252
d.3.|01 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3.2./9911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
4|analogia-adap- |warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il -
tacja wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy
ostrzegawczej
131|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 60,588
d.3.|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
3.2.|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywo6z nad-
4/tacja miaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji
gruntu
132|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |ms3 0,400
d.3.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-obudowy
3.2.|analogia-adap- |skrzynek i hudrantéw
4 tacja
133|KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - |szt. 4,000
d.3./2103-03 stupki zelbetowe 12x12 cm do znakéw
3.2.|analogia-adap-
4tacja
4 ODBUDOWA DROG
134|KNNR 6 1301- |Naprawy drog gruntowych - profilowanie m?2 396,000
d.4|01
135/KNNR 6 1301- |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2 396,000
d.4/02
136/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m2 210,000
d.4|01 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw-dla drogi
zwirowej
137|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 7,000
d.4|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywéz nad-
tacja miaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji
gruntu
138/ KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. po zageszczeniu 12 |m2 210,000
d.4|07 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
analogia-adap-
tacja
139|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie |m?2 465,000
d.4|01 kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw-dla drogi
analogia-adap- |ttuczniowej
tacja
140|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 23,250
d.4|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywéz nad-
tacja miaru gruntu-z udokumentowanym kosztem utulizacji
gruntu
141|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - o gr. po uwato- |m2 465,000
d.4|06 waniu 15 cm
analogia-adap-
tacja
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
142 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.5
143 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, |kpl. 1,000
d.5|cena zaktado- |optaty za zajecie pasa drogowego, oznakowanie robét w
wa pasie drogowym
6 MODERNIZACJ HYDROFORNI PRZ UL. MICKIEWICZ
144 KNR-W 7-07 Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o ma- |kpl. 1,000
d.6/0201-02 z.0.3. |sie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (demontaz)-
12. demontaz istniejgcego zestawu pompowego
analogia-adap-
tacja
145|KNR-W 7-07 Pompy wirowe pionowe zblokowane z napgdem, o ma- |kpl. 1,000
d.6/0201-02 sie do 0.300 t, dostarczane w kompletach-montaz zesta-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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