PFU Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci tekno, gmina Wagrowiec
Zadanie Nr 2 - Przebudowa wodociagu w miejscowosci tekno, ul. Patucka, Zadanie Nr 3 - Przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowoéci t ekno wraz z moniteringiem produkcji i zuzycia wody
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja przedsiewzie¢, w systemie

zaprojektuj wybuduj, polegajaca na realizacji zadan:

— Zadanie Nr 2 - Przebudowa wodociagu w miejscowosci Lekno, ul. Patucka
— Zadanie Nr 3 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lekno wraz z

monitoringiem produkcji i zuzycia wody

Ponadto modernizacji SUW Lekno ma na celu poprawe jakosci zaopatrzenia w wode na
rozpatrywanym terenie oraz zwigkszenie pewnosci i niezawodnosci calego systemu. Zadaniem
stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakogci odpowiadajgcej Dyrektywa
Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. (Dz.U.UE.L.1998.330.32).

Inwestycja zapewni:

— Poprawg stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wody

— Zwigkszenie ilosci 0s6b korzystajacych z Stacji Uzdatniania Wody w Leknie

— Likwidacje okresowych niedoboréw wody

— Duza niezawodnos¢ pracy urzadzen jak i catego systemu zaopatrzenia w wode.

— Likwidacj¢ odcinka sieci wodociagowej wykonanie z cementowo-azbestowych w ul.
Paluckiej w Leknie

— Zdalny odczyt zuzycia wody prze mieszkancow Eekna i okolic

— energooszczgdnos¢ i racjonalnosci gospodarka woda na terenie m. Lekno

Realizacji niniejszych zadan wpisuje sic w zakres w ramach operacji typu .,Gospodarka
wodno — sciekowa ” w poddziataniu ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudows wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i
oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 20207
umozliwi lepsze ukierunkowanie dziatan Gminy Wagrowiec w zakresie oszczednosci zasobow

wodnych.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie miasta Lekno, gminy Wagrowiec, powiat

wagrowieckiego, wojewddztwo wielkopolskiego.
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Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Eekno, na dzialce o numerze

ewidencyjnym Dz. nr 356/1, 624, 453 obreb Lekno.
W zakres planowanego zadania wchodzi:

— wykonanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej oraz zagospodarowania terenu i
uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

— wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego zawierajacego wszystkie niezbegdne uzgodnienia,

— uzyskanie pozwolenia na budowe,

— wykonanie kompletnego projektu technicznego

— wykonanie innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w
tym mozliwych do uzyskania decyzji lokalizacji celu publiczego

— realizacj¢ zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowana dokumentacja,

— Wyposazenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

— uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu,

— wykonanie robot budowlanych "pod klucz" w zakresie i zgodnie z celem
umozliwiajacym prawidlowe uzytkowanie budynku oraz urzadzen

— wykonanie modernizacji SUW oraz urzadzen towarzyszacych z zachowaniem
ciagtosci pracy SUW z mozliwymi kilkugodzinnymi przerwami uzgodnionymi z

zarzadca obiektu.

Obiekt nieprzeznaczony na stale uzytkowanie oséb - pomieszczenia nieprzeznaczone na
pobyt ludzi wg. rozporzadzenia sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie..

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu i zakres robot
budowlanych

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

— Zadanie Nr 2 - Przebudowa wodociggu w miejscowosci Lekno, ul. Patucka
— Zadanie Nr 3 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lekno wraz z

monitoringiem produkcji i zuzycia wody
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Przewidywana Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Lekno, w szczegolnosci na

dzialce o numerze ewidencyjnym Dz. nr 356/1, 624, 453 obreb Lekno.

W ramach zadania nr 2 planuje sie:

A) Przebudowa wodociggu w miejscowosci ELekno, ul. Palucka

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Eekno na ul. Paluckiej wybudowana zostata w latach 80-
tych. Fragment sieci w ul. Patuckiej w km 0+750 — 1+140 w wzdluz dogi wojewodzkiej nr W251
odcinek ok 400 na terenie dz. nr 453 obreb Lekno wykonany jest z rur azbestowo - cementowych.
Ich stan techniczny skutkuje awariami i przerwami w dostawie wody do odbiorcow. Dla
zapewnienia prawidlowego dziatania wodociggu konieczna jest jego wymiana na rurocigg z rur PE

160 PE100-RC PN10.

W ramach zadania nr 3 planuje sie:

A) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lekno wraz z instalacjami,
przylaczami

Planuje si¢ modernizacje istniejacego budynku stacji uzdatniania wody zrealizowanej na
przelomie 1982/1983. Budynek SUW 1-kodygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej ze $cianami z elementow drobnowymiarowych takich jak cegla silikatowa,
wapienno-piaskowa, ceramiczna. Dach o konstrukeji zelbetowej z elementéw prefabrykowanych
nad nizszg czgscia ptyty kanalowe nad hala SUW plyty korytkowe oparte na dzwigarach stalowych.
Dachy plaskie o spadku ok 3st. pokryte papa.

Istniejacy budynek nalezy podda¢ termomodernizacii z przebudowa wraz z wewnetrznymi
instalacjami wodno — kanalizacyjnymi, instalacja ogrzewania i podgrzewania c.w.u., instalacjami

elektrycznymi, instalacjg wentylacji. W razie potrzeby dokonaé¢ oceny zagrozenia wybuchem
budynku.
B) Roboty budowlane przy SUW

a. Skucie tynkéw w catosci budynku po wykonaniu prac naprawczych powstatych rys i
sprawdzeniu fundamentéw obiektu w szczegdlnosci w miejscach przejsc¢ istniejgcych
rur 1 instalacji, potozenie nowej instalacji eklektycznej, teletechnicznej, wykonanie
nowych cementowych tynkéw

b. Ewentualna rozbiérka nieczynnego komina z demontazem pieca
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¢. Demontaz istniejacego dachu nad halg SUW z wykonaniem wienca spinajgcego
budynek w przypadku jego braku, oczyszczenie i zabezpieczenie istniejacych
dzwigaréw stalowych farbami poliuretanowymi

d. Wykonanie nowego dachu o lekkiej konstrukcji przewidzianego do montazu paneli
fotowoltaicznych. Dach od $rodka zabezpieczony przez wykraplanie pary wodnej np.
membrang przeciwykropleniowa lub natryskiem. Dach ocieplony pokryty papa lub
membrang przewidzianych dla niewielkiego spadku dachu. Nowe obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe

¢. Docieplenie dachu nad pozostalem czescig - pokrycie papa lub membrang
przewidzianych dla niewielkiego spadku dachu

f.  Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na okna PVC i drzwi stalowe

g Wykonanie elewacji technologii lekkiej-mokrej w tym ocieplenie i tynk elewacyjny
w kolorze jasnym do uzgodnienia z zarzadca obiektu

h. Ocieplenie scian fundamentowych z wykonanie 1zolacji przeciwwilgociowe;,
oblozenie tynkiem zywicznym

i.  Wykonanie nowych podejs$¢ drabin, instalacji odgromowej, daszkéw nad wejsciem
itp.

J.  Polozenie nowych plytek i zabezpieczenie pomieszczen przez szkodliwym
dzialaniem substancji agresywnych np. przed chlorem w szczegdlnosei w
pomieszczeniu nr 1.8 — pom. chlorowni.

k. Naprawa istniejacych posadzek przemystowych, wyrownanie ich, zabezpieczenie
kanatéw technologicznych zrzutowych np. poprzez nalozenie zapraw naprawczych
poprawiajgcych parametry wodoszczelnosci.

1. Malowanie $cian wewnetrznych sufitéw z naprawg polaczen budynku czesci
istniejgcej wraz z przygotowaniem podloza oraz gruntowaniem: farba emulsyjna. do
wys. 2 m powierzchnia zmywalna ( farba olejna lub dodatkowe lakierowanie)
Malowanie widocznej konstrukeji stalowej po uprzednim przygotowaniu podloza.
Uzupenienie posadzek betonowych wraz ze szpachlowaniem naprawczym
nieréwnosci. Wyréwnanie powierzchni i naroznikéw istniejacych fundamentow
zaprawg naprawcza. Skucie zbednych postumentéw pod urzadzenia do rzednej
posadzki wraz z wyréwnaniem. Czyszczenie kanalow odplywowych wraz z
renowacja krat ( piaskowanie). Ulozenie plytek gresowych na podlodze (pom. WC.

chlorownia) oraz na $cianach (pom. WC)
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Opracowaé pelna ekspertyze techniczng budynku jak i projekt architektoniczny budowlany
majace na celu okreslenie pelnego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych. Uwzgledni¢ metody

nhapraw powstalych rys na $cianach, nosnosci obecnego dachu, nosnosei faw fundamentowych itp.

C) Fundament pod agregat pradotwérezy zewnetrzny
Plyta fundamentowa zelbetowa. Mozliwa wymiana gruntu w obrebie oddzialywania plyty

fundamentowej — nasyp niekontrolowany do glebokosci ok 1,4m.

D) Technologia

Inwestycja ma na celu usprawnienie procesu uzdatniania wody, polepszenie jej parametréw
fizyko — chemicznych, zapewnienie optymalnego ci$nienia wody w sieci oraz zmniejszenie kosztow
jej produkcji. Stacja po modernizacji osiggnie zwigkszong wydajnosé filtracji do min 50m*/h.
Zmodernizowany zostanie uklad napowietrzania wody surowej oraz monitoring produkcji i zZuzycia

wody.

Przebudowa SUW Lekno obejmuje modernizacj¢ dwéch studni glebinowych o wydajnosci
65m*h kazda, lacznic z wymiang cbudowy studziennej pompy glebinowej oraz rurociggow
tlocznych w studniach na rurociagi ze stali nierdzewnej oraz wymiane glowic studziennych i

osprzgtu (w tym m.in. zaworow, zasuw, kurkow manometrycznych) i armatury.

Woda ze studni podawana bedzie do aeratorow cisnieniowych, gdzie bedzie realizowane
napowietrzanie. W zakresie zadania przewidziano: zamontowanie jednego nowego aeratora oraz
oczyszczenie i zdezynfekowanie wnetrza drugiego aeratora oraz wyposazenie w nowa armature
(m.in. odpowietrznik ze stali nierdzewnej, manometry, kurki do poboru wody przed i za aeratorem),
wymiang sprezarki na bezolejowa, zmodernizowanie rozdzielacza powietrza. Nastepnie woda
poddawana bedzie filtracji, ktéra odbywagé si¢ bedzie w ukladzie dwustopniowym na dwéch parach
filtrow cisnieniowych. W istniejacych zbiornikach filtrow pospiesznych wymieniona zostanie
armatura, orurowanie, ztoze filtracyjne. Kazdy filtr wyposazony zostanie w fabrycznie nowa
armatur¢ (m.in. automatyczny odpowietrznik ze stali nierdzewnej, przewéd odpowietrzajacy z
zaworem kulowym, orurowanie ze stali nierdzewnej, manometry). Do istniejgcego ukladu dolozony
zostanie dwa zbiomnik filtracyjne. Przewidziano plukanie filtréw powietrzem w zwiazku z tym
zaprojektowano dmuchawe z osprzetem, ktora pozwoli zmniejszy¢ ilo§¢ wody phuczacej i
zapobiega¢ bedzie zbryleniu zloza. Wody pophuczne trafia z budynku SUW do istniejgcego

zbiornika wéd poptucznych usytuowanego na zewnatrz budynku. Z uwagi na projektowang w
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poblizu sie¢ kanalizacji sanitarnej zdecydowano si¢ na zmian¢ sposobu odprowadzenia waéd

poptucznych — do kanalizacji sanitarnej zamiast do rowu jak dotychczas.

SUW wyposazona zostanie w nowy zestaw hydroforowy zlozony z czterech pomp. Dla
zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i plynnej pracy stacji hydroforowej, pompy beda
wyposazone w indywidualne przetwornice czestotliwosci. Wszystkie elementy pompy majace
kontakt z wodg wykonane beda ze stali nierdzewnej. Przebudowa ta poprawi wydajnos¢ ukladu
pompowego II stopnie wzrosnie do 150m?/h, co zapewni stabilno$¢ cisnienia i dostepnos¢ wody do

odbiorcow.

Za zestawem pompowym wymieniony zostanie chlorator, a na wyjsciu na sie¢ zamontowany

zestaw z lampg UV oraz zestaw przeplywomierzy elektromagnetycznych.
Doboér technologii SUW nalezy wykonaé w oparci u nastepujace warunki brzegowe

— Jako$¢ wody winna spelnia¢ wymagania stwiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowa
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2017.2294)

—  Wydajnos¢ filtracji min. 50m3/h

— Wydajnos¢ uktadu pompowego II st. min. 150m3/h

— Cisnienie na wyjsciu z SUW min 4,5 Bar

Opisany schemat technologiczny w PFU nalezy uznaé jako pogladowy i przed
przystapieniem do realizacji nalezy podda¢ go weryfikacji.

E) Zbiornik retencyjny wody pitnej

Stacja SUW w Leknie wyposazona jest w 2 istniejace zbiorniki o pojemnosci 100 m* kazdy.
W ramach niniejszego zadania zaprojektowany zostanie dodatkowy zbiornik wody pitnej o
pojemnosci 100m>, co zwigkszy retencyjnos¢ stacji i pokryje zapotrzebowanie na wode w czasie
rozbioréw szczytowych. Zbiomik wykonany ze stali czarnej. zabezpieczonego anykorozyjne o
pojemnosci z izolacja z welny min gr. 10cm. pokryty  blachg trapezows.
Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiorik retencyjny typowy V=100 m®. Wymiana gruntu w
obr¢bie oddzialywania plyty fundamentowej — nasyp niekontrolowany do glebokosci ok 1,4m.

Przewiduje si¢ obstuge geotechniczna i geodezyjna. Izolacja przeciwwilgociowa powierzchniowa.

F) Remont zbiornika wéd poplucznych oraz montaz zbiornika odciekéw z chlorowni
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ remont zbiornika wod poplucznych oraz montaz

zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 2m? na odcieki z chlorowni.
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G) Przebudowa uj¢cia wod podziemnych studnia nr 1 i2

Przedmiotem jest wykonanie modernizacii studni glebinowych nr 1 i 2 na terenie ujecia wod
podziemnych w miejscowosci SUW Lekno. Do zadan wykonawcey nalezy likwidacja istniejacej
obudowy z kregéw betonowych i montaz naziemnej obudowy termoizolacyjnej na plycie
zelbetowej oraz wykonanie nowej glowicy studziennej ze stali nierdzewnej. Ponadto nalezy
dokona¢ wymiana pomp glebinowych na nowe, zasilane falownikiem o mocy dostosowanej do
wydajnosci pompy wraz z wymiana rurociagdéw wznosnych w studniach na rurociggi ze stali
nierdzewnej z kolnierzami pelnymi. Montaz armatury pomiarowo - odcingjacej przeplywomierze,
sondy koduktomertryczne, zawory zwrotne, manometréw, przepustnic. Wykonanie nowego
rurociaggu wody surowej od studni do budynku SUW z rur PE z przejsciem pod lawg
fundamentowa. Wykonanie nowej instalacji zasilania pomp glebinowych oraz AKPiA wykop pod

kable zasilajaco — sterujace.

H) Zagospodarowanie terenu
Planuje si¢ wykonanie utwardzen o pow. ok. 125,00 m?, w szczegoblnosci dojsé do budynku,
opaski wokét budynku, utwardzen pod elementami malej architektury, dojscia do budynku i opaska
wykonane ze spadkiem bez stopni i schodéw. W ramach zagospodarowania nalezy réwniez
przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych po zakonczeniu prac. W razie zakwalifikowania
ktoregokolwiek z pomieszczen jako pomieszczenie zagrozone wybuchem nalezy doprowadzié¢ do
obiektu drogie pozarowsg (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych) .

I) Ogrodzenie terenu
Planuje si¢ ogrodzenie terenu panelowe stalowe, elementy Igczace stalowe, stupki
zabetonowane. Ogrodzenie z podmuréwka o wysokosci ok 1,8m w kolorze uzgodnionym z

zarzadca obiektu.

J) Wyposazenie wewnetrze budynku

Poza technologia planuje si¢ wyposazenie budynku w stél, 2 krzesta i szafke.

Pomieszczenie chlorowni — wyposazyé w urzadzenie do dozowania chloru z pompka,
umywalka, oczomyjka, zewnetrznym zbiornikiem bezodptywowy 2m?® oraz systemem wentylacja
chlorowni i zbiornikiem chloru max. 100 dm3. System wentylacji winien by¢ uruchamiany wraz z
otwarciem drzwi i dziala¢ przez minimum czas przebywania obstugi stacji oraz zgodnie z

pozostalym systemem wentylacji w budynku.

K) Monitoringiem produkcji i zuzycia wody
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Wdrozenie systemu monitoringu sieci zapewnieni oszezednosci zasobow poprzez
monitoring przeciekdw i strat wody. Uzyskanie i utrzymanie najlepszych efektow gospodarowania
jakoscig i ilosciag wody prowadzi do optymalnego systemu gospodarowania woda. Catodobowy
monitoring SUW umozliwi weczesne wykrycie awarii oraz nadmierny i niekontrolowany wyciek

wody oraz umozliwi bezobstugows obstuge stacji.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Dofinansowanie inwestycji ze §rodkéw zewnetrznych

Gmina Wagrowiec zamierza zlozy¢ wniosek o uzyskanie dofinansowania do Zarzadu
Wojewddztwa Wielkopolskiego na nabér wnioskéw o przyznanie pomocy finansowej na operacje
typu ,,Gospodarka wodno-$§ciekowa” w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow male] infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania p.n.: ,, Zadanie Nr 2 - Przebudowa wodociggu
w miejscowosci Lekno, ul. Patucka oraz Zadanie Nr 3 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Lekno wraz z monitoringiem produkcji i zuzycia wody ”, ktorej dotyczy niniejszy
program funkcjonalno — uzytkowy. W przypadku uzyskania dofinanscwania, Gmina Wagrowiec
przystapi do przygotowania procedury przetargowej dotyczacej realizacji zamowienia w oparciu o
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy. Po podpisaniu umowy z wylonionym w drodze
przetargu Wykonawca nastapi realizacja zadania obejmujacego zaprojektowanie i wykonanie robét

budowlanych zwigzanych z budowa w/w zadan.

b) Wlasno$é
Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajace na realizacje operacji na wskazanym
w programie funkcjonalno — uzytkowym terenie tj. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane. Dzialki nr 356/1, 624, 453 obrgb Lekno stanowg wlasnosé Gminy Wagrowiec.

¢) Decyzje lokalizacyjne

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu zagospodarowania
terenu okreslone zostaly w decyzji o warunkach zabudowy na zbiomik retencyjny wody, ktora
stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego dokumentu. W przypadku zaprojektowany w oparciu
ustalenia z Zamawiajacym projekt nie bedzie spelnial zalozen okreslonych w w/w decyzji o
warunkach zabudowy, mozliwe jest wprowadzenie do niej zmian (np. zmian w punkcie) lub
wydanie nowej decyzji. Zmiana lub wydanie nowej decyzji odbywa sie na wniosek wykonawcy i

nie moze by¢ powodem przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
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d) Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan terenowych wykonanych przez GRUNT Pracownia Dokumentac;ji
Geologicznych i Geotechnicznych na terenie nieruchomosci (stacja SUW Lekno oraz odcinek
wodociagu na ul. Patuckiej w Eeknie), wystepuja zréznicowane warunki gruntowo wodne. Na
obszarze stacji SUW w otworach geologicznych znajduja sie nasypy niekontrolowane do
glebokoscei 1,1 — 1,3m ppt, ktére w obszarze wykonywanych prac budowlanych nalezy wymienié.
Ponizej znajduja si¢ gliny piaszczyste. W otworze badawczym wystapita woda na poziome ok 1,4m

(wysoki stan wod gruntowych).

Na odcinku przebudowywanego wodociagu wykonano 3 otwory badawcze. Wynika z nich,
ze na glebokosei do ok 0,6 - 1,4m wystepuja nasypy niekontrolowane a ponizej gytia 1 glina
piaszczysta, glina pylasta. W jednym z otworéw woda wystepuje na glebokosci 1,7 m ppt.

Szczegoly zawarto o opinii geotechniczne;.

e) Ochrona konserwatorska

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespotu stanowisk archeologicznych nr 47 jednakze
nie koliduje ze zewidencjonowanym stanowiskiem archeologicznym w zwigzku z tym nie ustalono
obowigzku prowadzenia badan archeologicznych podcezas realizaci inwestycji zwigzanych z
zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu. W zwiazku z tym przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie prac
archeologicznych do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, ustanowi¢ nadzor
archeologiczny na budowie, a w przypadku natrafienia na nawarstwienia kulturowe, przeprowadzié
ratownicze badania archeologiczne. Wszystkie koszty (administracyjne i wykonawcze) zwigzane
z nadzorem archeologicznym, wykonawca musi uja¢ w cenie umownej. W przypadku wystgpienia
koniecznoéci wystgpienia ratowniczych badaf archeologicznych, koszty tych badan poniesie

Zamawiajgcy.

f) Miejsca postojowe

W ramach zadania planuje sie wykonanie miejsc postojowych stosownie do
zapotrzebowania. Niezbedne jest zapewnienie dojazdu do budynku z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe oraz zapewnienie mozliwosci dostaw na etapie eksploatacji obiektu. Miejsca postojowe i

dojazd wykona¢ w ramach planowanych w PFU utwardzen.

g) Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywaé si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi gminnej

ul. Lgkowej i drogi wojewddzkiej W251.
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h) Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z
2018 1., poz. 2081 ze zm.) oraz nie zalicza sie do przedsigwzig¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Inwestycja jest zlokalizowana poza
granicami obszaru objetego powierzchniowa forma ochrony na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 201 8, poz. 1614 ze zm.). Inwestycja nie moze
narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami
srodowiska. Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wplyw na s$rodowisko, stosowaé
przepisy m. in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Wszystkie

w/w uwarunkowania powinny zostaé¢ uwzelednione przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3. Ogdlne wilasciwosci funkcjonaino — uzytkowe

Zadanie ma na celu modernizacji stacji uzdatniania wody, odcinkowej przebudowy
istniejacego  wodociggu oraz monitoring zuzycia wody w miejscowosci Lekno, w Gminie
Wagrowiec. Realizacja przedsigwzigcia pozwoli usprawni¢ proces uzdatniania wody, polepszenie
parametr6w fizyko - chemicznych wody, zapewnienie optymalnego cis$nienia wody oraz
zwigkszenie jej dostepnosci dla odbiorcéw a dla uzytkownika stacji zmniejszenie kosztow jej
produkcji. Natomiast likwidacji rur cementowo — azbestowych wspomoze eliminacjc AC z
uzytkowania.. Lokalizacja wszystkich elementéw planowanego do realizacji przedsiewziecia musi
by¢ zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz przepisami

odrebnymi.

1.4. Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z polska normg PN-ISO
9836:1997 ,,Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych”
Istniejaca stacja SUW:

Parametry ogdlne budynku:
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1. Powierzchnia zabudowy 236,66 m?
2. Powierzchnia uzytkowa 190,00 m?
3. Kubatura brutto 985,90 m?

Wysokos¢ budynku do 6,00 m
Wysoko$¢ do géry komina: ok. 10,50 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszezen wraz z okresleniem ich funkcji

Zestawienie pomieszczen istniejacych do remontu i przebudowy:

1.1 hala SUW posadzka betonowa 101,81 m?
1.2 hydrofornia posadzka betonowa 18,61 m?
1.3 pom. techniczne posadzka betonowa 9,30 m?
1.4 pom. techniczne posadzka betonowa 19,76 m?
1.5 kotlownia posadzka betonowa 18,16 m’
1.6 komunikacja posadzka betonowa 101,81 m?
1.7 we plytki gres 6,55 m?
1.8 pom. techniczne plytki gres 5,09 m?

b) Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Zamawiajacy nie narzucania warto$ci wskaznika okreslajacego udzial powierzchni ruchu w

powierzchni netto.

¢) Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow
Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla budynku jest powierzchnia zabudowy ok.
236,66m? przed termomodernizacja. Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla utwardzen
jest powierzchnia utwardzen ok. 125,00 m? ewentualne powigkszenie pod droge pozarowa i

przestrzen manewrowa.

d) OkreSlenie wielko§ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.
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Mozliwe przekroczenia i pomniejszenia utwardzen zostaly okreslone przez okreslenie
minimalne i maksymalnej powierzchni. Nie zaklada sie tolerancji dla projektowanego wyposazenia.
W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych osiagniecie zakladanych wskaznikéw na
etapie realizacji, wymaga sie sporzadzenia protokotu koniecznosci wraz z uzasadnieniem,

zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

2. Opis wymagan ogélnych zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

A) Remont budynku SUW

- spelnienia wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania Zwigzane
z oszczednoScia energii, w szczegdlnosci:

- Wspolczynnik przenikania ciepta Ucmax) [W/(m? K)] dla écian zewnetrznych nie wiekszy niz 0,20,
- Wspétezynnik przenikania ciepta Ucgmax) [W/(m?-K)] dla dachow i stropodachow, nie wiekszy niz
0,15,

- Wspolczynnik przenikania ciepta Ucmax) [W/(m?-K)] dla podlogi na gruncie, nie wigkszy niz 1,20,
- Wspolezynnik przenikania ciepta Umaxy [W/(m*K)] dla okien, powierzchni przezroczystych
nieotwieralnych, nie wigkszy niz 1,10,

- Wspolezynnik przenikania ciepta Ugnax) [W/(m*K)] dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub

w przegrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, nie wiekszy niz 1,30.

- zastosowania w projektowanym budynku systemu wentylacji mechanicznej,

Budynek nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng w hali SUW oraz chlorowni (pom 1.8) oraz
grawitacyjng, ewentualnie grawitacyjna wspomagang w pozostatych pomieszczeniach. Wentylacja
mechaniczna zintegrowania z czujnikiem wilgotnosci w pomieszczeniu oraz osuszaczami
powietrza.

- budynek wyposazy¢ nalezy we wszystkie instalacje wewnetrzne, uwzgledniajac proekologiczny
1 energooszczedny standard budynku. Do ogrzewania budynku przewiduje si¢ ogrzewanie
elektryczne lub pompy ciepta. Zapewni¢ min. temperatur¢ w pomieszczeniach technicznych na
poziomie +12 st. a w pomieszczeniu wc +24 st. Budynek nalezy wyposazy¢ instalacje elektryczna,
teletechniczng. Przewiduje si¢ standardowe rozwiazania w zakresie wewnetrznej instalacji wodno —
kanalizacyjnej w obiekcie, istniejace urzadzenia i instalacje nalezy wymieni¢.

- odwodnienie - dla calo$ci realizowanej inwestycji z budynku przewidzie¢ odwodnienie na tereny

nieutwardzone.
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W zaleznosei od przyjetego sposobu zagospodarowania Wykonawca zaprojektuje i wykona
odwodnienie poprzez m.in. wlasciwe uksztaltowanie spadkéw, wyprofilowanie kostki. Wykonawca
moze zaproponowac wiasne rozwigzania pozwalajgce na ponowne wykorzystanie wod opadowych.
- przylacze energetyczne i WLZ - na terenie inwestycji znajduje si¢ przylgcze energetyczne.
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej dokona bilansu zapotrzebowania na energie
elekiryczng zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i moze wystapi¢é do ENEA
o wydanie warunkéw przylaczenia obiektu do sieci ( zmniejszenie lub zwigkszenie mocy
przylaczeniowej). Jezeli bedzie taka mozliwosé, dokona rozbudowy WLZ z istniejgcego przylacza.
Jezeli istniejaca infrastruktura okaze sie niewystarczajaca, Wykonawca wykonana nowa, niezalezna
wewnetrzng linia zasilajagca WLZ, laczacg projektowana instalacje wewnetrzng, ze zlaczem
kontrolno — pomiarowym, zgodnie z warunkami energetycznymi, ktérych uzyskanie lezy po stronie
Wykonawcy. Oplaty zwigzane z przylaczeniem obiektu do sieci ( zwigkszenie mocy) na rzecz
ENEA, poniesie Zamawiajacy.

- przylacze wodociggowe — Budynek posiada istniejace przylacze wodociggowe,

- przylacze kanmalizacyjne - przewiduje sic wlaczenie obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawcea zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami technicznymi, wystapi do Gminnego Zakladu
Gospodarki Kornuna]'nej i 'Mieszkanjowej w qurowcu (ul. Janowiecka 98A) o wydanie warunkéw
przylaczenia obiektu do sieci kanalizacyjnej. Na ich podstawie wykona projekt przylacza oraz
przylgeze (w granicach dzialek objetych projektem).

- Scieki przemyslowe — proponuje sie odprowadzenie wod poplucznych do kanalizacji sanitarnej w
ul. Lakowej. Na powyzszy zakres nalezy uzyskaé zgode gestora sieci i przewidzie¢ uzyskanie
stosownych uzgodnieni i decyzji przewidzianych prawem.

B) Zagospodarowanie terenu

- utwardzenia - przy doborze poszczegdélnych warstw nawierzchni nalezy wzia¢ pod uwage
warunki geotechniczne. Ostateczna ilo$é w/w utwardzen zalezeé bedzie od przyjetego ostatecznie
zagospodarowania calego terenu. Utwardzenie musi zapewniaé bezpieczng komunikacje. Do
wykonania nawierzchni wstepnie przewiduje sie kostk¢ betonowg na podbudowie kruszywa
tamanego z warstwg odsgczajacg. Mozliwe jest réwniez stosowanie innych rozwiazan wynikajacych
z uwarunkowan terenowych oraz ostatecznie przyjetej i zaakceptowanej  koncepcji
zagospodarowania terenu. Grubosci warstw podbudowy nalezy zaprojektowaé w oparciu

0 wytyczne uzytkowe, wykonane badania geotechniczne i normy branzowe.
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- trawniki - powierzchnig terenu biologicznie czynnego projektowaé nalezy w poparciu o zapisy
decyzji o warunkach zabudowy. W szczegélnosci nalezy odtworzy¢ wszystkie trawniki, ktore
zostang zniszczone podczas realizacji inwestycji.

- bocianie gniazdo — w przypadku kolizji z robotami budowlanymi w ramach niniejszej inwestycji
nalezy przewidzie¢ przeniesione istniejacego bocianiego gniazda pod nadzorem ornitologa z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska

O Wyposazenie wewnetrze budynku

Budynek wyposazony musi byé w meble i wyposazenie podstawowe niezb¢dne do funkcjonowania.
We wszystkich aspektach projektowania i wyposazenia nalezy stosowa¢ rozwigzania trwale
1z zachowaniem optymalizacji. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wyposazenia
zewnetrznego sg nastepujace:

- 2 krzesta do dyspozytorni

- biurko do dyspozytorni,

- urzadzenia do obstugi urzadzen technologicznych SUW np. monitory, wyswietlacze itp.

- Wyposazenie sanitariatow (miska ustepowa, umywalka, prysznic z brodzikiem, zasobnik CWU

przeplywowy)
‘D) Wyposazenie zewnétrze budynku

Przewiduje si¢ wykonanie oswietlenia terenu w postaci lamp.

E) Przebudowa ujecia wéd podziemnych Studnia nr 1 i 2 w zakresie:

— Likwidacji istniejacej obudowy z kregéw betonowych i montaz naziemnej obudowy
termoizolacyjnej na plycie zelbetowej. wykonanie nowej glowicy studziennej ze stali
nierdzewnej - kpl. 2

— Wymiana pompy gl¢binowej na nows zasilana falownikiem o mocy dostosowanej do
wydajnosci pompy - kpl. 2

— Wymiana rurociggéw wznosnych w studni na rurociagi ze stali nierdzewnej z koierzami
pelnymi frezowanymi - kpl. 2

— Montaz armatury pomiarowo - odcinajacej. przeplywomierza. sondy koduktomertryczne;j.
zaworow zwrotnych. manometrow. przepustnic. Korkéw poboru prébek wody - kpl. 2

— Wykonanie nowego rurociggu wody surowej od studni do budynku SUW z rur PE z
przejsciem pod fawag fundamentows - kpl. 2

— Wykonanie nowej instalacji zasilania pompy glebinowej oraz AKPiA wykop pod kable
zasilajaco — sterujace - kpl. 2
llo$ci urzqdzen: dostosowaé do dobranej przez Wykonawce technologii uzdatniania wody.

F) Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody

— Demontaz istniejacej technologii uzdatniania - filtréw. aeratoréw, rurociagdw 1 urzadzen -
kpl. 1
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— Montaz mieszacza wodno - powietrznego wody surowej Dn 100mm z armaturg - kpl. 1

— Montaz areatora Dnl1000mm cisnieniowego ze stali czarnej zabezpieczony antykorozyine
wewnetrznie i zewnetrznie - kpl. 1

— Montaz filtréw cisnieniowych, pospiesznych Dn1600mm, w ukladzie filtracji cisnieniowej
ze zlozem zwirowym, wkladka G1 lub zlozem chalcedonitowym, wykonane ze stali czarnej,
zabezpieczona antykorozyjne wewnetrznie i zewnetrznie - kpl. 4

— Montaz dmuchawy lacznie z rurociggami i armatura- proces plukania filtrow - kpl. 1

— Montaz sprezarki bezolejowej z instalacja (rurociagi, reduktor, rotametr, armatura, zawor
bezpieczenistwa w zakresie - procedury napowietrzania wody) - kpl. 2

— Montaz pompy pluczacej lacznie z rurociaggami i armatura odcinajaca - kpl. 1

— Budowa kanalizacji technologicznej popluczyn z odprowadzeniem wéd do odstojnika
poptuczyn z PVC Dn 250 - kpl. 1

— Montaz przepustnicy z napedem elektrycznym do spustu wody sklarowanej z odstojnika
poptuczyn zabudowanej w studni Dn 1000 - kpl. 1

— Montaz rurociagéw ze stali nierdzewnej, kolnierze przetlaczane. sruby 304L, konstrukcja
wsporcza (systemowa) pod rurociagi - kpl. 1

— Montaz przepustnic miedzykotnierzowych 4 x min 6 kpl. na filtr sterowane pneumatycznie -
kpl. 1

— Montaz przeptywomierzy: na wodzie uzdatnionej, - poptuczynach, - wodzie surowej, - po
kazdym filtrze (wyregulowanie przeptywow) - kpl. 1

— Montaz zestawu hydroforowego Q=150m*h w ukladzie (3+1 rezerwowa) kazda pompa na
falowniku - kpl. 1

— Lampa UV - kpl. 1

— Wentylacja mechaniczna w budynku zintegrowana z osuszaczami powietrza (min. 2 szt.)
uruchamiana na podstawie czujnikow wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu hali SUW
oraz chlorowni. Pozostale pomieszczania wentylacja grawitacyjna - kpl. 1
llosci urzgdzen dostosowacé do dobranej przez Wykonawce technologii uzdatniania wodly.

Dobor technologii SUW nalezy wykonaé¢ w oparci u nastepujace warunki brzegowe

— Jakos¢ wody winna spelnia¢ wymagania stwiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowa
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2017.2294)

—  Wydajnos¢ filtracji min. 50m3/h

— Wydajnos¢ uktadu pompowego II st. min. 150m?/h

— Cisnienie na wyjéciu z SUW min 4.5 Bar

Opisany schemat technologiczny w PFU nalezy uzna¢ jako pogladowy i przed
przystapieniem do realizacji nalezy podda¢ go weryfikacji.
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G) Zbiorniki retencvjne

Przedmiotowy zbiomik retencyjny nalezy wykona¢ ze stali czarnej, zabezpieczonej
antykorozyjne o pojemnosci V = 100m? z izolacja z welny gr. min. 10cm i pokrytym blachg
trapezowq. Zbiomik nalezy wyposazy¢ w drabine rewizyjna zewnetrzng i wewnetrzna.

Budowa nowej sieci zewnetrznych z rur PE do wszystkich zbiornikéw retencyjnych (2
istniejgce + 1 nowy), - ssanie ze zbiornikéw PE Dn 250mm, - tloczenie do zbiornikéw PE Dn
160mm, - przelew awaryjny PE fi 200mm - spust wody ze zbiornikéw PE Dn 160mm lacznie z
armaturg - przejsciem pod tawami fundament wraz z wkuciami - studnia kanalizacyjna PVC Dn
1000 - spust wody ze zbiornikéw retencyjnych

llosci urzqdzenr i obiektéw dostosowad do dobranej przez Wykonawce technologii
uzdatniania wody.

H) Agregat pradotwérezy

W ramach niniejszego zadania nalezy zdemontowaé istniejgcy agregat w z budynku SUW i
przekaza¢ do Inwestorowi. Nastepnie nalezy zamontowaé nowy agregatu w obudowie
dzwigkochtonnej o mocy min. 40 kW na wcezesniej przygotowanym fundamencie.

I Roboty elektryczne

— Rozdzielnia gtéwna NN zasilania technologii SUW - kpl. 1

— Rozdzielnia AKPiA + okablowanie sterujace technologiag SUW - kpl. 1

— SCADA + oprogramowanie wizualizacyjne na stanowisku w centralnej dyspozytorni - kpl. 1

— Instalacje wewnetrznego o$wietlenia i gniazd. - potaczenia wyréwnawcze PE - kpl. 1

— Oswietlenie zewnetrzne, kable zasilania studni, sondy, instalacja odgromowa budynku SUW
1 zbiornika retencyjnego - kpl. 1

— wykonanie monitoringu CCTV - kpl. 1

J) Monitoring sieci wodociagowej SUW F.ekno

Modernizacji systemu podczytu wodomierzy w rejonie zaopatrzenia w wode SUW -
monitoring przepltywdéw polegajacy na dostawie i montazu

— - wodomierze skrzydelkowe §r 15-20mm - 250 szt.

— - wodomierze skrzydelkowe $r 25-30mm - 100 szt.

— - wodomierze §r 50 - 6 szt.

— - wodomierze $r 80 - 2 szt.

— - przeplywomierz $r 100 - 5 szt.

— - przeplywomierz $r 150 - 3 szt.

— - elektroniczny odezyt przeptywu wody - nakiadka - 366 szt.
— - koszt zakupu i wdrozenie systemu
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2.1. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac projektowych i robot budowlanych
zgodnie z umowsg, w tym za przestrzeganie terminu realizacji robot oraz realizacje robot zgodnie

Z przepisami.
2.2. Prace towarzyszace i tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie. W zakres tych prac wchodzg miedzy
inmymi: usuniecie wszelkich materialéw 2 rozbiorki, materialow nasypowych (np.
niezinwentaryzowanego, gruzu lub $mieci mogacych znajdowaé sie o obrebie realizowane;j
inwestycji), odpadéw z terenu budowy, transport materiatéw do miejsca wbudowania, przeniesienie
ewentualnych urzadzen kolizyjnych, montaz i demontaz rusztowan lub deskowar, obshiga
geodezyjna budowy, lacznie z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej itp.
W zakres prac towarzyszacych wchodzg réwniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie
pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej. Za wszystkie te prace Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego

wynagrodzenia.
2.3. Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Teren budowy to nieruchomogé czgsciowo zagospodarowana. W zwiazku z faktem, ze teren
ten jest otwartym terenem publicznym, dokumentacja projektowa musi zawieraé rozwiazania
gwarantujace mozliwosé bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
ochrong terenu budowy oraz zabezpieczenia wszystkich materialow i elementéw Wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru.
W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi koszty z tym

zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.
2.4. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewnié ochrong wlasnoéci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidlowe uzytkowanie terenu budowy, na ktérym realizowane sg roboty, skladowane
irozladowywane materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji
znajdujacych sie na terenie realizacji inwestycji i w jego najblizszym otoczeniu oraz dokona

usuni¢cia szkody na wlasny koszt.
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2.5. Ochrona s$rodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisdéw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robét i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania sic do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ dziatan
szkodliwych i wucigzliwych w zakresie zanieczyszczeri, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalno$cia. Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci i gruzu z terenu
budowy lub zapewni jego bezpieczne skladowanie i wywoz przy porzadkowaniu placu budowy

(Smieci — worki, kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miegjsce).
2.6. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ihigieny pracy.  Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczefistwa okre§lone powyzej nalezy uwzglednié w cenie umownej. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty latwopalne bedg skladowane w
sposéb zgodny zodpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w

zwigzku z realizacjg robot albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
2.7. Dokumenty potwierdzajgce, jakosé wbudowanych materiatéw

Materialy uzyte do realizacji zaméwienia powinny spelniaé wymagania okreslone w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570 tj. ze zm.)
oraz Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz.1966). Zgodnie z wymogami ustawowymi
wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza, ze jego wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na zastosowane

materialy (zgodnie z wymaganiami w/w regulacji) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

deklaracje zgodnosci (dokument wystawiony w jezyku polskim przez producenta wyrobu, albo jego
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upowaznionego przedstawiciela) lub inny dokument stwierdzajgcy, ze wyrdb jest zgodny
z Wymaganiami zasadniczymi dyrektyw UE. Na zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela
Wykonawca przedstawi stosowny certyfikat Iub inny dokument potwierdzajacy rodzaj i jakosé
zastosowanego materiatu. Materialy do wbudowania nalezy zglasza¢ do akceptacji, co najmniej
tydzien przed ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu bez akceptacji Zamawiajacego wigze sie z

mozliwoscig jego nie przyjecia.
2.8. Uczestnicy procesu budowlanego

Inwestor — Gmina Wagrowiec reprezentowana przez Wojta Gminy. Inwestor odpowiedzialny
bedzie za zorganizowanie procesu budowlanego i wypehienie obowiazkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego poprzez wybor Wykonawey i zlecenie mu obowigzkéw wynikajacych z prawa
budowlanego w systemie zaprojektuj — wybuduj (wykonania projektu budowlanego, zapewnienia
kierownika budowy, opracowanie planu BIOZ, wykonanie i uzyskanie zgody na uzytkowanie). Do
obowigzkéw inwestora naleze¢ bedzie réwniez zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestor -
Zamawiajacy przewiduje ponadto mozliwosé ustanowienia osoby lub kilku 0s6b upowaznionych do
koordynowania realizacji przedmiotu umowy (prac projektowych i przebiegu procesu
budowlanego).

Kierownik budowy - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy — uprawniona osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji procesu budowlanego. Wykonawca zapewni rowniez kierownikéw robét branzowych.
Prawa i obowigzki kierownika budowy (kierownikéw robét) - zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Projektant — przedstawiciel Wykonawecy w zakresie opracowania projektu budowlanego,
uzyskania wszelkich uzgodniei i pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni rowniez
projektantow w branzach wymaganych specyfika zamdwienia (budowlana, drogowa, instalacji
sanitarnych i elektrycznych). Prawa i obowigzki projektanta - zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego — osoba (lub osoby), ktorej
Inwestor powierza nadzoér nad prowadzonymi robotami. Inwestor zapewni réwniez inspektorow w
branzowych wymaganych specyfika zaméwienia. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru - zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego. Ponadto reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje biezacy
kontrolg, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w odbiorach robét zakrywanych i

zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez odbiorze
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konicowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robét powodujace skutki

finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.
2.9. Odbior robét
Przy realizacji zadania rozréznia sie nastepujace odbiory:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.
Gotowos¢ do odbioru zglasza przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy wpisem w dziennik
budowy zjednoczesnym powiadomieniem telefonicznym  przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru). Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i potwierdza to w zaleznosci od rodzaju

robot - wpisem w dziennik budowy lub protokotem.

Odbiér czesciowy — odbiér dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji,
w zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SIWZ. Odbiorowi podlega ilosé
i jako$¢ wykonanych robot, najlepiej petnych elementéw. Gotowos$é do odbioru Wykonawca
zglasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli odbior czgsciowy dotyczyé bedzie robét
przewidzianych do czesciowego fakturowania odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru
w obecnosci Zamawiajacego

Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa. O zakoficzeniu
rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie informujac o gotowosci do odbioru.
W terminie ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbidr koncowy. Odbioru
koncowego dokona komisja zwolana przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robét poprawkowych komisja odbiorowa
moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub rozpoczaé czynnosci odbiorowe wyznaczajac termin na
usunigcie wad i usterek, uzupelnienie niedorébek. Nie usunigcie usterek w terminie upowaznia
Zamawiajacego do dokonania potracefi naleznosci lub zlecenia usunigcia usterek na koszt
Wykonawcy. W zakres odbioru koficowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
pelnej dokumentacji odbiorowej. W zakres dokumentacji odbiorowej wchodza, co najmniej:

- wszystkie protokoly odbioréw czesciowych,

- protokoly badan i sprawdzen prowadzonych w trakcie realizacji robét,

- wykaz zastosowanych materialéow wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakogé:
deklaracjami zgodnosci oraz w zaleznosci od ustale z inspektorem nadzoru, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie

lub normami innych panstw czlonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskimi aprobatami
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technicznymi; wspolnymi specyfikacjami technicznymi; normami miedzynarodowymi; innymi
technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci  Polskimi  Normami: polskimi  aprobatami technicznymi; polskimi
specyfikacjami technicznymi i deklaracjami zgodnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja techniczna powykonawcza,

- inne dokumenty potwierdzajace wymagania Zamawiajgcego W stosunku do przedmiotu
zamOwienia.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej powinno nastapi¢ nie pozniej niz w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru celem mozliwosci weryfikacji dokumentow,

- przygotowanie dokumentéw niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiér ostateczny — przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad
wyniklych w trakcie trwania gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usuniecie wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (na warunkach okreslonych w SIWZ). Jesli okres gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
to Zamawiajgcy przed uplywem okresu rekojmi przeprowadzi przeglad obiektu (w okresie
gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zakresie projektu budowlanego Zamawiajacy zastrzega konieczno$é¢ przedstawienia — do
uzgodnienia i akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego w terminie (nie krétszym niz 7 dni)
umozliwiajagcym zapoznanie sie z nim i weryfikacj¢ zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno - uzytkowym przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Zamawiajgcy ma mozliwosé, co
najmniej trzykrotnego wniesienia uwago do koncepcji oraz co najmniej trzykrotnego wniesienia
uwag do dokumentacji w zakresie funkcjonalno - przestrzennym. Ilos¢ uwag w zakresie zgodnosci z

PFU oraz przepisami nie jest ograniczona.
2.10. Wymagania ogéline dotyczace wiasciwosci materiafow, wyrobéw i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg zharmonizowang lub PN niemajacg statusu normy
wycofanej lub aprobata techniczna,

- inny dokument potwierdzajacy wilasciwosci materialu oraz wprowadzenie do obrotu na rynku

krajowym.
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Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace pochodzenia materialow, probki do zbadania ich parametréw, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.

2.11. Wymagania ogéine zwigzane z przechowywaniem, transportem, skiadowaniem

i kontrolg jako$ci materiatéw, wyrobéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skladowane materialy, wyroby i urzadzenia, do
czasu ich wbudowania/zamontowania byly wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
opadami, uszkodzeniami mechanicznymi, kradziezg itp. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzetu na i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.
2.12. Materialy nieodpowiadajgce wymogom

Roboty z uzyciem materiatow nieodpowiadajgcych wymogom programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz projektu budowlanego i niezatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela

Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nie przyjecia.

2.13. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robét i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot —
Jjego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta i zapewnié terminowa

realizacje robot.

2.14. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie, na jakogé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw
iurzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehia¢ wymagania dotyczace
przepisow o ruchu drogowym. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy Wykonawca

bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.
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2.15. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materialow, za ich zgodnos¢ z wymogami. Wykonawca zglosi i skoryguje
ewentualne pomylki i bledy w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno -
uzytkowym, ktére zauwazy w czasie trwania robot. Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu systeméw realizacji robot oraz zastosowanych
materialow. Calos¢ realizacji wykonuje przy wspolpracy z uprawnionym przedstawicielem
Zamawiajacego (Inspektorem nadzoru) stosujgc sie do jego polecenr w zakresie przewidzianym
Prawem budowlanym. Moze on wstrzymac¢ realizacje robot, jesli Wykonawea nie stosuje sie do
jego polecen irealizuje roboty niezgodnie z wymogami projektu budowlanego programu
funkcjonalno - uzytkowego, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem

Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

2.16. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materiatéw oraz
prowadzonych robét. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy
(kierownik budowy). Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwoscei, co do ich jakosci. W zaleznosci od
wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzajg
Wykonawcee tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidlowosci. W przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zawiadomié przedstawiciela

Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania préb, sprawdzen, pomiarow itp.

2.17. Dokumentacja przedsiewziecia

Prace objete zamowieniem wymagaja pozwolenia na budowe w zwiazku, z czym
prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiedzialny jest Wykonawca robét (kierownik budowy). Ponadto podstawowym dokumentem
przedsigwzigcia jest program funkcjonalno — uzytkowy, ktéry stanowi czesS¢ umowy, a wymagania
W nim zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
ewentualnych bledéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu

winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub poprawek.
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Dokumentami przedsiewziecia sa rowniez protokoly i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robot.
Pozostalymi dokumentami budowy beda m.in.: pozwolenie na budowe, projekty budowlane —

wykonawcze, badania geotechniczne, plan BIOZ, pomiary geodezyjne, dokumentacja fotograficzna.

2.18. Przedmiar i obmiar robét
Z uwagi na specyfike zamowienia — »zaprojektuj 1 wybuduj”, nie sporzadza sie przedmiaru
robot. Wstepny zakres robét do wykonania zostal opisany w Zalaczniku nr 1 do niniejszego
Programu funkcjonalno — uzytkowego. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ odchylek dotyczacych ilosci
robét do wykonania (zmniejszenie lub zwigkszenia) w stopniu okreslonym w programie. Podstawg
do sporzadzenia oferty sa informacje opisane W niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca w zlozonej ofercie poda ceng
wykonania zaméwienia i bedzie ona wigzaca dla Zamawiajacego. Na zmiane ceny nie beda mialy
wplywu obmiary powykonawcze - zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci poszczegdlnych rodzajow
wykonanych robét. Czesciowe fakturowanie pozycji mozliwe jest, po wykonaniu przez Wykonawce
przedmiaru robét i szezegélowego kosztorysu ofertowego, zgodnego z kwotami oferowanymi w
druku oferty. Wykonane dokumenty wymagaja weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego.
3. Wymagania szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
Zamowienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia w zakresie
przygotowania terenu prowadzenia robét sa zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2.
Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych. Ponadto okreslono nastgpujgce wymagania szczegotowe:
1) Warunki wejscia na teren prowadzenia rob6t i Jjego opuszczenia
Wejscie na teren budowy nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, ktorego
termin ustalony zostanie w umowie z Wykonawcg. Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zamiar rozpoczgcia robot. Zgloszenie do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczgcia robot dokona Zamawiajacy. Przed
opuszczeniem terenu prowadzenia robét, wykonawca ma obowiazek uporzadkowaé teren
prowadzenia robot.
2) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze we wlasnym zakresie. Organizacja

placu budowy i jego zaplecza zostanie opisana w planie BIOZ, ktérego opracowanie lezy po stronie
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Wykonawcey. Zamawiajacy dysponuje terenami w poblizu placu budowy i moze udostepni¢ go na
zaplecze budowy (pomieszczen socjalnych dla pracownikow).
3) Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od przekazania placu budowy do zakonczenia
i odbioru robét. Dojazd do budowy odbywac si¢ bedzie drogg gminng o nawierzchni gruntowej -
stanowiacg dzialke nr o numerze ewidencyjnym 87.
4) Ogrodzenie terenu prowadzenia robot
Wykonawea wydzieli teren prowadzenia robét w sposdb gwarantujacy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materialow/maszyn nalezy wygrodzié
uniemozliwiajac dostep 0sob postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu do posesji
znajdujacych si¢ w poblizu placu budowy.
5) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zapewni takie korzystanie z chodnikéw, jezdni i innych elementéw w centrum
wsi oraz na drogach dojazdowych, aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienil si¢ na gorsze. Jesli
w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach 1 drogach

Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac je do stanu pierwotnego.

3.2. Wymagania w zakresie architektury

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia w zakresie architektury
sg zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczqce wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca z wnikliwoscig
podejdzie do wszelkich zapisow w tym zakresie zawartych w decyzji o warunkach zabudowy.
Wszystkie elementy musza komponowaé si¢ z otoczeniem i uwzglednia¢ jego charakter. Podczas

projektowania unika¢ koloréw Jaskrawych i krzykliwych.

3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia w zakresie konstruke;ji
sa zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogélne w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Przewiduje sie modernizacje
budynku istniejacego- Jednokondygnacyjnego, z dachem plaskim, wykonanego w technologii
tradycyjnej murowanej, posadowionych na typowych rozwigzaniach fundamentowych — lawy,

stopy betonowe.
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3.4. Wymagania w zakresie elementéw technologii

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie instalacji sa
zgodne z informacjami okre$lonymi w pkt. 2. Wymagania ogélne w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wstepnie przewiduje sie
osiagnigcie zwigkszonej wydajnosé filtracji do min 50m?nh. Zmodernizowany zostanie uklad
napowietrzania wody surowej oraz monitoring produkcji i zuzycia wody. Wymianie wszystkich
urzadzen technologicznych oraz dodanie kolejnego zbiornika wody rezerwowej. Przebudowa ma

poprawi¢ wydajnosé ukladu pompowego I stopnie do 150m?/h.

3.5. Wymagania w zakresie elementéw instalacji

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia w zakresie instalacji sa
zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu
zaméwienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wstgpnie przewiduje sie
wykonanie nowych instalacji wodociggowej i c.w.u., kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji oraz
teletechnicznej (internet) i AKPIA. Wszystkie instalacje nalezy projektowaé majac na wzgledzie
ekologiczny charakter obiektu: zrédla $wiatla Led, urzadzenia o niskim zuzyciu energii.
Nalezy mie¢ na uwadze ekonomiczne rozmieszczenie instalacji wewnetrznych. Projektowanie
instalacji grzewczych, przygotowania c.w.u i wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob
zwarty, kompaktowy i zblokowany. Diugosci przewoddéw, kanalow powinny by¢ jak najmniejsze
W celu ograniczenia strat ciepla i ci$nienia. Pomieszczenia w ktérych znajduja sie punkty poboru
cw.u i kratki wywiewne, np.WC, kuchnie, powinny znajdowaé si¢ blisko siebie w celu
ograniczenia liczby pionéw instalacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu przebieg
poziomych i pionowych kanaléw wentylacyjnych, Réwne waznym elementem jest uwzglednienie
w projektowaniu wymaganej grubosci otulin dla przewodow instalacji c.o i c.w.u oraz dla kanatéw

wentylacyjnych.

3.6. Wymagania w zakresie wykonczenia

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonczenia sg
zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogéine w stosunku do przedmiotu
zaméwienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Do wykoniczenia budynku uzywacé
materialéw pierwszego gatunku, trwatych, przeznaczonych do obicktéw uzytecznosci publicznej

np. plytki o podwyzszonej odpornosci na scieranie, stolarka wewnetrzna z PCV lub aluminowa.

3.7. Utrzymanie cigglosci prac SUW

Wykonawca zapewni cigglos¢ pracy SUW w Leknie przez caly okres realizacji budowy.
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3.8. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
Mapa do celéw projektowych
W zakres wykonania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ mape do celow
projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca calo$é zamierzenia.
Dokumentacja projektowa
W' zakres wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie
W szczegolnosci:
1) sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujace; SWym zasiegiem
obszar planowanego przedsigwziecia;
2) wykonanie badan gruntowo — wodnych — w razie potrzeby
3) opracowanie dokumentacji projektowe; wielobranzowej: architektonicznej,

konstrukcyjnej, technologiczne;j, elektrycznej, sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,

4) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
wodnoprawnego

5) uzyskanie pozwolenia na budowe;

6) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

7) opracowanie innych dokuﬁlentéw potwierdzajacych spehienie wymagan okreslonych

w PFU na etapie projektowania lub po realizacji projektu np. $wiadectwo charakterystyki
energetycznej lub audyt energetyczny.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢é sporzadzona w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym wymaganymi
przepisami prawa, w oparciu o Polskie i Europejskie Normy oraz aktualne Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie oraz innych, zwigzanych przepisow.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt
budowlano - wykonawczy. Zaréwno koncepcja jak projekt budowlany musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajacego.

Projekt koncepcyiny

W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi koncepcje
realizacji (w kilku warlantach) wraz z wizualizacja. Zamawiajacy ma prawo do co najmniej 3-
krotnego wniesienia uwag (mysli i pomystéw) do przedstawionych koncepcji, ktére projektant

zobowigzany jest uwzglednié o ile sg one zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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Dokumentacje projektowa

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ co najmniej wymogom okreslonym w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
Dokumentacja projektowa, obejmuje wykonanie:
— projektu budowlanego w tym branz: architektoniczne;j, konstrukcyjnej, elektrycznej,
sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,
— rysunkéw wykonawczych;
— informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
— projektowang charakterystyke energetyczng budynku;
— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolenn w tym pozwolenia na
prowadzenie prac na terenie zespolu stanowisk archeologicznych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezplatnego dokonania poprawek w dokumentacji, lub
Jej uzupetnienia w przypadku bledéw lub braku przyjetych rozwigzan, zauwazonych na etapie
ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe oraz realizacji robét. Dokumentacja musi zapewniaé
mozliwos¢ sprawdzenia jej z wymaganiami PFU.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, w tym rowniez
dokumentacji geodezyijnej powykonawczej oraz zgloszenia zmian do Ewidencji Gruntow Starostwa
Powiatowego w Wagrowcu.
Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilodci egzemplarzy projektow:
1) Projekt koncepcyijny - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej PDF, JPG
2) Projekt zagospodarowania terenu - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej PDF, JPG
3) Projekt architektoniczno — budowlany - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej PDF, JPG

4) Projekt techniczny - 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji elektronicznej PDF, JPG
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PFU Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci tekno, gmina Wagrowiec
Zadanie Nr 2 - Przebudowa wodociggu w miejscowosci tekno, ul, Patucka, Zadanie Nr 3 - Przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci t ekno Wraz z monitoringiem produkcji i zuzycia wody
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

5) Pozostale dokumenty niezbedne do realizacji zaméwienia w ilosci wymaganej w przepisach
odrebnych.
Zespdl projektowy:
W sktad zespotu projektowego musza wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci posiadajgcy
Wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie zapewniajgce wykonanie zamdwienia w szczegdlnosci
w branzach: architektonicznej, konstrukeyjnej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i

innych w ramach potrzeb.
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