SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

45000000-7 wymagania ogolne
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdw do
odprowadzenia $ciekow

Grudzien 2019



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. WSTEP ..ttt ettt ettt ettt et e s e s enteen 3
1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TeChniCznegj ..........oeeevveeieeciiieiiiiiie e 3
1.2, Zakres stosowania STWIOR ........ccooiiiiiiiiiiiiii et 3
1.3.  Zakres robot objetych STWIOR ......oooiiiiiiiii e e e 3
1.4, OKreslenia POASIAWOWE. .......c.ueiieiiiieeeiiee et ee et ee e ettt e et eeeene e e e s eeeeeeennseeesennseeeeanees 3
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL .........cceiuiiiiiiiiiie ettt e e 4
2. MATERIALY ..ottt ettt ettt ettt e st eete e s nee e e 7
2.1, RUIY KANATOWE ..o ettt e e et e et e e e et e e e enes 7
2.2, Studzienki KanaliZaCyJne ........c.ceeeieuiieiiiiie ettt e 7
2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow.............cccooiviiiiiiiiiiniiee e 7
3. SPRZET ...ttt et ettt et sttt et ettt 8
4. TRANSPORT ...ttt et sttt et sttt et e saeesaeeenieens 8
4.1, RUIY PV C ettt e e et e e e et e e e 8
4.2, WIAZY KANATOWE.......oiiiiii et et 9
4.3, MieSZanka DEOMOWA . .......uiieiiiiieeecieie ettt ettt e sttt e e sttt e e et ee e eeeeenaeeeeenes 9
5. WYKONANIE ROBOT ..o e sane s 9
510 Wymagania OZOINE ..........oeeiiiieiiieeeeee ettt et e e ettt e e et te e e ettt ee et ae e e enteeeeenes 9
5.2, RODOLY TOZDIOTKOWE ... ..eeiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ee ettt e e e eabe e e s eerbeaeseneraeeeennes 10
5.3, RODOLY PIZYZOIOWAWCZE ...c.vvvveieeeiiiieeiiieeeeireteeette e esstrteeessebeeeessssraesesnsaeseanssaeesassseeansnnns 10
5.4, RODOLY ZICIMNE .....ovviiiieiiiiieiiiieie ettt e ettt ee e et e e e s tbeee e iiaaeeessbeeeesasseeaesssseeessssaeeesnsseeananns 10
5.5. Odspojenie i tranSport UTODKU ........eeeeieuiiriiriiiiieeeitieieeiieeeesieeeeeetreeeesrraeeessaeeeesnseeeessens 11
5.6.  Obudowa $cian i r0zbiorka ODUAOWY.......cccecviiiiiriiiiieciiiie ettt e 11
5.7. Odwodnienie Wykopu Na €Zas BUAOWY ......cccuveieieuiieieiiiiieeriiee e eeeeieeeeesraeeeereeeeeens 11
5.8.  PodloZze WZmOCNIONE (SZEUCZNE).......ccccuriieeririreeiiiieeeeitteeestreeeesereeessnreeessssraeaesssseeennnns 12
5.9. Zasypka 1 ZaggSZCZENIC GIUNLU ......uvvieeevreieeeirreeerireeeeetrreeesssreeeesnreeesasseeessssseeessssseeenanns 12
5.10.  RODOLY MONTAZOWE ...ccuvvviieeiiiiiieeiiiieeieiieeeetieeeeeireeeeetteeeeessraeeessseeesessseeaesssseeesssseeeesnsnns 13
5110 Kanal Z rur PVC ..ot 14
5.12.  Studzienki KanaliZacyjne .........ccoeooeiiiiiiiiiieiie et 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......couiiiiniiniieiinseisesisse s ss e 15
7. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt 16
7.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCitl.......cueeveiiiiiiiiiiiiiiie e 16
7.2, OADIOT CZEECIOWY . ..eeeeiiiieeeeiieeee et iee e ettt te e et te e ettt e e eneteeeannseeeeenneeeeeaneeeeaannsaeesasseeenanns 16
7.3, Odbidr teChNiCZNY KONCOWY ....eeiieiiiieiiiiieeiieie ettt ettt et e e et e e e eae e e e eneee e e 17
T4, OdbIOT POZWATANCYJIIY -..veeeeuerreaseuiiieeeaueeeeeateeeeaateteeeaseeeeaansseeeaanneeeeeaseeeeaannsaeasansseeesanes 18
8. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACII

TECHNICZNEJ -WYMAGANIA OGOLNE ........cooiiiieieiieeeeeeeeeeeeeeeee e 18
9. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 18
0.1, POISKIC NMOTINY ..eeieiiiiiieiiiie e et e et te et ee e et ae e e ettt eeeseatbeeeesssaeeesnsseaessseeeessssseeessseeesnnns 18
0.2, NOIMY DIANZOWE......cciiiiiieiiiiieeictiieeeesiteeesreeeestbeeeestsaeesssseeesssseeeessssseeesssssseassssseeannses 19
0.3, INNE AOKUMENLY ....uviiiieiiiiieeiciieeeeciitee et ee et ee e ettt e e e etraeeesstbeeeessnsaeeessssaeesssssseaeasseeeenses 19



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot /STWiOR/ sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji kanalizacji
deszczowej dla czesci B Targowiska przy ul. Moniuszki 44/46 dz. ewid. nr 4566/1 w Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot /STWiOR/ stanowi integralng cze$¢ SIWZ.
Jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Pojecia ogdlne

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych tzw ,,czystych i ,,brudnych”.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig organu rejestrujgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w
ktorej Scieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki poprzez zewngtrzny odcigzajacy
przewod pionowy.

Rura oslonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

Poszczegolne elementy wchodzace w sktad Zelbetonowych studni rewizyjnych:

Kineta — spdd studni wykonany w uktadzie przelotowym lub polaczeniowym, z katami i srednicami
wykonanymi na indywidualne zamoéwienie u producenta zgodnie z dokumentacja, dostosowana do
przewodow kanalizacyjnych z PVC.

Kregi pozwalaja dostosowaé wysokos¢ studzienki do potrzeb. Standardowe wysokosci 50, 75, 100
cm. Elementy taczone ze soba za pomoca uszczelki, aby uzyska¢ catkowita szczelno$¢ potaczen.
Kregi powinny posiadaé zintegrowane z pozostatymi elementami wewnetrzne stopnie ztazowe.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacjg
projektowa oraz STWiOR.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna zadania przez caty czas prowadzenia robot.

Dokumentacja Projektowa
Nie dotyczy

Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robot przedstawic projekt organizacji ruchu
do wiadomosci w szczegolnosci:

* miejscowej strazy pozarnej,

* pogotowiu ratunkowemu,

* miejskiemu Zaktadowi Komunikacji itp.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt przystagpienia do robot i utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca obwiesci publicznie przed
rozpoczegciem w miejscowych mediach.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do wymagan bedzie
miat szczego6lny wzglad na:
a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np.- materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. W razie wystgpienia z winy
Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji robdt jest On
zobowigzany do naprawienia szkdd na wtasny koszt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robo6t od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizacja i jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
lub usuwajace skutki zaniedban nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.1. RURY KANALOWE
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
rury i ksztattki z PCV klasy "S" SN>8 , lite” lub karbowane dwuscienne SN&.

- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-EN 13043: 2004.

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o 1200 mm z uszczelnieniem z klamrami wykonane z
materiatdéw zapewniajacych ich szczelno$¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne). Wiazy studni
posadowic¢ na 3-5 warstw cegiel klinkierowych kanalizacyjnych lub krazkach regulacyjnych.
Wtlazy kanatowe musza by¢ w calosci zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wlasciwo$¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roéznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowacé si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowacé nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigc, a konce rur sfazowaé.

Ksztaltki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych §rodkéw ostroznosci.



Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY PVC
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce Nie wolno stosowac zawiesin z lin



metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace
dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

» przewoOz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle
do osi rur,

» wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

 przy dlugosciach wickszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos$ci
jak dla rur z PVC.

4.2. WLAZY KANALOWE
Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wtlazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.3. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
* segregacji sktadnikow,
» zmiany sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z wymaganiami STWiOR,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja
sanitarna.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Gruz z rozbiorki bedzie systematycznie wywozony poza teren budowy. W przypadku sktadowania
materialu z rozbiorki na terenie 0sob trzecich Wykonawca ma obowigzek pozyskania zgody
wlasciciela gruntu. Wszystkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych
Wykonawca wywiezie poza teren budowy we wilasne miejsce skladowania lub na odpowiednie do
ich rodzaju wysypisko, a koszty uwzgledni w cenie wykonania zadania. Sktadowanie materialow
odbywa¢ si¢ bedzie z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska. Roboty
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST D-01.02.04 ,,Rozbiorki elementow drog".

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wyznaczy¢ w sposob trwaly osie trasy projektowanej siec;
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- wykop dla przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

- na odcinku miedzy studniami is +ks1 wykona¢ metoda przewiertu lub przycisku na dhugosci 55,0 m
- roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie, a w 20% re¢cznie,

- stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale
szalunkowe stalowe — wypraski, pod studzienki — balami drewnianymi)

- zaleca sie wykonywanie robot w okresie suchym

- dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w
dnie wykopu

- przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna

wykopu

- przy uktadaniu przewodow nalezy stosowac podsypke piaskowa o grubosci. 15 cm

- obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke
wykona¢ recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypka wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielkos¢

czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zaggszczajac warstwami. Nadmiar ziemi z wykopow
odwiez¢ na odlegtos¢ do 5 km.

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza winny by¢ odstonigte, po obu stronach

zlacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

- po pozytywnej probie szczelnosci zlacza zasypac

Po zasypaniu wykopdéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wlasciwych przepisow wynikajacych z PN i zasad
BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur.

S.5. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.6. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i1 Inspektorowi Nadzoru szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas wykonywania niniejszej inwestycji,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.7. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia kanatéw, obnizenie
swobodnego zwierciadta poziomu wod gruntowych Wykonawca zrealizuje za pomocg igtofiltrow.

W przypadku stabego naptywu wod gruntowych oraz w przypadku wystapienia wytgcznie naptywu
wod powierzchniowych (opadowych) Wykonawca odwodni wykop za pomocg drenazu utozonego na
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dnie wykopu wraz ze studzienka zbiorcza - osadnikowa i odprowadzi wode¢ za pomoca pompy poza
wykop.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.8. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako podtoze piaskowe:
. przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po
ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié¢, co najmniej 0,15 m

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartag swojej

powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczacé:

»= dla przewodéw PVC - 10cm,

» dla pozostatych - 5 cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Badania podtoza umocnionego

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002.

5.9. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap II - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach polaczen;
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etap III - zasyp wykopu gruntem o wskazniku piaskowosci Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z
ich zageszczeniem do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia 1,00 (zgodnie z warunkami
Wydziatu Komunikacji).

Wskaznik zageszczenia naleiy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatlu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie

przestrzegajac zasad zwigzanych z zaggszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia

gruntu zgodnie z PN-EN 1610: 2002.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegolnej ostroznoscei, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

W przypadku przylaczy przebiegajacych w miejscu zielenca materialem zasypki moze by¢ grunt

rodzimy zaggszczony do 97% zmodyfikowanej proby Proctora.

5.10. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.8 mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej
lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia
po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury /o$ i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperO6w pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.11. KANAL ZRUR PVC

Rury z PVC mozna ukltada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

» wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej proste;j,
co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowacé rury z

PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego woskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci

$cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym konficu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pierscieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz
wspotosiowos¢ faczonych elementow. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby koniec bosy rury
posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.12. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Elementy studni betonowych nalezy uktada¢ przy uzyciu dzwigu. Przy montazu elementow, nalezy
zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie poszczegélnych elementow: kinety, kregéw i stozka, aby
stopnie ztazowe ustawione byly w prawidlowy sposob. Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z
budowsa kanalow sanitarnych. Posadowienie studzienki zgodnie z PN-84/B-03264 oraz PN-87/B-
03020.

Proba szczelnoS$ci

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

» Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- wykopow otwartych,

- podtoza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podtoza wzmocnionego,

- materialéw,

- ulozenia przewodow na podtozu,

- szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje,
- zabezpieczenia przewodu, studzienek.

» Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

» Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81 /B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

= Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzgdne
podtoza i glebokos¢ utozenia podioza.
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» Badanie materialdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia przyczyn
nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min. Potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczego6lnych studzienek.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, STWiOR i
uprzednimi ustaleniami.

7.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot
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» dziennik budowy
»= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow:

= dane okreSlajace objetos¢ Sciekdw sanitarnych ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetosé wod infiltracyjnych.

Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg 1 z opadéw atmosferycznych,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materialdéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym ;

= dhugoséci i1 Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

* materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodoéw i studzienek. Dlugos¢
odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegltos¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
W punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
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wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace
dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

» protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

» $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

7.4. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 Odbidr ostateczny robot"

8. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ -WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w

STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w

przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. POLSKIE NORMY

PN-B-10736 1999 - ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych"

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".
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PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe I
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia."

PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2: 1994- "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
9.2. NORMY BRANZOWE
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
9.3. INNE DOKUMENTY

- Dz. U Nr 47, p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

- NS 3624 oraz ISO 4435 - "Rury kanalizacyjne PVC o wydhuizonych kielichach i gtadkich
$cianach klasy L, Ni T."

- SS 367611, SS 367612. DIN 4060, BS 2494 - uszczelki
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.- Polska
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