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STWIOR

BUDOWA 7LOBKA WISNIOWA DZ. NR EW. 868- INSTALACJE ELEKTRYCINE

SPECYFIKACJA TECHNICIZNA
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdlne
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét: Instalacje elektryczne gniazd i
sitowych, budowa przewodéw dla obwoddw oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
budowa rozdzielnic elekirycznych wraz z certyfikowanym wytgcznikiem p.poz.
budowa oswietlenia awaryjnego w ramach prowadzonej inwestycii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  techniczne  stanowig czes¢  dokumentdw  przetargowych

i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i readlizacji robdt opisanych w pkt
1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych ST

Wymagania ogdline nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elekiryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcq
cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjomi i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.3. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzqgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.
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1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodqg

montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach readlizacji umowy, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanq przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcqg autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r., z pbzn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne ipraktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzoér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgcq rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$SE  czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.22. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowaq:

— dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacjqg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw
na niezadowalajgcqg jokos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci iinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowng,.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy
i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy. Dla obiektu nalezy zastosowac certyfikowany
wytgcznik p.poz. zainstalowany na zewnagtrz budynku. Wewnagtrz budynku nalezy
stosowac kable i przewody zgodne z rozporzgdzeniem CPR.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni oktadzin ipod jej powierzchniq, takich jaok rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji iurzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa ihigieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob o6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegac¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. iré6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreSlonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym  zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez
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Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosS¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typodw iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie

i innych parametréow technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
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drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami ST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢  z kryteriami  technicznymi okre$Slonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie
zrozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymodgi ST.
3) znajdujqg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
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Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezqco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane ftrwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

o przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robobt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie

uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opinie Rzeczoznawcy do spraw p.poz w zakresie instalacji elektrycznych dla

instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 6kW .

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych
zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany
z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne zjednostkami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze roboft.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacii.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) instalaciji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegnq zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq,
ST iinnymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
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projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob ot uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetnicjgcych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczqg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych irobdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetg przez
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Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢
faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

o robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
zpdin.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

upfauwu'eﬁébmmaﬂewtelekmuiaj
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
ST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCINE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdine
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdét: Instalacje elekiryczne gniazd i sitowych, budowa
przewoddéw dla obwoddw oswietlenia i gniazd wtyczkowych, budowa rozdzielnic
elektrycznych wraz z certyfikowanym wytqgcznikiem p.poz. budowa oswietlenia
awaryjnego w ramach prowadzonej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalaciji elektrycznych tj.:

Instalacje projektowane:

. budowa wytgcznika pozarowego i obwodu wilz,

. budowa rozdzielnicy elektrycznej RG ,

. budowa oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,

. budowa gniazd wtyczkowych, przewoddw do gniazd wtyczkowych
i obwododw sitowych,

. budowa instalacji PV (opcja,

. ochrona od porazen,

. instalacja wyréwnawcza, uziomowa i odgromowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdine”. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa
budowlanego, wydanymi do nigj rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
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* ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji tfechnicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania instalacji
elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w  Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjqg Projektowq, ST, obowigzujgcymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA:
Wszelkie nazwy wtasne produkiow i materialow przywotane w projekcie

i specyfikacji stuzg okresleniv pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiqgzan. Dopuszcza sie zamienne rozwiqzania ( oparte na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

-przedstawieniv zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Ogodlne warunki dotyczgce stosowania materiatdbw podano w  Specyfikacii
Technicznej ,Wymagania ogdine”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
sciSle spetniac wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq. MozZliwe jest zaproponowanie produktdw réwnorzednej jakosci.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody i kable powinny miec izolacje nie
nizszqg niz 500V. Instalacje elekiryczne nalezy wykonac¢ przewodami i kablami
miedzianymi zgodnymi z rozporzgdzeniem CPR. Dla obiektu uzytecznosci publicznej,
budynek zaliczany do budynkdw pozostatych, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLII nalezy
stosowac przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-slb, d1, al, budynek poza
drogami ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2. Osprzet elekiryczny i oprawy
o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony od czynnikdw zewnetrznych.

2.2. Wymagania, sktiadowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okre$lone Ustawqg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
Zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc. Przewody
elekiryczne nalezy przechowywac¢ w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki
przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos¢. Materiaty nalezy sktadowac
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w  pomieszczeniach zadaszonych, suchych ioSwietlonych zzachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Materiaty mogqg byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu materiatdw niezbednych do wykonania robdt. Przewozone Srodkami
transportu  materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogdlne” oraz w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robdt powinno
by¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
Z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedqg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzqgdzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzehn rozdzielczych przeprowadzic nalezy zgodnie z projektem
i odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzgdzen.

5.1.2. Polqczenia elekiryczne przewodoéw

o powierzchnie stykajgcych sie elementow torow prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prgd, nalezy doktadnie oczyscic
i wygtadzic.

. potgczenia nalezy wykonad spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony
w projekcie technicznym.

o sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng.
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5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ instalacji  elekirycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna
przebiega¢ wliniach prostych, réwnolegtych Ilub prostopadtych do Scian
i stropdw. Kanaty instalacyjne (listwy) instalowac na wysokosci 30cm od posadzki.
Instalacje elektryczne wykonywac zgodnie z normg N-SEP-E-002.

5.1.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, 1j. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw
i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacii, urzgdzen.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycig¢é wymagang liczbe otwordw dostosowanych do liczby
wprowadzanych przewoddw. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach (przed ich
tynkowaniem) w sposdéb trwaty za pomocqg kotkdw rozporowych lub klejenia.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody
wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno byc¢
gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaijq tgczenia
w puszce. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krgzek
i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem.

5.2.3. kgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciqgi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg

by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach
rurowych. Przepusty uszczelnic masg o odpornosci ogniowej zgodnej z przegrodq.
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5.2.5 Budowa wytagcznika gtownego budynku.

Na zewngfrz budynku zaprojektowano zestaw wytgcznika p.pozarowego.
Wytgczanie napiecia odbywac bedzie sie przyciskami zlokalizowanymi przy wejsciu
budynku.

Szafe nalezy wykonac¢ w Il klasie ochronnosci na fundamencie prefabrykowanym.
Wykonac¢ kabel wiz zasilajgcy od ztgcza OSD do szafy wytgcznika p.poz. oraz od

wytgcznika do rozdzielnicy RG. Dla instalacji zewnetrznych stosowac kable YKY a dla
wewnetrznych N2XH-J.

5.2.6 Tablica gtéwna zasilania RG

Projektowang fablice RG. wykonac zgodnie y4 projektem
technicznym/wykonawczym. Tablice zaprojektowano w oparciu o obudowe
wykonang w Il klasie ochronnosci. W rozdzielnicy RG nalezy wykonac rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Do tablic doprowadzi¢ uziom o R<10Q.

5.2.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje elekiryczne powinny byc wykonane zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
z pozniejszymi zmianami  w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Normg PN-EN 1838 oraz zgodnie
Z innymi Polskimi Normami.

Z mocy prawa oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac m.in.:

1. W pomieszczeniach:

- widowni kin, teatrow i filnarmonii oraz innych sal widowiskowych,

- audytoridw, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych
przeznaczonych dla ponad 200 oséb,

- wystawach i muzeach,

- 0 powierzchni ponad 1000m? w garazach oswietlonych wytgcznie swiatem
sztucznym.

2. Na drogach ewakuacyjnych:

- W pomieszczeniach wymienionych w punkcie nr 1.

- oSwietlonych wytgcznie Swiatem sztucznym,

- w szpitalach, i innych budynkach przeznaczonych do pobytu ludzi
0 ograniczonej zdolnosci do poruszania sie,

- w wysokich budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Oswietlenia awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku
zasilania opraw oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne musi spetniac  wymagania i parametry opisane
w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Celem wykonania projektu oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego
zasilania.

W projekcie uwzgledniono o$wietlenie drog ewakuacyjnych i strefy otwarte;.

o Oswietlenie drog ewakuacyjnych.
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W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m S$rednie natezenie
oSwietlenia na podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ rowne lub wieksze od 1Ix a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mnigj niz potowe szerokosci drogi, natezenie Swiatta
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podane] wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogqg byc¢ fraktowane jako kilka dréog o szerokosci 2m lub
powinny spetniac wymagania strefy otwartej.

. 2. Oswietlenie strefy otwartej
Celem oswietlenia strefy otwarte] (zapobiegajgcej panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa  wystgpienia paniki i umozZliwienie bezpiecznej

ewakuaciji oséb w kierunku drog ewakuacyjnych. Oswietlenie fo jest
stosowane w strefach o nieokresSlonych drogach ewakuacyjnych
w pomieszczeniach lub obiektach o powierzchni podtogi wieksze] od 60m?2.
Minimalne natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by< mniejsze
od 0,5Ix na poziomie podtogi.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng
ewakuacje wskazane jest aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane
byty na wysokosci 2-3m nad powierzchnig podtogi.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umieszczac w miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
- przy kazdej zmianie kierunkdw drogi,

- w poblizu zmiany poziomdow podtogi,

- przy skrzyzowaniach korytarzy,

- na zewnagtrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego z budynku,

- w poblizu punktow pierwszej pomocy,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe w tym hydranty nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej to powinny by¢ tak oswietlone aby natezenia Swiatta na
poziomie podtogi w ich poblizu wynosito co najmniej Slx.

Nalezy stosowac oprawy awaryjne LED o mocy 1W/230V/t=1h, oprawy
autonomiczne o czasie dziatania 1h. Natezenie os$wietlenia awaryjnego
powinno spetnia¢ wymaganie dotyczgce strefy zacienionej i o$wietlonej
w ktorym stosunek natezenia oswietlenia w strefie cienia do natezenia
w strefie oswietlonej wynosi 1/40.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie stosowac czujek ruchu do sterowania

oswietleniem gtéwnym w korytarzach i drogach ewakuacyjnych.

5.2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity
Do zasilania gniazd stosowac kable zgodne z  rozporzgdzeniem CPR. Przewody

i kable muszg miec izolacje min. 450/750V. Przewody i kable uktadac w tynku lub
w rurkach elektroinstalacyjnych.
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5.2.9 Obwody wiz

Obwody wlz nalezy wykonac kablami niepalnymi zgodnymi z CPR np. N2XH-
J/0,6/1kV. Przewody instalowac¢ pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych
uniepalnionych.

5.2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Wewnetrzne instalacje osSwietlenia, o$wietlenia awaryjnego, gniazd
wtyczkowych, obwody wiz wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa
przed porazeniem: izolacja oraz ostony. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczanie za pomocqg wytgcznikdw nadprgdowych oraz wytgcznikow
roznicowoprgdowych  wyposazonych w czton pomiarowy réznicowo-
prgdowy o prgdzie znamionowym wyzwalajgcym In=30 mA. Czas
samoczynnego wytgczenia t<0,4s.

5.2.11 Ochrona od porazen

Jako $Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w  systemie TN-S. Szybkie wytgczenie napiecia zasilania
realizowane jest przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe. Jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty — wytgczniki
réznicowoprgdowe oraz obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji nalezy potwierdzic
pomiarami.

5.2.12. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzgdzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacii
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywac miernikow
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonac nastepujgce proby:

. ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczenh wyrdwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,
. pomiar rezystanciji izolacji,

samoczynnego wytgczenia zasilania,

pomiar natezenia o$wietlenia,

badanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych,
pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

5.2.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacije
powykonawczq z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentaciji nalezy dotgczy¢ kopie deklaraciji zgodnosci zastosowanych urzgdzen
oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardw.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robdt podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” . Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatow oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty  prawidtowo  wykalibrowane i odpowiadajg  wymaganiom  norm
okredlajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacii
nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzic min:

o czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach
przewodow,
o czy izolacja przewoddw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki
zewneftrznej,

prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacii,

kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

miejsca wyprowadzenia przewoddw  uziemiajgcych oznaczonych
dokumentacii,

wyniki pomiaréw rezystancji uziemien,

protokoty pomiardéw elektrycznych.

..2.....

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru
Robdt, zuwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robdt sg jednostki okreslone
w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdine”.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia
Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt.
Odbioru cze$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robof
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowqg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potfrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Warunkiem pozytywnego odbioru wykonanych prac jest pozytywny protokdt odbioru
wytgcznika pozarowego dokonany przez PSP. W przypadku instalacji fotowoltaiczne;j
O mocy powyzej 6kW wymagana jest opinia Rzeczoznawcy do spraw p.pozarowych
oraz odbiér wykonanej instalaciji przez PSP.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje powykonawczq,
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o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych
materiatdw i urzgdzen,

o instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

. wyniki pomiardw i testow,

o oznaczenia elementdéw elektrycznych zgodne z norma,.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot  poprawkowych irobdt uzupetniajgcych  wyznaczy komisja.  Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng
jednostkowq robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (ze zmianami),

PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa, N-SEP-E-002 Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkodw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
elektfroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz.
473).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom
V ,Instalacje elekiryczne”.
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» aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

nr. UAN-2-8346-2

uprawnienia budowiane w telekomunkadi
nr15651090U
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