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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 
STWiORB 

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

STWiORB - O Wymagania Ogólne  
Roboty budowlane          45000000-7  
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę    45100000-8  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    45400000-1  

STWiORB - 1 Roboty przygotowawcze       45111200-0  

STWiORB - 2 Roboty ziemne        45111000-8  

STWiORB - 3 Roboty betonowe i żelbetowe      45262300-4  

STWiORB - 4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy bitumicznej, folii polietylenowej   
           45420000-6 

STWiORB - 5 Nadproża i roboty murowe     
  45262500-6  
   45262522-6  

STWiORB - 6 Roboty murarskie Ścianki działowe      
           45262500-6  
            44112310-4  

STWiORB - 7 Konstrukcje drewniane       45261100-5  

STWiORB - 8 Roboty dekarskie – pokrycie blachą o profilu dachówkowym   
           45261213-0   

STWiORB - 9 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka aluminiowa   
 45421000-4    
 45421100-5
 45421130-4  

STWiORB - 10 Roboty elewacyjne        
           45443000-4  

STWiORB – 11 Izolacje cieplne        45321000-3  

STWiORB – 12 Roboty tynkarskie        
           45410000-4 

STWiORB – 13 Roboty pokrywcze podłóg       
           45421000-4  

STWiORB  –  14 Okładziny ceramiczne ścian       
           45431000-7 

STWiORB – 15 Roboty malarskie         
           45442100 



STWiORB – 16 Nawierzchnia z płyt betonowych      
           45233250-6  

STWiORB – 17 Rusztowania i zabezpieczenia      45262120-8 
    45262110-5  

STWiORB – 18 Instalacje C.O.        331100-7  
           4331110-0 

STWiORB – 19 Instalacje WOD-KAN       45330000-9  
           45332200-5 
           45332000-3  

STWiORB – 20 Instalacja wentylacji i klimatyzacji      
    45331200-8  
    45331230-7 
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Kody CPV robót budowlanych: 

Grupy robót, klasy robót, kategorie robót  
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe  
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie  
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane  
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie  
CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie  
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa  
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne  
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne  
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie  
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg  
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie  
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych  
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O.  
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN  
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 



WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, w ramach zadania pn. "BUDOWA ŻŁOBKA". 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Zamawiający – Gmina Wiśniowa. 
1.4.2. Wykonawca - wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, pełniąca samodzielną 
funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i będąca członkiem właściwej 
Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa. 
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania 
podczas realizacji robót budowlanych, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu 
Ustawy Prawo budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  
i Zamawiającego, materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
Materiały wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz przedmiarach są 
materiałami przykładowymi, należy stosować materiały o parametrach i właściwościach  
nie gorszych niż wskazane. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego z późniejszymi zamianami. 
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 
budowlanego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.9. Nadzór autorski - nadzór prowadzony przez Projektanta na zlecenie i żądanie 
Zamawiającego; pełni identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru. 
1.4.10. Dokumentacja projektowa - dokumentacja składająca się z:  
- projektu budowlanego, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 



wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
załączona do dokumentów przetargowych, zawierająca wyciągi z Projektu budowlanego, 
przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek 
opracować po zakończeniu robót budowlanych. 
1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 
1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.16. Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 
stosowany. 
1.4.18. Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. 
1.4.19. Znak budowlany - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy  
i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli 
terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia: na 
budowę i na jakich uzgodniono Dokumentację projektową należy uwzględnić w cenie umownej 
(projekt zmiany organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, itp.). Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
a) Dokumentacja projektowa będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu), którą 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera: 



- Projekt budowlany zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną  
i zagospodarowania terenu, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera: 
- Wyciąg projektu budowlanego zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, 
instalacyjną 
i zagospodarowania terenu, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Przedmiar robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót  
w ramach ceny umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
- uzupełniające Specyfikacje Techniczne , 
- protokoły pomiarów / odbiorów instalacji odgromowej, 
- protokoły odbiorów kominiarskich, 
- inne niezbędne wynikłe podczas realizacji obiektu. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie umownej. Powyższa lista 
nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy  
w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbędne do 
właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży  
je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
d) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- plan BIOZ, 
- inne wymagane odrębnie w każdej z ST. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji projektowej,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 



budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki  
do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne  
ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: - lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 



administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  
w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia, do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 



z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.12. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu 
z Wykonawcą ustalą wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę umowną. 
 
II.MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą spełniać wymogi 
odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem – M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216) o certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych- 
Dz. U. z 2004r, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonania przyjętej w opisach 
katalogowych, względnie zmiany rozwiązań materiałowych nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej, czy zwiększenie obciążenia inwestora dodatkowymi kosztami 
wykonania. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie, po zaakceptowaniu wprowadzonej 
zmiany przez Zamawiającego. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane  
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
III. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
IV. TRANSPORT. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
V.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz  



za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
będzie tego Inspektor nadzoru, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający 
wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robót objętych Umową. 
 
 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, 



w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które  
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4 Dokumenty budowy. 
 
6.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  
do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane  
do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  



do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.4.2. Książka obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki obmiaru. 
 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
VII. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 



robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru. 
Jednostki obmiaru robót – zgodne z podanymi w przedmiarze robot. 
 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Przebieg odbioru 
powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 



komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Dzienniki budowy i Książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- protokoły odbioru sieci i instalacji elektrycznej, gazowej, co., wod.– kan., itp. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji (aprobaty, 
certyfikaty, itp.). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
opisanych zasad 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 



bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio  
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na terenie budowy, 
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane  
do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji, 
zużycia tych obiektów 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 
poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
Specyfikacjach Technicznych, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić  
w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na akty prawne, Polskie Normy 



(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy  
je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne podane w spisach 
punktów nr 10 każdej ST, a także te zawarte w niniejszym punkcie, będą dla Wykonawcy 
obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urządzeń i zakłada się, iż: 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm i przepisów: 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013.907 /z późn.zm/ 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. 2013.1232 z późniejszymi 
zmianami 
- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw z dnia 27.04.2007 Dz. 
U.2007.397.251/z późn.zm/ 
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U.2009.178.1380/z późn.zm/ 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., /z późn.zm/ 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r Dz.U.2013.1409/z późn.zm/ 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U.2004. Nr 92, poz. 881  
z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowegozakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.2012.462/z 
późn.zm/ 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7.06.2010r 
Dz.U.2010.109.719/z późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 14.12.1994 r,  
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. /z późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r. /z 
późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.  
Dz. U. 2006, nr83. poz. 578/z późn.zm/ 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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I. ZAŁOŻENIA.  

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. ,,BUDOWA 
ŻŁOBKA’’. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, które 
obejmować będą: 
– Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu, 
– Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
– Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) II.  
 
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
1. Warunki ogólne.  
1.1. Teren budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  
do momentu odbioru końcowego. Znaki zniszczone bądź uszkodzone Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt.  
1.2. Ochrona środowiska. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie 
bez wody stojącej. Wykonawca robót odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wykonywania 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami NI.  
 
2. Materiały.  
Grunty do wykonania zasypki Do wykonania zasypki należy stosować pospółki żwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:-uziarnienie do 50 mm,-łączna zawartość frakcji 
kamiennej i żwirowej do 50%,-zawartość frakcji pyłowej do 2%,-zawartość cząstek 
organicznych do 2%. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp.  
2.1.Pozyskanie materiałów miejscowych.  
Nakład i humus zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypach i rekultywacji terenu. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy, jak  
z innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystywane do prowadzonych robót  
lub wywiezione na odkład w miejsce wg wymagań określonych umową lub poleceń NI. 
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nie będzie prowadził żadnych wykopów  
w obrębie terenu budowy, które nie zostały wyszczególnione w zakresie dokumentach umowy.  
2.2.Składowanie i magazynowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie właściwości i jakości dla tymczasowo 
składowanych materiałów budowlanych, aż do czasu ich użycia przy wykonywaniu robót. 



2.3.Wykorzystywanie gruntów z wykopów.  
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów w możliwie 
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypów.  
 
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robót ziemnych powinien 
posiadać i wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu będącego jego własnością lub 
wynajętego. Sprzęt powinien być sprawny i tylko wówczas uzyska akceptację NI. Podstawowy 
wykaz sprzętu określono poniżej:  
• sprzęt do wydobywania gruntu ręcznie  
• sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu, młoty pneumatyczne, narzędzia mechaniczne, 
koparki, wiertarki, kilofy i łopaty;  
• tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;  
• sprzęt do zgęszczania gruntu jak walce i ubijaki.  
 
4. Transport.  
Wybór zastosowanych środków transportu oraz metod ich wykorzystania powinien być 
dobrany do czynników takich jak: objętość transportowanego gruntu, technologia jego 
odspajania i załadunku, kategoria gruntu, a także odległości transportowe. Wykonawca  
na bieżąco i na własny koszt będzie usuwał zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robót.  
 
5. Wykonywanie robót.  
5.1. Zasady ogólne.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót ziemnych wg wymiarów i rzędnych podanych w dokumentacji 
projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne błędy wykonawcy  
w wytyczeniu czy wyznaczeniu robót ziemnych będą poprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt.  
5.2. Dokładność wytyczenia i wykonania.  
Kontury robót ziemnych pod wykopy i rozbiórki ulegające następnie zasypaniu oraz pod 
fundamenty windy należy wyznaczyć przed przystąpieniem do ich wykonania. Przy 
wykonywaniu wykopów pod fundamenty linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robót. Wytyczenie takie będzie 
podlegać sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy. Wytyczenie obrysu 
wykopu powinno być dokonane z dokładnością ±5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamań. Szerokość wykopu nie może się różnić od założonej projektem więcej niż  
o ±10cm. Nierówności dna wykopu nie powinny być większe niż 3 cm przy pomiarze łatą j .w.  
5.3. Odwodnienie robót ziemnych.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów aby zapewnić  
w całym okresie wykonywania robót spadki umożliwiające prawidłowe odwodnienie  
i zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ustalenia ogólne dotyczące kontroli jakości robót określono w O.S.T.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. Badania i pomiary polegać będą 
na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz właściwym ujęciu i odprowadzeniu wody 
deszczowej, sączeń i wycieków wodnych.  
6.3. Badania do odbioru wykopu.  
Częstotliwość oraz zakresy badań i pomiarów: 



• badana cecha: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego 
- pomiar szerokości dna wykopu 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
- pomiar taśmą, szablonem, łatą 3-metrową, poziomicą, niwelatorem  
- pomiar niwelatorem rzędnych 
- obmiar robót zanikających przeprowadzić należy w czasie ich wykonywania 
- obmiar robót podlegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem.  
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót określa faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar taki 
służyć może jako podstawa do rozliczeń częściowych, o ile są one ujęte w umowie. Jednostkami 
obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. Długości pomiędzy 
punktami skrajnymi obmierza się poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości wylicza się w [m ] 
jako długości mnożone przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym.  
W przypadkach gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe 
technicznie, ilości te należy obliczać wg obmiaru na środkach transportu lub w nasypie  
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu.  
 
8. Odbiór robót ziemnych.  
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości, jakości  
i wartości robót.  
 
9. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady o podstawach płatności podane zostały w OST. Dla robót wycenianych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w umowie (ofercie). Rozliczenia częściowe można dokonać o ile jest  
to przewidziane w umowie, po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniało wszystkie czynności określone w ST, PW i PB. Płatność będzie 
następować za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.  
 
10. Przepisy związane.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401  
• PN-B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3  
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
• PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki 
miary.  
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
  



STWiORB – 2  

ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111000-8 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA 
ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą :  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek  
- ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 
- roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
- podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki 
- zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego pod posadzki 
- wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i jezdni w gruncie, 
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod płyty chodnikowe 
- podbudowa z kruszyw łamanych pod parkingi z kostki brukowej.  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
 
1. Zasady ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru  
2. Materiały  
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują  
3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 
budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących 
z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub 
mechanicznie.  
4. Transport.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny  
być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 



wydanymi przez wytwórcę. Należy teren budowy zabezpieczyć przed osobami 
nieupoważnionymi  
5. Wykonywanie robót.  
5.1 Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem  
do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Dojazd do wykopów oraz utwardzenie 
terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków 
kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.  
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów  
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.  
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.  
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm.  
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.  
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy  
od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora..  
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania 
wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.  
5.3.2. Warunki wykonania zasypki  
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.  
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.  



3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy,  
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej  
6.Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami w punkcie 5.1. 
6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu- wymiary wykopu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
7.Obmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są :  
Wykopy – [m3]  
Transport gruntu – [m3]  
Zasypki – [m3]  
8.Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  
9.Podstawa płatności.  
Ogólne zasady dotyczące płatności podane zostały OST. Dla robót, które zostały wycenione 
ryczałtowo, podstawę płatności stanowi kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającegowofercieorazumowie.Rozliczeniaczęściowedokonanemogązostaćjeżelizostało 
toprzewidzianewumowieorazpookreśleniuprocentowegozaawansowaniarobót.Wynagrodzenie 
ryczałtoweWykonawcybędzieuwzględniaćwszystkieczynnościokreślonewPB,PWiST. Płatność 
następuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.  
10.Przepisy związane.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
  



STWiORB – 3 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

CPV 45262300-4 45262310-7  

 

I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla zadania 
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2 Zakres stosowania.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
betonowych  
i żelbetowych przewidzianych przy pracach remontowych. Obejmują prace związane z dostawa 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe  
i podbudowy.  
W zakres inwestycji wchodzą: 
– fundamenty żelbetowe, na podkładzie z chudego betonu. Grubość podkładu przyjęto 10 cm, 
– podkłady betonowe na podł. gruntowym - beton B15 pod posadzki, 
–wieńce monolityczne, podciągi, słupy, 
– ława pod krawężniki z oporem.  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów 
betonowych  
i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi ST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH  
Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH.  
 
1. Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  
z projektem, ST i poleceniami NI. 
2. Materiały.  
2.1.Szalowanie.  
Drewno do wyrobu szalunków. Deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków.  



Płyty deskowania.  
• Sklejka  
• W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe  
• Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów  
o średnicy większej niż 25mm. Środek antyprzyczepny Aktywne chemicznie środki 
zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 
powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu. Środek używany przy demontażu deskowań. Bezbarwny olej mineralny, 
nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp 
10oC oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC w otwartych pojemnikach.  
2.2. Beton  
Podkład betonowy pod Ławy fundamentowe z betonu X0,  
Żelbetowe stopy fundamentowe z betonu XC2,  
wylewkę posadzkową z betonu XC2,  
Wylewkę betonową z betonu X0,  
2.2.Zbrojenie.  
Podkładki dystansowe pod zbrojenie, drut montażowy  
2.3. Stal zbrojeniowa  
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.  
(3) Wady powierzchniowe:  
· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
· Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia  
i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
· Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
1. jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
2. jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
(4) Odbiór stali na budowie. 
· Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
3. znak wytwórcy,  
4. średnicę nominalną,  
5. gatunek stali,  
6. numer wyrobu lub partii,  
7. znak obróbki cieplnej.  
· Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
· Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
8. na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń,  
9. odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  



10. pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
· Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  
z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
(5) Badanie stali na budowie.  
· Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
11. nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
12. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 13. stal pęka przy gięciu.  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. Żebrowana stal 
zbrojeniowa. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych. Musi 
ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  
Materiały pomocnicze.  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  
Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadać celom jakim mają służyć.  
Składniki mieszkanki betonowej.  
Cement.  
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.  
• Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005  
• Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
Woda.  
Czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250.  
Kruszywo.  
• Założenie ogólne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
• Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):  
frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać 
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  
• Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników reaktywności alkaicznej w terminach 
przewidzianych przez NI. W celu uniemożliwienie korekty mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności wg PN-EN- 1997-6:2002 i stałości frakcji. 
• Kruszywo grube (2-96mm):  
należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub 
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej jak 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm nie 
powinny przekraczać 2%.  
•Mrozoodporność kruszywa:  
ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. Domieszki do betonu. W miarę potrzeby  
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki 
do betonów należy stosować godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 



domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
betony, w których zastosowano domieszkę. Domieszki do betonów musza mieć aprobaty 
wydane przez ITB lub Instytut dróg i mostów oraz posiadać atest producenta. Przed użyciem 
cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.  
• Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania przy oznaczaniu czasu wiązania Vicata. Początek 
wiązania najwcześniej po upływie 60 min, koniec ważenia najpóźniej po upływie 10 h. Przy 
oznaczaniu równomierności wg Lehateliera nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - 
normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  
w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek. Gródki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2mm. . W przypadku gdy w/w badania wykażą niezgodności z normami , cement nie może być 
użyty do wykonania betonu.  
 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych  
i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się wg uznania wykonawcy, po uzgodnieniu  
z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót  
 
4. Transport i składowanie  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  
w OST Transport materiałów Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne  
do wykonania elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Do transportu mieszanki betonowej i cementu należy stosować pojazdy specjalistyczne do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie  
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i wbudowany 
w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-
betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 
zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga to akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacja umowy. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Fundamenty, 
wieńce, schody , pozostałe elementy wg projektu  
5.2. Szalunki.  
5.2.1. Wykonywani deskowań.  
• Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów 
oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana 
jest zgoda NI.  
• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię.  



• Należy dopasować połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum.  
• Na wszystkich wysuniętych, wyeksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśma stalową.  
• Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem.  
• Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
• Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań. Wszystkie powierzchnie deskowań mające 
wchodzić w kontakt z betonem, przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny 
zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali  
i inne pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty maj ą być pokryte środkiem  
zabezpieczającym przed przywieraniem betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy  
i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  
5.2.3. Rozbieranie deskowań.  
•Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania  
• Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne.  
• Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Żadne z nich nie mogą pozostać pod tynkiem.  
5.3. Zbrojenie.  
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna być dostarczona na budowę wraz z odpowiednimi 
narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwej identyfikacji. Przed użyciem 
należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach 
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy.  
• Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w OST.  
• Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
• W podanym sposobie układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi  
na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych.  
• Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264.  
• Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.  
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej.  
• Czyszczenie stali:  
- z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia.  
• Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
- zgodnie z PN-84/B-03264- jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą 
otulinę betonową stali zbrojeniowej:  



■ konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60mm  
■ konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50mm  
■ ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50mm  
■ konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery, ani substancji płynnych: płyty 
40mm, belki-40mm.  
• Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach.  
• Zbrojenie otworów:  
jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak  
i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia, jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej 
wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
• Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. Gięcie  
i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić z Inżynierem. Wymagania 
przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane: nazwa wytwórcy oznaczenie normowe wyrobu, numer wytopu lub 
numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych 
przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) musza 
znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy ,średnica nominalna, znak stali, numer 
wytopu lub numer partii ,znak obróbki cieplnej. Drut montażowy do montażu prętów zbrojenia 
należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Podkładki dystansowe 
dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
5.4. Betonowanie.  
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej.  
• Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni beto znajdującej się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza  
się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
•Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
betonowych wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu 
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniaj ą wszystkie wyżej 
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujący te 
składniki spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności  
i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją 
umowy dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  
i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. Projekt mieszanki 
betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:  
■ Projektowana 28-dniowa wytrzymałość powinna wynosić 20MPa jeśli w rysunkach  
i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 



63mm jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy.  
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej.  
• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić 0 tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 
otworów 1 innych elementów mających się znajdować w betonie.  
•Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w niniejszym opracowaniu.  
•Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki  
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach gr. Nie większej niż 450mm.  
• Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium.  
• Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu.  
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.  
• Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli  
w jego opinii beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
• Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
- Wykonawca powinien dysponować na miejscu podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inżyniera, pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych przerw roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.- 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100mm. 
- Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonuj ą prawidłowo należy je wymienić. 
- Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
- Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych maj ą być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
5.4.4.Zagęszczanie betonu.  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 800o/min i odpowiednią do betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem 
betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy 
wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 
wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
5.4.5.Układanie betonu przy upalnej i chłodnej pogodzie.  
• Betonowanie przy wysokich temperaturach: 
- należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni 
po pracach wykończeniowych maj ą być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
- Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.  



• Betonowanie przy niskich temperaturach: 
- mieszanki nie wolno układać za zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze niższej niż 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony 
przez przemarzanie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 
5.4.6.Łączenie ze starym betonem.  
Powierzchnie starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym  
w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania.  
5.4.7.Drobne naprawy.  
• Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonów niezależnie od tego czy są eksploatowane,  
czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę zrządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki 
przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru  
i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  
• Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bez skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany  
do przylegającego betonu.  
• Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty a do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe  
do powierzchni betonu. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona 
niemetaliczną bez skurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadaj ą się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawić, przekonsultować  
z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
5.4.18. Pielęgnacja betonu.  
• Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  
w ciągu:- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego- 14 dni w przypadku użycia 
cementu hutniczego Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego 
realizacją umowy.  
• W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
ceramicznymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko 
wody.  
• w trakcie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności 
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności- 
stale zraszać eksponowaną powierzchnię 



- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środki, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków  
z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
- W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymagana stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia NI.  
6. Kontrola jakości robót. Ogólne zasady kontroli jako ś ci robót. Ogólne zasady kontroli 
jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu: 
- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i zawibrowania- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. W czasie kontrolo szczególna uwaga zwracana będzie na sprawdzenie 
zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Kontrola 
jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót. Podstawą dokonywania obmiarów określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.  
Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
- 1 m2 płaskich płyt żelbetowych 3 
- 1 m3 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
- 1 m2 ścian żelbetowych 
- 1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych.  
8. Odbiór robót.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przygotowanie i montaż zbrojenia 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań- dostarczenie i ułożenie mieszanki 
betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 
wykonawcy materiałów rozbiórkowych z palcu budowy.  
10. Przepisy związane.  
• Polskie Normy- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 
(U) Zmiana  



A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego 
o otwarte strukturze  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa  
PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne  
PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia  
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie  
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego  
o otwartej strukturze PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu 
lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
i badania 
  



STWiORB – 4 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ  

I POWŁOK BITUMICZNYCH  
 
CPV 45420000-6 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Budowa Żłobka.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome 
- wykona zimno z emulsji asfalt. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho jedna warstwa - posadzka na gruncie. Izolacje pionowe 
ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni.  
Podłogi w pomieszczeniach w.c., łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, należy 
zabezpieczyć płynną folią z wywinięciem jej na ściany do wysokości 20cm Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie podkładów gruntujących, przygotowanie podłoży, wykonanie 
poszczególnych warstw oraz ich odbiory.  
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
1. Zasady ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. UWAGA:  
Wszystkie użyte nazwy materiałów do izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 
posłużyły do określenia parametrów technicznych, jakości. Wykorzystane w czasie budowy 
materiały o innych nazwach muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz 
porównywalną jakość wykonania. Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych 
powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych  
i wykładzinowych.  
2. Rodzaje materiałów Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach 



technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Do opisu technologii robót izolacyjnych przyjęto rozwiązanie systemowe z zastosowaniem 
materiałów j/n:  
IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  
poziomej-2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na gorąco, 
poziomej z folii PCW Gdy materiał jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić 
przy użyciu wody. Po wyschnięciu materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu 
rozpuszczalników. Lepik nanosić należy pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem.  
2.1 Papa asfaltowa izolacyjna  
Do wykonania izolacji należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 
nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 
na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości 
papy.  
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
• wymiary papy w rolce długość: 20 m ±0,20 m ; 40 m ±0,40 m ; 60 m ±0,60 m szerokość: 90, 
95, 100, 105, 110 cm ±1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm  
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie.  
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników.  
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm.  
2.2 Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura mięknienia – 
60–80°C temperatura zapłonu – 200°C  
2.3 zawartość wody – nie więcej niż 0,5% spływność– lepik nie powinien spływać  
w temperaturze 50°C w ciągu 5 h warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 
45° zdolność klejenia– lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. Roztwór asfaltowy do 
gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998  
2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175  
2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24  
2.6. Folia budowlana izolacyjna– używana zamiennie z papą do izolacji przeciwwodnej  
w warstwach posadzki – folia LDPE. 
 
3.Transport  
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować bezpieczeństwo, 
technologię robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie 
budowlanym i polskich normach. W szczególności środki transportu muszą posiadać aktualne 
badania techniczne. Muszą również posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie  
do przewożonych ładunków, które nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych 
obciążeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem swych parametrów powinny być 
dobrane do warunków występujących na placu budowy i powinny być jak najmniej uciążliwe 



dla użytkowników budynku będących w eksploatacji w trakcie robot. Składowanie materiałów 
wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu materiałów 
zachować odległość od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od stanowiska pracy. Pomiędzy 
składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały 
drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m. Materiały niebezpieczne magazynować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt do wykonania robót według możliwości 
Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji.  
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić 
w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem  
i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem. Folię należy przewozić w pozycji 
zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem i uszkodzeniem.  
4. Wykonywanie robót.  
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na budowę, 
uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robot 
wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca. Wykonawca 
ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot 
budowlanych).  
4.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.  
4.2. Zgodność z dokumentacją. Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej 
powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym 
przez Inżyniera.  
4.3. Warunki wykonania izolacji.  
4.3.1. Izolacja z papy asfaltowej. Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku między pokładem  
i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 
mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie o połowę szerokości arkusza.  
4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco- wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż 
2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny być 
podgrzewane do temperatury 160 180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania 
nie powinna być niższa niż 140°C.  



4.3.3. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno- wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw 
bitumicznych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej 
niż 2. Łączna grubość powinna być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 
4.3.4. Izolacje z folii PCW grubości minimum 0,2 mm-wykonuje się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych 
powinny być zaokrąglone lub sfazowane. Folia może być układana na sucho lub klejona. Folia 
wodoodporna z PCW może być klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma 
należy kleić lepikiem asfaltowym na gorąco bez wypełniaczy o temp. 160°C- 180°C. Grubość 
lepiku powinna wynosić ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być 
niższa niż 140°C. Folie powinny być łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, 
spawania lub zgrzani  
5.Kontrola jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy 
podłoża. Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności, potwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  
i aprobatach. Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  
do wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robót Badania 
w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z 
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy 
izolacyjnej oraz innych robót „zanikających". Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie 
odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: zgodności z dokumentacja projektowa i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża,- prawidłowości 
wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  



- sprawdzenie przyczepności do podłoża,  
- sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu 
izolacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.  
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych Prawidłowo wykonana 
izolacja powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd,  
- na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek 
właściwej przyczepności), 
 - grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 
niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz 
całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta  
6.Obmiar robót.  
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne".  
7.Odbiór robót .  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z 
wykonywaniem izolacji elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 5 niniejszego opracowania. Wyniki badan należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST  
i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane 
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje 



komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
- dokumentacje powykonawczą,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  
i wyrobów, protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać 
się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi  
w pkt. 5. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi  
w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan 
był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno  
z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić izolacje i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany 
po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca. Odbiór długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić 
Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawą do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
sprawdzenie materiałów sprawdzenie podłoża pod izolację sprawdzenie warunków 
prowadzenia robót sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
8.Podstawa płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 



kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej.  
9.Przepisy związane.  
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I 
Roboty ogólnobudowlane ITB, wyd. II);  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych,  
Dz.U. nr13 poz.93Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 
poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
  



STWiORB – 5 

NADPROŻA I ROBOTY MUROWE 

 

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nadproży z materiałów ceramicznych dla zadnia pn.: Budowa Żłobka.  
1.2 Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3 Zakres robót ujętych w ST. Nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi przyjęto elementy 
prefabrykowane typu "L-19" o symbolu "N" lub systemowe. Belki nadprożowe „L-19” należy 
układać na wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej gr. 1,2 cm. Celem 
zabezpieczenia ich przed przewróceniem należy związać je miękkim drutem. W ścianach 
wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest 
następujący: a. belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka 
ściany, w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania  
b. przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami 
do siebie. 
Zaprojektowano ściany murowane zwieńczone wieńcem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie 
z rysunkami. Nadproża w warstwie nośnej z belek żelbetowych L-19 nad drzwiami oraz jako 
podciąg połączony z wieńcem nad otworami okiennymi zgodnie z rysunkami konstrukcji.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne"  
pkt 1.2.  
1.5. Określenia podstawowe · Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób 
budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, 
wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.  
· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych 
oraz wyposażenia.  
· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka 
lub warstwa materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności 
izolacyjnych murowi.  
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze 
w warstwie nośnej. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności naziom gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  



Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  
2. Materiały. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w SST – B – O „Wymagania ogólne”. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 
produktach innych producentów) pod warunkiem:  
· spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.1.Jednowarstwowe ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej  
2.2.Pozostałe materiały  
· Zaprawa cementowa;  
· Kształtowniki stalowe wg specyfikacji ( dwuteowniki);  
· Nadproże prefabrykowane;  
· Cement portlandzki;  
2.3.Woda  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
2.4.Piasek Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne”. Piaski do zapraw budowlanych". a w szczególności:  
· nie zawierać domieszek organicznych.  
· mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.  
2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim 
na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25  
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  



2.6.Nadproża należy wykonać zgodnie z projektem  
2.6.1.Projektuje się nadproża prefabrykowane systemowe 
2.7 Ścianki działowe:  
Składowanie materiałów.  
· Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na 
paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte 
przenośnymi pałatkami.  
· Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego 
powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym 
nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.  
· Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach.  
· Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .  
· Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie 
suchym i odwodnionym.  
· Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki:  
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  
− są właściwie opakowane i oznakowane,  
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.  
· Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
· Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  
· Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne 
rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem : 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru  
3. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych).  
4. Transport. materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż:  
· 90 min – przy temperaturze + 15°C,  
· 70 min – przy temperaturze + 20°C,  
· 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 



konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami.  
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  
5. Wykonanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania murów  
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów.  
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. · Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie, - mury o grubości 
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,  
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych 
montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad 
planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać 
zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w 
odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych 
otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej 
wykonać do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do 
wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej 
układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim 
belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na 
nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.  
5.2. Montaż nadproży stalowych wg opisu część konstrukcyjna  
Nadproża wykonywane przy użyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubości 12 mm. 
Głębokość ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu i powinna wynosić minimum  
12,5 cm. wg zasad bhp i właściwej kolejności robót.  
5.3. Konstruowanie nadproży  
Do konstruowania nadproży służą, m.in. belki stalowe, nadproża prefabrykowane ceramiczno 
- żelbetowe traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.  
Elementem nośnym jest belka zbrojona lub stalowa której wymiary i kształt zostaje nadany 
przez producenta.  
Sposób montażu nadproża  
· wykucie gniazd,  
· szalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,  



· ułożenie na deskowaniu kształtek nadprożowych lub belek stalowych  
· wypoziomowanie ułożenia nadproża,  
· zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,  
· obetonowanie belek nadprożowych,  
· zalanie mieszanką betonową  
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:  
· za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  
· za pomocą, piły tarczowej do kamienia,  
· za pomocą gilotyny.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:  
· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,  
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  
· odchylenia wymiarów otworów ościeży 
· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,  
· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,  
· wykonania i kompletności połączeń,  
6.2 Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w pkt 2 niniejszej specyfikacji.  
6.4 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.5. Badania w czasie odbioru robót  
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
· prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
7. Obmiar robót.  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót murowych z pustaka ceramicznego m3 lub m2 
– dla obsadzania nadproży mb  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków  



i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić 
następujące dokumenty:  
· dokumentacja techniczna,  
· dziennik budowy,  
· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 
· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Zakończenie odbioru  
Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
· ocenę wyników badań,  
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawa płatności.  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O  
„Wymagania ogólne" pkt 9.  
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych  
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują:  
· przygotowanie stanowiska roboczego,  
· przygotowanie zaprawy,  
· dostarczenie materiałów i sprzętu,  
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
· likwidację stanowiska roboczego. 
10. Przepisy związane. 
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 – Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  



PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 (seria 9000, 
9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok. 
-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiałów. 
  



STWiORB – 6 

ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 – 6  

ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 44112310-4 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych realizowanych dla zadnia pn.: Budowa 
Żłobka.  
1.2 Zakres stosowania.  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3 Zakres robót ujętych w ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem :  
· Ściany zewnętrznych  
· Ścianki działowe  
· Wykonanie kominów wentylacyjnych wykończonych powyżej dachu w kominki 
zapobiegające cofaniu się powietrza do komina i turbowenty  
· Wykonaniem nadproży prefabrykowanych w otworach drzwiowych, 
1.4. Określenia podstawowe  
· Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, 
wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.  
· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych 
oraz wyposażenia.  
· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka 
lub warstwa materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności 
izolacyjnych murowi.  
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze 
w warstwie nośnej. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
O „Wymagania ogólne”.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:  



· spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Do wykonania robót wyszczególnionych w p.1.3. należy użyć następujących materiałów: 
- cement portlandzki z dodatkami 25 spełniający wymagania norm-PN-EN 196(3), PN-EN197-
1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2). 
- cement portlandzki zwykły 35 spełniający wymagania norm jak wyżej.- wapno suchogaszone 
hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6), 
- woda do betonów i zapraw- PN-88/B-32250 (4), 
- cegły budowlane pełne, cegła ceramiczna pełna kl.15- PN-B-12050:1996 (7), 
- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11), 
- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11), 
- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19), 
- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20), 
- gwoździe- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25) 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35), 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogolne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Wykonawca powinien dysponować następujących 
sprzętem:  
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- betoniarkami do przygotowania zapraw,  
- rusztowaniem do murowania na wysokości,  
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
- sprzętem pomocniczym.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek 
działowych:  
1. nóż,  
2. paca stalowa,  
3. piła otwornica  
4. strug kątowy do fazowania,  
5. szpachelka,  
6. strug tarnik  
7. wiertarka z mieszadłem Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować 
podane niżej narzędzia i akcesoria  
Kielnie do zapraw– szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 
10; 7,5 lub 5 cm, Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami 
konstrukcyjnymi, Zbrojenie do spoin wspornych.  
 
 



4. Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 
być dłuższy niż:  
· 90 min – przy temperaturze + 15°C,  
· 70 min – przy temperaturze + 20°C,  
· 30 min – przy temperaturze + 30°C.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami.  
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania murów  
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków  
i otworów.  
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej  
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
· Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie, - mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, Roboty należy rozpocząć od pomiarów.  
W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom 
góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi.  
5.2 Sufity podwieszone z płyt GKF  
Należy montować wg niżej podanych zasad:- metalowa konstrukcja główna winna być 
wykonana z profili stalowych połączonych łącznikami krzyżowymi lub poprzecznymi 
podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozprężnymi,  
- ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe układa się z wzajemnym przesunięciem styków, a do 
ich mocowania stosuje się wkręty ze stali nierdzewnych,  
- pierwszy rząd wkrętów powinien znajdować się wzdłuż osi symetrii płyty, a następne przy 
krawędziach,  



- pomiędzy płytami należy zostawić szczelinę ok. 6mm, którą wypełnia się elastyczną masą 
szpachlową a następnie wzmacnia elastyczną siatką lub taśmą z flizeliny, w pomieszczeniach  
o zwiększonej wilgotności zastosować płyty tzw. wodoodporne, blachy.  
Wieszaki powinny być pokryte powłoką cynku gr. 100g/m2 (7µm).  
5.3 Ścianki działowe  
5.3.1 Uwagi ogólne.  
Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób,  
z których pierwsza przygotowuje zaprawę, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki,  
a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. W przypadku wykonywania prac murarskich  
w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi 
poniżej.  
5.3.2 Pierwsza warstwa muru. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian,  
za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości 
poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania 
większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane.  
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje 
powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą.  
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski  
i uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą 
może okazać się niewystarczająca. 
5.WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą 
przekroczyć 20 mm na wysokości kondygnacji i 50 mm na wysokości całego budynku. Z uwagi 
na istniejące nierówności ścian w komunikacji należy stosować wzór maskujący istniejące 
krzywizny i nierówności.  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania  
i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:  
- zgodność kształtu i głównych wymiarów posadzki z dokumentacją techniczną, 
- grubość warstw 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw posadzki 
- grubość spoin i ich wypełnienie, zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.  
· ilości przewożonego materiału  
· sposobu jego układania na środku transportowym  
· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku  
· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:  
· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,  
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  
· odchylenia wymiarów otworów ościeży  
· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,  



· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, wykonania i kompletności 
połączeń, Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.  
Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem 
ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, 
prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 
6.2Płyta gipsowo-kartonowa.  
Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiadać warunkom normy PN-B-
79405:1997.  
7. Obmiar robót.  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót murowych z cegły m3 lub m2, Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej  
Mury z bloczków powinien być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Odbiór robót murowych powinien 
odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru 
robót murowych winny stanowić następujące dokumenty:  
· dokumentacja techniczna, dziennik budowy,  
· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę,  
· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Zakończenie odbioru Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien 
zawierać:  
· ocenę wyników badań,  
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. Podstawa płatności.  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne" pkt 9.  
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych w 
kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują:  
· przygotowanie stanowiska roboczego,  
· przygotowanie zaprawy,  
· dostarczenie materiałów i sprzętu,  
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
· likwidację stanowiska roboczego.  
Cena wykonania konstrukcji stalowych(w tym np. nadproża, obejmuje:  



· roboty przygotowawcze,  
· zakup i dostarczenie materiałów,  
· przygotowanie konstrukcji,  
· pasowanie,  
· wstępny montaż,  
· montaż konstrukcji stalowej,  
· naprawa uszkodzeń,  
· zabezpieczenie antykorozyjne,  
· odbiory i testy.  
Cena wykonania robot murarskich obejmuje:  
· Prace pomiarowe i przygotowawcze,  
· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
· wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,  
· wykonanie murów,  
· uporządkowanie terenu robot,  
· wykonanie niezbędnych pomiarów i prob.  
10. Przepisy związane. 
– PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
– PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
– PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
– PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
– PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
– PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
– PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
– PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
– PN-86/B-30020 Wapno. 
– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
– PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
– PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku.  
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru konstrukcji drewnianej –dachu, przewidzianej w ramach robót budowlanych przy 
zamówieniu : Budowa Żłobka.  
1.2 Zakres stosowania.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia dotyczą wszystkich czynności umożliwiających wykonanie wszystkich robót 
ciesielskich przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
1.3 Zakres robót ujętych w ST. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji 
drewnianych i obejmują:  
- dostarczenie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),  
- wymierzenie robót, przygotowanie i montaż krokwi i płatwi membrana paroprzepuszczalna 
ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Konstrukcja dachu z drewna klasy C-27.  
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Konstrukcję dachu zabezpieczyć do NRO. 
Elementy drewniane należy izolować w miejscu styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi. 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.  
Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego 
rodzaju sortymenty  
Impregnacja - nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, 
grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy 
impregnacji.  
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób 
indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: 
ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych.  
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych 
wywołane działaniem organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję 
biologiczną drewna można podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów 
szkodników drewna.  
2. Materiały.  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
2.1.1.Drewno do budowy konstrukcji dachowej i stropów winno mieć klasę C-24 (lite, iglaste 
sosna) tarcica załadowczo sucha 20-25 % i impregnowana do NRO.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej ST, 
są: - bali iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mm-60 mmm kl. C30, dwustronnie obrobione 
antypoślizgowo - belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm, kl. C 24, - krawędziaki 



iglaste, wymiarowe kl. C 24, - surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub świerk / - 
okucia stalowe, - śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, - środek impregnujący do drewna 
posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia. Materiał składowany na placu 
robót i przeznaczony do obróbki powinien być ułożony w prawidłowe stosy. Dopuszczalna 
wilgotność – do 20 %  
2.1.2.Gwoździe ciesielskie.  
2.1.3.Nakładki stalowe (stal St3S) pł. 3x900x280mm, do połączeń wieszaka z belkami 
stropowymi.  
2.2.4.Papa na welonie z włókien szklanych,  
2.2.5.Kotwy stalowe Ø10 do mocowania murłat.  
2.3 Ochrona drewna przed korozją biologiczną  
a) Ochrona drewna przed gniciem Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez 
impregnację. Konstrukcje znajdujące się na otwartym powietrzu powinny być impregnowane 
metodą impregnacji ciśnieniowo-próżniowej w autoklawach w kat impregnacji III.  
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości: - wysoką 
toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni, 
owocników), - trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w 
powietrzu i niewypłukiwania się w wodzie, - zdolność możliwie głębokiego wnikania w 
drewno, - nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, 
gwoździe, okucia), - nieszkodliwość dla ludzi, - nie powinien wydzielać przykrego zapachu. 
Do impregnacji poręczy drewnianych mogą być tylko stosowane środki nie barwiące i nie 
brudzące. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek 
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami 
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.  
3. Sprzęt i narzędzia. 
-Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
-Narzędzia: poziomnica, gwoździarka, młotek, piła ręczna do drewna, prowadnica kontowa, 
wiertarka elektryczna, urządzenie do wykonywania połączeń ciesielskich.  
4. Transport.  
4.1.Transport materiałów:  
4.1.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 [ton], 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 [ton], 
-ciągnik kołowy z przyczepą, 
-żuraw o udźwigu minimalnym 0,5 [tony].  
5. Wykonanie robót.  
5.1.Elementy konstrukcyjne więźby dachowej i stropu:  
5.1.1. Murłaty należy mocować do wieńców kotwami stalowymi co 1m. Krokwie opierają się 
na wieńcach i są odizolowane od powierzchni betonu warstwą papy.  
5.1.2. Połączenia poszczególnych elementów należy wykonać jako ciesielskie wzmocnione 
gwoździami.  
5.2.Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 



-równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią łat a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
5.3.Podkład z łat pod pokrycie z blachy.  
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach należy przestrzegać następujące zaleceń: 
-łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie.  
Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, którego element one stanowią.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.2. Kontrola jakości złączy powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm.  
7. Obmiar robót.  
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej  
7.2. Odbiór podkładu  
7.2.1. Badania robót ciesielskich należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
7.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 
mm w kierunku równoległym do spadku.  
7.2.3. Dokonanie odbioru powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,  
7.2.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki.  
8.Obmiar jak ST B-O  
9.Kontrola jakości ST B-O  
10. Przepisy związane.  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-75/D-01001 Tarcica-podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymałości.  
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane złącza na łączniki mechaniczne ogólna zasada 
określania nośności i odkształcalności.  
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane badanie złączy na łączniki mechaniczne 
wymagania dotyczące gęstości drewna.  
PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane-metody badań-nośność złączy na gwoździe.  
PN-EN 1381:2000 Konstrukcje drewniane-metody badań- nośność złączy na zszywki.  
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymałości-wizualny podział na klasy  
i gatunki. PN-EN 1912:2000/Az1:2001 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymałości-wizualny 
podział na klasy i gatunki 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych dachowych z blachodachówki powlekanej w ramach 
zadania Budowa Żłobka.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót  
„Wymaganiach ogólnych".  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachodachówka wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. Dach kryty 
blacha dachówkopodobną w kolorze grafitowym z nowoczesnym przetłoczeniem. Dach bez 
okapów, płaszczyzna blachodachówki przechodzi 50cm pasem na ściany. Odwodnienie 
rynnami stojącymi.  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBÓT I PLACU BUDOWY Zapewnić zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości zgodnie z planem BIOZ  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w STWiOR. Materiały stosowane do wykonania robót 
pokrywczych blachodachówką powinny mieć: o oznakowanie znakiem CE co oznacza, że 
dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo o deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo oznakowanie znakiem 



budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 
identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
Obróbki blacharskie oraz parapety.  
Wszystkie elementy występów zabezpieczyć obróbkami blacharskimi gr. 0,7mm. 
Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za pośrednictwem rynien. 
2.2 Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania 
zadania należy stosować materiały: o blachodachówka o parametrach i w kolorze opisanym w 
projekcie, o folia paroizolacyjna, o folia dachowa zbrojona wysoko paroprzepuszczalna,  
o obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie, 
o rynny dachowej rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym  
w projekcie, o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych 
blach powlekanych, o systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy 
i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu, Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone 
przez producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 
PN.  
2.2.1. Blachodachówka  
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 
wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. 
Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne  
i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu 
blachę zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku 
rodzajach powłok: poliester połysk, poliester mat, pural.  
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę Wyroby do pokryć dachówką mogą 
być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 
i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami 
wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką Wszystkie wyroby do 
pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności PN-B-12030:1996. 
Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 
ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 



jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką.  
Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, 
giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką.  
4. Transport Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów  
w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.  
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
wymagań w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki odbywał się 
samochodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas transportu 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
4.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do 
terenu budowy i na terenie budowy.  
4.4. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy.  
4.5. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
4.7. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery  
4.8. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 
odpowiednią ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie 
mają one największą sztywność.  
4.9. Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: bezwzględnie 
usunąć folie ochronną, składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa 
agresywnie reagujących materiałów, oddzielić materiał od podłoża, przełożyć każdy arkusz 
przekładkami.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
o wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, o usuwać z placu budowy gruz, zbędne 
materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie 
robót.  



5.2. Warunki stosowana  
Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu  
nie mniejszym niż 80 (14%), i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą 
ITB, oraz atestem higienicznym PZH.  
5.3. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych 
arkuszy blach dachówkowych powinny być dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. 
Aby określić potrzebną ilość materiału, należy wymierzyć dach i wykonać szkic.  
5.4. Pokrycie dachu i obróbki  
5.4.1. Układanie folii wysoko paroprzepuszczalnej – wymagania ogólne. Kładąc folię dachową 
paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: folię dachową należy 
rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając, dolny brzeg folii 
powinien kończyć się na blasze okapowej, folię należy przybić do krokwi gwoździami, na folię 
należy przybić kontrłaty i łaty, następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, 
powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego 
arkusza folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną 
krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze spadkiem 
na zewnątrz przeszkody, przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku 
górze i umocować do wystającego elementu  
5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. Podstawowym zadaniem folii dachowych jest 
zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego 
śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, 
nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje tradycyjnie stosowane deskowanie 
pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów budowy dachu. 
Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: o niskiej paro 
przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h o wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h 
Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 
szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 
tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 
szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 
może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wykonać 
wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga ta 
dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 
temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 
dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest 
ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do 
całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy stwierdzić, 
że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności 
wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy 
powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki  
w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania 
odbitego. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu 
wypeł- nimy w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej 
pracochłonne i mniej dokładne. Montując izolację należy zachować odstęp tworzący szczelinę 
wentylacyjną. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje 
się membrany gdzie nie występuje ten problem. Wypełniając termoizolacją cała "grubość" 
dachu wpływamy na polepszenie współczynnika "k" przegrody.  
5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych  



W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: Folie 
dachowe- o niskiej paro przepuszczalności Membrany dachowe - o podwyższonej paro 
przepuszczalności Układanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa 
równolegle do okapu. Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami 
dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem.  
UKŁADANIE PASÓW NA KONSTRUKCJI DACHU. Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej 
folii lub membranie. Następne pasma układać z zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem 
powyżej 20°. Przy spadku dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć do 20cm  
WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY Przy elementach wychodzących ponad 
połać dachu wykonać dodatkową "rynnę" z folii lub membrany i umocować do łat. 
Odpowiednio wyciętą folię lub membranę przymocować do wystających elementów, np. taśmą 
butylową.  
UŁOŻENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MAŁYCH ELEMENTACH 
WYCHODZĄCYCH PONAD DACH Przy małych elementach, jak: rury wywiewne, maszty 
folię lub membranę naciąć w kształcie trapezu przybijając końce do łat. Po ułożeniu folii lub 
membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania ostatecznego pokrycia 
dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji określa producent. Uwaga ta dotyczy również innych 
elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego - 
podbitki, okna dachowe, itp.  
MONTAŻ FOLII DACHOWYCH Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie 
dwóch przestrzeni wentylacyjnych - nad i pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji powierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 
0,2% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów 
wywiewnych przy kalenicy powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
ZAKOŃCZENIE FOLII PRZY KALENICY Układanie folii należy zakończyć 5cm przed linią 
kalenicy. Minimalna grubość kontrłaty powinna wynosić 24mm. Minimalna grubość szczeliny 
wentylacyjnej pod folią powinna wynosić 20mm. Dla dachów wykonanych z blachodachówki 
itp. grubość kontrłaty zwiększyć do 32mm. Proporcjonalnie zwiększyć powierzchnie otworów 
nawiewnych i wywiewnych. Generalnie stosuje się dwa sposoby ułożenia folii przy okapie. 
WYPROWADZENIE FOLII PONIŻEJ RYNNY Obok przedstawiono rozwiązanie  
z wyprowadzeniem folii pod rynnę. Rozwiązanie to zapewnia: wczesne wykrycie 
nieszczelności pokrycia dachowego, pewność wentylowania dachu w okresach, gdy w rynnie  
i na dachu zalega śnieg, mniejsze prawdopodobieństwo nawiewania śniegu pod pokrycie dachu. 
WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY Drugim sposobem ułożenia folii przy okapie jest 
wyprowadzenie do rynny. Rozwiązanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelności 
pokrycia dachowego, co może doprowadzić do uszkodzeń dachu. Przy tego typu rozwianiu 
najczęściej dochodzi do błędów wykonawczych, np. zastępowanie profilu wentylacyjnego łatą, 
co prowadzi do zmniejszenia otworów nawiewnych.  
5.4.4. Montaż membran dachowych Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem 
dachowym mamy do czynienia z jedną przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod 
membraną wypełniona jest termoizolacją. Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy 
stosowaniu folii dachowych. Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową 
wentylację dachu. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni 
dachu, lecz nie mniej niż 300cm2/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIŻEJ RYNNY Przedstawione obok rozwiązanie z 
wyprowadzeniem membrany pod rynnę gwarantuje: - wczesne wykrycie nieszczelności 
pokrycia dachowego, - większą pewność wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg, 
- ograniczoną możliwość nawiewania śniegu.   
5.4.5.Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat Do montażu pokryć 
dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). Kontrłaty służą do 



mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy mocowane są 
bezpośrednio do łat. Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki 
(najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, 
zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące: o łaty powinny 
być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, o odchylenie od poziomu łat nie powinno 
przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, o w przypadku 
instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej, o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do 
mocowania gąsiorów, o wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi 
kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, o łaty i deski powinny być 
zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, o płaszczyzna 
połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na 
co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
5.4.6.Ukladanie blachodachówki Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić 
geometrię dachu. Wszelkie nierówności bądź odchyłki od prostokąta powinny być 
wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą montażu blach jest linia okapu. Błędy 
geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są 
to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi. Układanie blachodachówki 
należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów pod rynnowych i dopiero 
wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu 
na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski 
przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka 
pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu 
ułożenia. Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu 
wkrętów samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy 
EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy 
sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od 
której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby 
oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, 
wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). 
Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. 
Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie 
mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci 
wynosi 6-7 szt. i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. 
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej 
się krawędzi. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby 
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w 
celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 



pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy 
i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o 
kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne 
części fali. Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy 
zamalować farbą zaprawkową.  
5.4.7 Montaż obróbek.  
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są 
one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z 
blach płaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z 
elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny 
powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych 
niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie 
większym niż 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury 
spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. Pasy nadrynnowe.  
Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie 
skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem 
(kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę. Pasy 
podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania stosowane 
są pasy podrynnowe. Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej 
krawędzi dachu. Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy. 
Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych 
stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość 
pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). 
Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej 
wentylacji dachu. Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu  
i ma za zadanie odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny 
koszowej należy sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze 
montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy 
niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki. Zakończenie montażu. Po 
zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z wszelkich pozostałości  
z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki pokrycia. 
Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia 
miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek.  
6. Badania w czasie odbioru robót  
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:  
— zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
— jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
— prawidłowości przygotowania podkładu,  
— prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania, Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym 
zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych"  



7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych Powierzchnię pokrycia dachów oblicza 
się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych 
przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2 . Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch 
sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w 
dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników 
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.  
8.Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu blachodachówką 
elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór 
podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów 
należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia związane  
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
8.1. Odbiór podłoża  
· badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  
· sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  
8.2. Odbiór robót pokrywczych  
· Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 



– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
8.3.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: Przy kryciu 
dachu elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór 
podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  
8.4.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 
dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  
i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości  
i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań,- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi  
i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 



wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady.  
9. Podstawa płatności  
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu krycia dachu stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty pokrywcze uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 
projektowej elementów systemowych pokrycia, 
- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, 
demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości 
ponad 4 m od poziomu terenu.  
Wynagrodzenie dla wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. Zasady płatności 
określa umowa i ST-B-O0. Wymagania ogólne. 
- .Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez 
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
ofercie i umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego można 
dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót.  
9.1. Pokrycie.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia ,warstw należących do wykończenia przegrody 
dachowej w tym paroizolacji Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej blachodachówki.  
9.2. Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: przygotowanie, i spełnienie wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podłożu, 
zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.  



9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie 
stanowiska pracy.  
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 
Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 
część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
  



STWiORB – 9 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA STOLARKA 
 

CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej, 
wykonanej indywidualnie oraz montaż w projekcie wykonywanym podczas realizacji zadania 
pn. Budowa Żłobka.  
1.2 Zakres stosowania.  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3 Zakres robót ujętych w ST.  
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej wg dyspozycji projektowej i wymogów w tym zakresie. 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  
z projektem, ST i poleceniami NI.  
2. Materiały.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności 
ITB dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. Zastosowanymi materiałami przy 
montażu okien i drzwi są: okna i drzwi, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; elementy łączące odpowiadające wymogom 
norm; elastyczne materiały uszczelniające;  
Zastosowano okna rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi. 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Roboty związane z demontażem oraz montażem okien i drzwi można wykonywać  
wg dowolnego typu sprzętu akceptowanego przez NI. Do systemowego montażu okien i drzwi 
wykorzystać należy wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie.  
4. Transport.  
Każda partia wyrobów stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jeżeli okucia nie są 
zamontowane do wyrobu przez producenta należy je przechowywać i transportować  
w odrębnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami przy użyciu palet lub kontenerów. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz zabezpieczone przed przesuwaniem bądź 
utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót.  
5.1. Przygotowanie ościeży:  
- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica.  
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić.  
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. o dokładność wykonania ościeży powinna 
odpowiadać wymogom dla robót murowych. o Ościeżnicę montować za pomocą kotew 



osadzonych w ościeżu. o Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej 
i okiennej.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,   
- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi robót są : kpl, m,  
- mierzy się : 1) 2) Stolarkę okienną Stolarkę drzwiową  
8. Odbiór robót.  
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone:  
1. zgodności wbudowanego elementu z projektem,  
2. wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,  
3. stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania 
(Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),  
4. prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej– poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania,  
5. stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 
pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia).  
6. dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami otworów budowlanych,  
7. prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić 
zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty 
należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub 
części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich 
poprawek.  
9. Podstawa płatności.  
9.1 Płaci się za: Osadzenie okien i drzwi płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, transport na 
miejsce składowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, montaż 
oszklonych okien i drzwi, wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, uszczelnienie ościeżnic, 
uporządkowanie miejsca montażu,  
10. Przepisy związane.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”  
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”  
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”  
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.”  
PN-82/B-92010„Elementy i segmenty ścienne metalowe.”  
BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”  



BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). i przepisy BHP 
przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okiennej". 
  



STWiORB – 10 

ROBOTY ELEWACYJNE 

 

CPV 45443000-4 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian w ramach 
zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Żłobka.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, 
mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawą 
elewacyjną z tynków silikonowo-silikatowych na ścianach. Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny 
i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bez spoinowych systemów 
dociepleniowych oraz ich odbiorów.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej ST są zgodne  
z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu.  
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne.  
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 



Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów.  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych  
- rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, albo- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską albo- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby 
nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  



Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bez spoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych  
z wyprawą elewacyjną silikatowo-silikonowa, barwiona w masie  
System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzować się 
klasyfikacją nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz być objęty aprobatą techniczną AT lub 
europejską aprobatą techniczną ETA  
Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia płyty 
styropianowych do podłoży mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część 
sytemu ociepleniowego objętego aprobata techniczną lub europejską aprobatą techniczną. 
 
Płyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach 
szorstkich, krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień. Płyty EPS powinny 
charakteryzować się klasą palności E co odpowiada określeniu samogasnące  
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymaga się aby płyty 
cechowały się odpornością na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 100 kPa co 
odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu. Sucha zaprawa klejowa oparta na 
białym lub szarym cemencie do zarobienia z wodą w miejscu budowy, przeznaczona do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką pojedynczą lub układem dwóch siatek na powierzchni 
termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część sytemu ociepleniowego 
objętego aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną.  
 
1. Alkliodporna siatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej  
158 g/m2  
2. Podkład tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej  
3. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie  
4. Łączniki do mocowania termoizolacji objęte aprobatą techniczną lub europejska aprobata 
techniczną  
5. Listwy narożne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jeśli wymagane  
6. Listwa startowa  
Paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego powinny odpowiadać zapisom  
w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie technicznej:  
Wodochłonności 
- po 8 h zanurzenia w wodzie ≤400 g/m2 
- po 24 h zanurzenia w wodzie ≤700 g/m2  
Przyczepność międzywarstwowa  
- w stanie powietrzno – suchym≥0,10 MPa 
- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa  
Odporność na uderzenie Opór dyfuzyjny względny ≥ 5 J ≤ 0,5 m  
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 



warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. Zaprawa 
klejąca , stosowana zamiennie z zaprawami klejącymi, do mocowania płyt styropianowych do 
podłoża. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem 
należy wymieszać z wodą w proporcji wagowej 100 : 20.  
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO 
Mocowane są metodą klejenia, i za pomocą łączników mechanicznych. Płyty styropianowe o 
grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, 
- krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień.  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo 
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną.  
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji 
(średnicy największego ziarna i minimalnej grubości warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm, 
pozwalającej na uzyskanie faktur typów baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci 
gotowej do stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta  
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy:  
z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące 
do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m 
), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem i stanowiące 
zakończenie elewacji przy ościeżnicy  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  



2.3. Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bez spoinowe systemy ocieplania są wyrobami 
budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego 
wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych  
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim 
(w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - 
ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych Wyroby do systemów 
dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych Wszystkie 
materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 
przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000- 7, pkt. 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały,  



3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni,  
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  
4.2. Transport materiałów Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie  
z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia 
wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych Przed rozpoczęciem robót związanych  
z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 
jak i prac renowacyjnych. 
 Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób  
nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
- oczyścić istniejące tynki zewnętrzne z brudu, glonów , itp. 
- wykonać cały zakres robót blacharskich (zdjąć rury spustowe wykonać obróbki blacharskie), 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,- uzupełnić tynki 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe Przed rozpoczęciem robót należy 
wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 



powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej SST.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, glonów, usunąć zanieczyszczenia, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich.  
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 
podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
5.5.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie 
od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo 
- punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania(przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 



wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw  
(min. 4 szt./m ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
5.5.3. Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, 
krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy 
zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej 
naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klej c cej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy 
siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatkę pancerna. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej 
nanieść środek gruntujący.  
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 7, PKO 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych Przed przystąpieniem do robót 
ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST.  
6.3. Badania w czasie robót Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania 
wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót.  
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  



6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, u kształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią),  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:- tynku - pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury,- malowania - pod względem jednolitości i koloru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych,  
w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej 
normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granica chłodnych w tabeli 1  
Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 



Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 7, 
pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Do robót zanikających przy 
wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie.  
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową  
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości),jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 



- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości  
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań,- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi  
i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  



Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres 
ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
dociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  



PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczków z betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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IZOLACJA CIEPLNE 
CPV 45321000-3 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt styropianowych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z 
- płyt styropianowych, ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany na pełną wysokość 
ścian fundamentowych 
- płyt styropianowych ścian zewnętrznych,  
- posadzka na gruncie gr. 10 cm styropian EPS100-035 w warstwach podłogowych 
- wełna mineralna między krokwiami w dachu.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót 
podano w ST "Wymagania ogólne".  
1.5.1. Wymogi formalne. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.  
1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór 
techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie 
ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach 
izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.  
2. Materiały  
2.1. Płyty styropianowe Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest 
styropian samogasnący. Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest 
ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnej powinny: odpowiadać normie BN 91/6363-02, być materiałem samogasnącym wg PN-
C-89297, mieć strukturę komórkową charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką 
powierzchnią, charakteryzować się niską chłonnością wody, lub być całkowicie wodoodporne 
w przypadku płyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. 
mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem 
temperatur stosowania -40oC - +80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 
W/mK, posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta. 
 



2.2. Płyty z wełny mineralnej  
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: zgodnością  
z BN-84/6755-08, gęstością miń- powyżej 140 kg/m³ dla izolacji cieplnej dachu wilgotnością 
nie przekraczającą 2%, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK, 
niepalnością wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna 
powinny być hydrofobizowane, posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione 
przez producenta. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. Transport i składowanie Pakiety z płytami styropianowymi należy układać w pozycji 
poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła 
ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami 
asfaltowymi stosowanymi na zimno.  
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety  
z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka 
transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym 
podłożu, z dala od źródła ognia.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
5.2.Opis ogólny.  
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę Powierzchnia położona pod 
izolacje powinna być równa i czysta. Płyty styrodurowe ocieplenia fundamentów należy 
mocować za pomocą kleju bitumicznego. Płyty należy zabezpieczyć folią kubełkową Izolacja 
z płyt z wełny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny 
mieć stałą grubość.  
6. Kontrola jakości, 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje odbiór jakościowy 
materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiór podłoża pod izolację, 
kontrolę ułożonej warstwy izolacji.  
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadać normie 
BN 91/6363-02,być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę komórkową, 
charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się niską 
chłonnością wody, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 
kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -40oC  
- +80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/mK, posiadać ocenę 
higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Do 
izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze 



styropianu elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu 
EPS 100-038  
7. Obmiar robót Jednostką obmiarową izolacji jest 1m2  
8. Odbiór robót Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli jakości 
materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża, 
odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy 
gładzi cementowej. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości 
dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: założonych spadków, równości, czystości 
i suchości podłoża, jakości wykonania paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  
• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.  
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być 
zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.  
9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: zakup materiałów, transport do magazynu na placu budowy, transport na miejsce 
wykonywania prac, oczyszczenie podłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek transportowy i 
wyciąg, uprzątnięcie miejsca pracy.  
10. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie."  
Polskie normy:  
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne 
porowate. Płyty styropianowe palne samogasnące.  
BN-6363-02 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja  
PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
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ROBOTY TYNKARSKIE  
 
CPV 45410000-4 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
wykonywanych na wewnątrz obiektu związanych z realizacją wykonania zadania p.n. 
Budowa Żłobka.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich wg podanego zakresu zgodnie z projektem wykonawczym :  
Z uwagi na prace prowadzone na zewnątrz obiektu prace związane z wykonywaniem tynków 
wewnętrznych, i tynków mineralnych jako element technologii bez spoinowego docieplenia 
ścian zewnętrznych, należy poprzedzić wykonaniem próbek kolorystycznych na tynkach bądź 
elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski.  
Tynki wewnętrzne:  
Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. Ręcznie na ścianach  
Tynki zewnętrzne:  
Elewacja zewnętrzną wykończona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu 
dociepleniowego – tynk silikonowo-silikatowy.  
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .  
Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  
z projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.  
• .Do wykonania robót zewnętrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosować należy 
uznane i sprawdzone powłoki producentów.  
2. Materiały.  
• zgodna z warunkami technicznymi i określonymi przez producenta.  
2.1.1.Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
2.1.2. Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.1.3. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:-nie zawierać domieszek organicznych,-mieć frakcje 
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm.  
2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 



• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B 19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Materiały:  
• zaprawa wapienna M 4  
• zaprawa cementowo wapienna M 15  
• zaprawa cementowo-wapienna M 50  
Woda: 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
Piasek: 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
• nie zawierać domieszek organicznych,  
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
odmiany  
2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PNB 
19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 



Dodatki do zapraw  
Do zapraw przy wykonaniu tynków w przypadku studzienek piwnicznych - stosować dodatek 
HYDROSTOP (lub równoważny) - uodparniający tynk przed wodą gruntową i opadową. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych Wyroby do robot tynkowych mogą 
być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej,  
• są właściwie oznakowane i opakowane  
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:  
• spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
3. Sprzęt i narzędzia.  
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych Wykonawca przystępujący do wykonania tynków 
zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolno-spadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę, 
– pace zwykłe i kontowe.  
4. Transport.  
Transport materiałów 
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN 
88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
– Kruszywa przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem.  
5. Wykonanie robót.  
Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 



– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
– Gładź gipsową należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków cem-wap. 
zaleceniami producenta. 
Przygotowanie podłoża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN 70/B-10100 Spoiny 
w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
• Wykonywanie tynków zwykłych Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 
· Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat. III.  
· Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji 
odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
· Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm 
zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej 
powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą.  
· Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.  
· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.).  
· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
· Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B- 
10100 p. 3.3.1.  
· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.  
· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.  
· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. · Silnie chłonne podłoża 
należy uprzednio zwilżyć.  
· Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm  
· W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie 
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień na 



każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. 
Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo.  
6. Kontrola jakości robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 
wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
6.1. Badania w czasie robót  
6.1.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
6.1.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.2.Badania w czasie odbioru robót  
6.2.1.Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.  
Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 8. Odbiór końcowy robót Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych 
podano w SST – B – Ow punkcie  
8. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Usytuowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  



Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm  
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu,  
• poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być 
potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej 
określonej przez Wykonawcę która obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m,  
• przygotowanie podłoża,  
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
• osiatkowanie bruzd, 
• ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• wykonanie tynków,  
• reperacja tynków po dziurach i hakach,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego.  
10. Przepisy związane.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
•PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
•PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
•PN-B-30020:1999 Wapno.  
•PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
•PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
•PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Użytku.  
•PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 Metody badań zapraw 
do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  



PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru)  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów- Część 12: określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i tynkowanie  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem podłogi oraz obudowy ścian w łazienkach:  
· wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;  
· wykonanie posadzki z płytek z gresu szkliwionego o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 
metoda zwykła  
· wykonanie cokolików z płytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca  
· licowanie ścian płytkami WC na całej wysokości. 
- wykonanie okładzin schodów żelbetowych płytkami gresowymi 
- wykonanie posadzki z paneli podłogowych  
Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy 
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  
· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, 
podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie 
na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.  
· Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.  
· Płytki ceramiczne gres- panele podłogowe  
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. Materiały stosowane do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać:  
• Aprobaty Techniczne.  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  



• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 
do stosowania. Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E ≤ 3%, ścieralność klasy V.  
• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne.  
• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. Żywice epoksydowe.  
• Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych spełniające wymagania normy PN-78/B-89001, 
PN-B- 02854:1996 klasa ogniotrwałości B1, grupa wykładziny - 43.  
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
• PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
Materiały pomocnicze:  
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń,  
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
Zaprawy  
Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich 
orientacyjny skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub 
stwardniałej zaprawy.  
Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. Podstawowym 
parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-04500 
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na 
ściskanie po 28 dniach.  
W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; 
M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna 
(cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). W 
normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe zapraw przepisanych. Aby 
uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład objętościowy suchych składników 
(spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób doświadczalny dobrać objętość wody, 
tak aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm. 
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.  



Cement  
Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy 
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian  
o następujących parametrach: 
· gr.5mm  
· bitum modyfikowany polimerami SBS, 
· zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2  
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 
92 poz. 881)  
Samopoziomująca masa szpachlowa  
Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, 
wypełniaczy i modyfikatorów  
· Przechowywanie i transport Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plandekach), chronić przed 
wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji  
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i 
skórę, przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza.  
Roboty posadzkowe  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Wykonanie nowych podkładów oraz wymiana podkładu Roboty posadzkowe zawierają się w 
dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki łącznie z pracą wszelkiego 
rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoża, zabezpieczeniem innych części budynku 
przed zabrudzeniem podczas Wszystkie fugi i dylatacje w gładziach należy wkalkulować w 
cenę wykonania. Gładzie należy wykonać uwzględniając różnice grubości kafelek i innych 
wykładzin i w taki sposób żeby przy kładzeniu płytek lub wykładzin posadzkowych 
powierzchnie posadzek były na tym samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przejść max 
2cm przejścia Jeżeli wykonawca nie uwzględni tego będzie musiał dostarczyć i wykonać 
warstwę wyrównawczą na własny koszt. Należy stosować materiał tylko pierwszego gatunku. 
Wymagane uzgodnienie z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu. Montaż glazury-płytki 
gresowe.  
Posadzki właściwe.  
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm gat. I z cokolikami 
luzem ułożonymi na kleju wysokoplastycznym z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża 
,zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i wypełnieniem zaprawą fugową 
elastyczną, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Położenie płytek posadzkowych  
i ściennych ułożonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym z montażem listew 
podłogowych progowych ,narożnych, , elementów maskujących otwory rewizyjne,  
z osadzeniem elementów podłogowych i ich uszczelnieniem materiałem elastycznym itp.; wraz 
ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. Podłoga i ściana wykończona 
fugami w narodnikach, niszach i wokół drzwi. Cokół o wysokości 10 cm z trzy milimetrową 
fugą położoną do odpowiedniego poziomu, (płytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w 
jakim wykonano posadzkę). Okładziny ścienne-cokoły-, ułożone w siatkę prostokątną, 
przyklejona do wcześniej zagruntowanego podłoża, z trzy milimetrową fugą położoną do 
odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i płytek do uzgodnienia z Inspektorem). Podłoga i ściana 
wykończona fugami w narożnikach, niszach i wokół drzwi. Należy stosować glazurę tyko 



pierwszego gatunku. Kolor glazury w poszczególnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym oraz zgodnie z projektem  
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt. 
3. Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować 
miedzy innymi :  
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
· poziomnice,  
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, · gąbki do mycia i czyszczenia,  
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie 
wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
5. Wykonywanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki 
wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:  
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 
o wytrzymałości 12 ÷13 MPa,  
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym)  
o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,  
Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone:  
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  
i izolacji podłóg,  
· roboty instalacji, elektrycznych  
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów betonowych Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niz. +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby. Nawierzchnię betonową podłogi można wykonać na podłożu betonowym ułożonym na 
gruncie, lub na podkładzie betonowym,  
Najczęściej nawierzchnię betonową wykonuje się w postaci tzw. gładzi cementowej 
stanowiącej warstwę zaprawy cementowej ułożonej bezpośrednio na powierzchni podłoża. Dla 



zapewnienia dobrego związania tej warstwy z podłożem — powierzchnia podłoża powinna być 
chropowata (np. porysowana).  
Jeżeli beton podłoża jest całkowicie stwardniały, powinien być dokładnie oczyszczony  
i zmoczony wodą.  
Zalecić należy wykonywanie betonowej nawierzchni podłogi (tj. gładzi) na możliwi świeżym 
betonie podłoża, przed jego całkowitym związaniem. Wykonywanie nawierzchni betonowej 
powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niz -5 °C.  
Wykonanie posadzek cementowych:  
Nawierzchnie cementowe wykazują znaczną wytrzymałość, trwałość i dość dobrą odporność 
na ścieranie. Są twarde, zimne, wrażliwe na działanie kwasów i zmian temperatury, jak równie: 
wyższych temperatur. Nawierzchnie cementowe wykonuje się jako poziome lub ze spadkami, 
które powinny wynosić nie mniej niż 1%.  
Na podłożu lub podkładzie betonowym nanosi się warstwę zaprawy cementowej o stosunku  
l : 2 do l : 3 (l cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia 
urabialność zaprawy i powoduje zmniejszenie późniejszego skurczu. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję plastyczną. Zaprawę układa się miedzy listwami kierunkowymi, których 
wysokość równa się żądanej grubości nawierzchni. Metalowa łata, prowadzona po listwach 
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zagęszcza się zaprawę i ściąga jej nadmiar.  
Po wstępnym stwardnieniu powierzchnie wygładza się packą drewnianą lub metalową. Dla 
uzyskania większej gładkości zaciera się ją następnie packą stalową, skraplając wodą. Często 
— w celu uzyskania bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podłogę „wypala sie", tzn. długo 
zaciera sie packą stalową, skraplając wodą i posypując suchym cementem. Sposób ten nie 
prowadzi do poprawienia odporności na ścieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka 
cementowa na powierzchni podłogi zawiera bardzo mało ziaren wypełniacza (tj. piasku), od 
którego twardości zależy ścieralność nawierzchni. Z tego względu, w przypadku konieczności 
otrzymania nawierzchni o większej odporności na ścieranie, należy użyć twardszych 
wypełniaczów, np, grysów bazaltowych, opiłki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni 
betonowych na większych powierzchniach zachodzi konieczność jej podziału na mniejsze pola, 
w celu zapobieżenia pęknięciom spowodowanym skurczem betonu. W tym przypadku 
układanie nawierzchni należy przeprowadzić poszczególnymi polami, w 2 etapach, 
ograniczając pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkładek z tworzywa sztucznego 
lub płaskownika metalowego. Po wypełnieniu wyznaczonych pól i wygładzeniu ich 
powierzchni packa drewniana, pozostawia się je aż do częściowego stwardnienia betonu,  
a następnie wypełnia pozostałe pola. Ostateczne wygładzenie całej podłogi wykonuje się packa 
stalową, skrapiając wodą i używając nieco rzadszej zaprawy.  
Wzmocnienie w masie może odbywać się poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa 
bazaltowego 3,3 kg/m2 lub opiłek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt posadzki 
może przewidywać zbrojenie siatka zgrzewana z prętów zbrojeniowych. 
Podłoża pod płytki i płyty podłogowe.  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podkłady z zaprawy cementowej 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  



Nierówność powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie  
z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Wykładziny z płyt i płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych,  
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecana 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  
• od 150 do 300 mm – 3 mm.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
6. Kontrola jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  



6.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych  
z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach  
i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:  
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
· sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
· sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty  
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  
· sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
· sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót,  
6.3. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 
oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin  
a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
· prawidłowości przygotowania podłoży,  
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący 
cokołów okładzin ścian powinien obejmować:  
· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe  
Prawidłowo wykonana posadzka  
· dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m 
nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niz 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki,  



· spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
· dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
· szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym  
w projekcie,  
· listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcja producenta.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót .  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować: · sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, · sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, · sprawdzenie prawidłowości 
wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, · sprawdzenie 
prawidłowości wykonania cokołów  
9.Podstawa płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne” pkt 9.zgodnie z umową z wykonawcą Podstawą płatności będzie ryczałt 
za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje:  
· Przygotowanie podkładów,  
· zakup i transport materiałów,  
· wykonanie posadzek wraz z cokolikami,  
· wykonanie badań,  
· uporządkowanie miejsca pracy.  
10. Przepisy związane.  
· PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
· PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku.  
· PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.  
· PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe. 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Budowa Żłobka.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót  
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność  
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania okładzinowych ceramicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Licowanie ścian 
płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - pom. Sanitarne wykonanie cokolików przy posadzce 
z płytek ceramicznych Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej 
elementów jakie występują przy realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  
· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, 
podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie 
na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.  
· Płytki ceramiczne gres  
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.  
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny 
posiadać:  
• Aprobaty Techniczne.  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  



• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E ≤ 3%, ścieralność klasy V.  
• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. Żywice epoksydowe.  
2.2. Materiały do wykonania robót okładzinowych ceramicznych  
Dla wykonania robót izolacyjnych i okładzinowych należy wypełniać wytyczne z rozdziału 16 
i 26 WTWO.  
2.2.1. Płytki ceramiczne o nasiąkliwości płytek nie większej niż 8%. Każda dostarczona partia 
powinna posiadać certyfikat lub aprobatą techniczną. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. 
2.2.2. Klej dla płytek ceramicznych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat,  
2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać aprobatom technicznym lub normom. 
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały 
budzące wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy.  
Zaprawy  
Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich 
orientacyjny skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub 
stwardniałej zaprawy.  
Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. Podstawowym 
parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-04500 
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na 
ściskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: 
M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa 
(c), cementowo-wapienna (cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), 
cementowo-gliniana (cgl). W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe 
zapraw przepisanych. Aby uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład 
objętościowy suchych składników (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób 
doświadczalny dobrać objętość wody, tak aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za 
pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm.  
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.  
Cement  
Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy 
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian o 
następujących parametrach:  
· gr.5mm  
· bitum modyfikowany polimerami SBS,  
· zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2 Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez 
Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo 



nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach 
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do 
wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować miedzy 
innymi :  
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, · narzędzia lub urządzenia mechaniczne 
do cięcia płytek,  
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
· poziomnice,  
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
· gąbki do mycia i czyszczenia,  
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie 
wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
5. Wykonywanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki 
wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:  
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 
o wytrzymałości 12 ÷13 MPa,  
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym)  
o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,  
Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone:  
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  
i izolacji podłóg,  
· roboty instalacji, elektrycznych  
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów betonowych Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niz. +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby.  
Wykładziny z płyt i płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 



rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych,  
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  
• od 150 do 300 mm – 3 mm.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
5.2.2. Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, którą należy przygotować wg 
instrukcji podanej przez producenta.. Płytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Płytki powinny być rozłożone 
szczególnie starannie z zachowanie równości i równoległości spoin. Klej nakładać na podłoże 
gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
do podłoża. Klej powinien być rozłożony równomiernie na całej powierzchni. Od czasu 
nałożenia kleju do czasu naklejenia płytek nie może być dłużej niż 10 – 15 min. Dla uzyskania 
równości spoin nale- ży korzystać z „krzyżyków” dystansowych. Spoina powinna mieć 
szerokość do 2mm. Zakończenia krawędzi granicznych okładzin, również naroży wypukłych i 
wklęsłych jaki połączenia z elementami stolarki należy Strona 60 zakończyć listewkami 
wykończeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nale- ży przystąpić nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły. 
6. Kontrola jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z 
wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  



Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót,  
6.3. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 
oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin  
a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
· prawidłowości przygotowania podłoży,  
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący 
cokołów okładzin ścian powinien obejmować:  
· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:  
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi - m2.  
- listwy wykończeniowe w narożach - m. 
 8. Odbiór robót .  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
 
 



8.4. Odbiór powinien obejmować:  
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  
· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów 
9.Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9.zgodnie z umową z wykonawcą Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. 
Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym 
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje:  
· Przygotowanie podkładów,  
· zakup i transport materiałów,  
· wykonanie okładzin ceramicznych wraz z narożnikami,  
· wykonanie badań,  
· uporządkowanie miejsca pracy.  
10.Przepisy związane.  
· PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
· PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku.  
· PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.  
· PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy 
budowlane zwykłe. 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
wykonywanych wewnątrz obiektu p.n. BUDOWA ŻŁOBKA .  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót malarskich 
wg poniżej podanego zakresu: 
- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby 
silikonowe w systemie  
- malowanie sufitów gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby silikonowe w systemie 
- malowanie elementów stalowych obejmujące przygotowanie podłoża, malowanie farbą 
antykorozyjną do metalu i malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 
- Elementy dachowe zaimpregnować do stopnia NRO (nierozprzesttzeniające ognia) Z uwagi 
na prace prowadzone wewnątrz i na zewnętrz obiektu prace związane z malowaniem tynków 
wewnętrznych, zewnętrznych, oraz stalowych malowanie należy poprzedzić wykonaniem 
próbek kolorystycznych na tynkach bądź elementach, celem zaakceptowania kolorów przez 
nadzór autorski  
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH.  
1. Warunki ogólne.  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  
z projektem, ST i poleceniami NI.  
Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.  
• Do malowania podłoży można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także przy 
spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża.  
• Malowanie elewacji wykonywać należy zgodnie z projektowaną kolorystyką elewacji podaną 
w projekcie.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby wymalowań celem uzyskania 
zatwierdzenia przez NI i nadzór konserwatorski.  
• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich 
wykonywania oraz ściśle z kartą techniczną produktów do gruntowania , malowania 
podkładowego i nawierzchniowego  
• W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane istniejące 
w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem.  
• Do wykonania robót malarskich renowacji tynkarskich zastosować należy uznane  
i sprawdzone powłoki producentów przyjęte do programu PW  
• Dopuszcza się do malowania użycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania 
procedur określonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed 



użyciem, a także pod warunkiem zachowania parametrów farb gwarantując zachowanie 
identycznego efektu końcowego.  
 
2. Materiały.  
• Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. 
Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody 
zawierającej oleje, tłuszcze organiczne.  
• Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez 
granulek i zanieczyszczeń.  
• Spoiwa bezwodne - pokosty. 
- Pokost syntetyczny - w postaci cieczy barwy od jasnożółtej do brunatnej, która stanowi 
roztwór żywicy kalafoniowej w lotnym rozpuszczalniku z dodatkiem modyfikującym  
o właściwościach zbliżonych do pokostu naturalnego, ale krótszym czasie schnięcia. Pokost 
syntetyczny powinien spełniać wymagania PN bądź świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
- Pokost lniany - powinien odpowiadać PN i być cieczą o konsystencji oleistej i barwie od żółtej 
do ciemnobrązowej.  
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 
- woda - do farb wapiennych; 
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 
- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak  
i zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania.  
• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 
- farby emulsyjne - na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie  
z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie  
z zasadami norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;  
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania.  
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.  
• Wyroby epoksydowe:- lakier bitumiczno epoksydowy;- emalia epoksydowa chemoodporna 
szara; 
- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 
- grunto-szpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97.  
• Farby emulsyjne akrylowe do malowania.  
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych i tynków 
zwykłych nie gruntuje się jeżeli świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje 
inaczej. Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3^5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej 
do malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi 
o syntetycznymi należy gruntować rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania 
podłoża celem zmniejszenia jego chłonności i nasiąkliwości stosować należy mydło szare w 
postaci roztworu wodnego 3^5.  
• Farby silikatowe wymaganiami dla uzyskania efektu końcowego zgodnie z uzgodnieniem np. 
faktura gładka matowa ( nie połyskliwy stopień dyfuzyjności itd.) Farby powinny być 
pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +5oC". 3. Sprzęt  
i narzędzia. Roboty malarskie można wykonywać przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki;  



• aprobaty natryskowe. Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny z 
akceptacją NI.  
4. Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami 
obowiązującymi z transporcie drogowym albo kolejowym.  
5. Wykonanie robót.  
• Przy malowaniu wewnątrz obiektu temperatura nie powinna być niższa niż 8oC, a w okresie 
zimowym pomieszczenia powinny być ogrzewane. W ciągu 2 dni temperatura  
w pomieszczeniach powinna wynosi nie mniej niż 8 oC. Po zakończeniu malowania 
temperatura może się stopniowo obniżać jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC. W 
czasie malowania nie dopuszcza się nadmuchu ciepłym powietrzem powierzchni malowanych 
wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych;- wykonaniu podłoży pod nawierzchnie  
i wykładziny podłogowe; 
- ułożeniu podłóg drewnianych; 
- całkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.  
• Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu montażu elementów instalacji; 
- ułożeniu posadzek z( wyjątkiem posadzek wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych)  
z wykonaniem cokołów i zamocowaniem listew przyściennych; 
- oszkleniu okien jeżeli nie były oszklone przez producenta.  
Dopuszczalna wilgotność podłoża w procentach w zależności od rodzaju farby.  
• Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4%.  
• Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.  
• Farby na spoiwach mineralnych bez dodatków lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą 6%.  
• Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.  
• Malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową  
• Malowanie elementów zewnętrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii 
producenta farb po montażu przeszklonego daszku. Roboty malarskie można rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu gruntu. Roboty wykonywać w temp. pomieszczenia bądź temp. 
zewnętrznej nie niższej niż +5oC (temperatura w ciągu doby nie może być niższa od 0oC i nie 
wyższa niż +22oC. Ze względu na zabytkowy charakter budynku szczelną uwagę zwrócić 
należy na dyspozycje kolorystyczne poszczególnych elementów składowych elewacji. Przy 
stwierdzeniu błędu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowań obciążać będą Wykonawcę 
robót.  
• Przygotowanie podłoży. Podłoża tynkarskie należy naprawić przez wypełnienie ubytków, 
uszkodzeń powierzchni zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, odstających tynków, rysy należy poszerzyć i 
wypełnić zaprawą. Powierzchnie metalowe należy oczyścić, odrdzewić i odtłuścić wg PN-ISO 
8501 1:1996 odpowiednio do przyjętej farby podkładowej.  
• Gruntowanie. Podłoża malowane uprzednio farbą wapienną można malować bez uprzedniego 
gruntowania. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi podłoże należy zgruntować farba 
emulsyjną tego samego rodzaju co właściwa powłoka wykończeniowa lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3^5. Przy malowaniu farbą olejną i syntetyczną podłoża gruntować należy 
pokostem. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie gruntować 
gruntoszpachlówką epoksydową. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów 
stalowych stosować należy odpowiednie farby podkładowe.  
• Wykonywanie powłok nawierzchniowych.- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być 
niezmywalne przy zastosowaniu środków dezynfekujących i myjących. 



- Barwa powłok powinna być jednolita bez smug i plam, śladów pędzla i uszkodzeń. 
- Powłoki z lakierów olejnych i syntetycznych powinny posiadać jednolitą barwę zgodną  
z projektem i wzorcem.  
Nie powinny wykazywać smug, uszkodzeń, zacieków, pęcherzy, zmiany odcienia jak również 
powinny posiadać jednolity połysk. Renowacja elementów metalowych obejmować będzie 
następujące zakresy robót:- usunięcie starych powłok malarskich metoda piaskowania lub 
środków chemicznych;- naprawa uszkodzeń przez spawanie, nitowanie, uzupełnianie 
istniejących elementów i fragmentów;- malowanie antykorozyjne środkami odrdzewiającymi i 
konserwującymi.  
6. Kontrola jakości robót.  
Specyfika wykonywania robót malarskich polega na dokonywaniu kontroli częściowych tzw. 
międzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodzą:  
• Sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów użytych do robót malarskich zgodnie  
z wymaganiami technologicznymi i konserwatorskimi.  
• Materiały stosowane powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub świadectwami 
dopuszczenia. Powłoki malarskie nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia i 
wydzielać przykrego zapachu.  
• Sprawdzenie wilgotności przygotowanego podłoża.  
• Sprawdzenie jakości wykonania tynków.  
• Sprawdzenie jakości poszczególnych warstw malarskich.  
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowań oraz ich rozebraniem  
i uporządkowaniem stanowiska wykonywania robót, ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór końcowy robót malarskich.  
Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności warstwy, jednolitości barwy, zgodnie  
z wzorcem producenta, występowanie plam, smug, ślady pędzla.  
Nie dopuszcza się widocznych poprawek, uszkodzeń i łączeń; 
- odporności na zarysowania; 
- odporności na uderzenia; 
- trwałości powłoki malarskiej; 
- odporności na zmywane wodą; 
- przyczepności do podłoża; 
- odporności na wycieranie - powłoki powinny być odporne na szorowanie i tarcie na sucho 
przez przecieranie miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką o kontrastującym kolorze.  
9. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w OST.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę  
i przyjęte przez Zamawiającego w ofercie. Jeżeli jest to przewidziane w umowie częściowego 
rozliczenia można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB 
i PW. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.  
10. Przepisy związane.  
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.  
• PN-EN ISo2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  



• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne ftalowe, modyfikowane, ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
• PN-1800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, modyfikowane i kopolimeryzowane, 
styrenowe.  
• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
• PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowania wewnętrznego.  
• Karty wyrobów dobranych produktów i preparatów gruntujących, podkładowych  
i nawierzchniowych wg uzgodnionych programów renowacyjnych. 
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NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH  

 

CPV 45233250-6 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem odtworzeniem opaski nawierzchni z płyt betonowych barwionych oraz z 
kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem: 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem( dla ścieżek i obudowy zieleni)  
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara  
1.4. Określenia podstawowe  
Kostka brukowa gr. 8cm.  
2. Sprzęt i narzędzia.  
2.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych Małe powierzchnie nawierzchni 
wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a płytki mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy płytek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu płytek, można wykorzystać do wymiatania 
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z 
piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach.  
3. Transport.  
Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta.  
5. Wykonywanie robót  
5.1. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych płytek stanowi grunt rodzimy.  
5.2. Podbudowa  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: − grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem 
wielkopiecowym, spoiwem itp., − kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane 



mechanicznie, − podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, Podbudowa powinna być 
przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy.  
5.3. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 
BN 80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zaakceptowane przez Inżyniera.  
5.4. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom  
PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach  
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płyt betonowych Kostkę układa się na podsypce lub 
podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Płytki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu płytek, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płytek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płytek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płytek nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  
6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 
powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (płytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni płytek 
ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 
wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 6.2.2. 
Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
pkt 5.5 niniejszej OST.  
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
nawierzchni z betonowych płytek polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: − pomierzenie 
szerokości spoin, − sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), − sprawdzenie 
prawidłowości wypełnienia spoin, − sprawdzenie czy przyjęty kolor nawierzchni jest 
zachowany. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 6.3.1. Nierówności podłużne Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub 
planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
6.3.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją ± 
0,5%.  
6.3.3. Niweleta nawierzchni Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.  



6.3.4. Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
6.3.5. Grubość podsypki i Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm.  
6.4. Częstotliwość pomiarów Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni 
z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 
były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inżynier.  
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych płytek. 
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: − przygotowanie podłoża, − ewentualnie wykonanie 
podbudowy, − wykonanie podsypki, − ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  
9. Podstawa płatności.  
9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płytek betonowych 
obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki,  
− ułożenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. Przepisy związane.  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
  



STWiORB – 17 

RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA  
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przy 
realizacji zadania BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym  
i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty ujęte niniejszą SST obejmują czynności mające na celu 
wykonanie rusztowań i zabezpieczeń w zakresie: 
- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych i przy 
elewacjach;  
Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań i zabezpieczeń przyjąć należy następujące elementy: 
- pomosty robocze; 
- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu 
- dojścia do elewacji w strefie dachu 
- Zastosowanie rusztowań osiatkowanych 
- Wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
- Transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi 
- W gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu 
- Sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów z rozbiórek 
- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejścia do budynku  
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
1. Warunki ogólne.  
• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, 
wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze 
sprzętem ochrony p.poż., wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku.  
• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 
budowlanych – TD/F02.  
2. Materiały. 
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 
producenta i indywidualnym projektem.  
3. Sprzęt i narzędzia. Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją 
producenta rusztowania i indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca.  
4. Transport. Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi 
bezpiecznymi pionami komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla 
zapewnienia przejazdu powinna zostać dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy 
szerokości otworów wjazdowych nie mniejszej niż 3.0m. stojak w obrębie wyznaczonych 
przejazdów powinny być zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą 
położenia w przypadku uderzenia środka transportu.  
 
 



5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań.  
• Warunki podjęcia robót: 
- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram 
wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich te wyroby będą wykonywane; 
- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie  
z instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 
- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni  
w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 
- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie  
z przepisami strefę niebezpieczną; 
- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być 
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów 
konstrukcyjnych budowli bądź rusztowań.  
• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 
- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym,  
ze spadkiem podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 
- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej 
powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę. 
Wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie 
indywidualnym rusztowania; 
- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; 
- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 
- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do 
ściany; 
- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany 
balustradę; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową;- 
udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie może przekraczać 20.0m; 
- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach  
i chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 
- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników 
itp.) jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 
- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 
uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia 
przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 
- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi,  
z wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie  
z dokumentacją projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność  
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań 
rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi,  
z wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych; 
- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień 
oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości 
rusztowania przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza 
niż 250kg; 



- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany 
budowli co najmniej w dwóch miejscach; 
- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących.  
• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 
- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do 
przebywania zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości 
materiałów i narzędzi.  
Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających na pomost; 
- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod 
warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy 
stanowiskami roboczymi; 
- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych 
znajdujących się w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 
- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 
gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 
- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, 
poręczach); 
- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy,  
a także pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 
- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych 
ruchów, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli  
- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania.  
• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 
- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 
10m/s, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu  
i śniegu, gołoledzi;- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli  
nie zostało zapewnione oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 
- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości,  
a w okresie zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem.  
6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań.  
• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego 
odbioru przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika 
budowy.  
• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy 
lub upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania 
prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 
dni. Przegląd taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej 
niż raz na miesiąc.  
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 
których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian 
zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie.  
8. Odbiór robót.  
Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego z określeniem:  
• przeznaczenia rusztowania;  
• użytkowania rusztowania;  
• Wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu;  
• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania;  



• oporność uziomu;  
• datę przekazania do użytkowania;  
• terminy kolejnych wymaganych przeglądów.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca:  
• Wykonawcę montażu i nr telefony;  
• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów.  
9. Podstawa płatności.  
Ustalenia ogólne związane z podstawą płatności podano w OST. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po 
procentowym określeniu zaawansowania robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany 
w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI. 
10. Przepisy związane.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;  
• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi 
zmianami;  
• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy;  
• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.  
• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów;  
• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część12: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji;  
• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania;  
• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań;  
• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry;  
• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;  
• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;  
• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA 
ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• montaż kotła  
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż urządzeń grzejnych,  
• badania instalacji,  
• regulacja działania instalacji.  
1.4. Ogólne wymagania  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 
1988.  
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy  
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
2. MATERIAŁY  
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 



3. SPRZĘT  
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Badania i uruchomienie instalacji  
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji.  
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji.  
• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.  
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz  
nie przekraczających parametrów obliczeniowych.  
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.2.Zabezpieczenie instalacji  
W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest spełnienie 
wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w układach 
ciśnieniowych. Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do 
instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 
niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 
Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 
dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 
zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 
połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 
otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 
przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 
działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 
2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 
skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  



i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  
7. ODBIÓR ROBÓT  
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia),  
– protokoły badań szczelności instalacji.  
8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”.  



• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”.  
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.  
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”  
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 
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INSTALACJE WOD-KAN  

 

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA 
ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją projektową.  
Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• montaż rurociągów  
• montaż armatury  
• montaż urządzeń  
• warunki odbioru  
• wykonanie izolacji termicznej  
2. MATERIAŁY  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać musza 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna  
2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa  
2.1.1. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu próby 
ciśnieniowej instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. Przewody wody 
zimnej i ciepłej wykonać należy z rur miedzianych i spełniać warunki podane w poniższym 
opracowaniu dla rur c.o. rury miedziane dopuszczone do kontaktu z wodą pitną zgodne z normą 
PN-EN 1057, łączenie rur za pomocą lutowania miękkiego, pod posadzką za pomocą lutu 
twardego.  
2.1.2. Armatura  
• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną perlatorem, 
niklowane φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie niższym niż 
ORAS, przy bateriach stojących montować zawory odcinające natynkowe, kątowe  



• baterie natryskowe jednouchwytowe, mieszające z głowicą ceramiczną, eko przyciskiem 
zaworami mimośrodowymi, filtrami wewnątrz baterii, zaworami zwrotnymi, głowica natrysku 
ruchoma z chromu, ramię natrysku z chromu- w natryskach ogólnych zamontowane pod kątem 
do ściany o standardzie nie niższym niż ORAS  
• baterie natryskowe-automatycznie wyrównująca ciśnienie i ciepłotę wody z funkcją 
przeciwpoparzeniową, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewką kolor chrom 
(zastosować w łazience trenera i wc dla inwalidów) o standardzie nie niższym niż ORAS  
• zawory czerpalne ze złączką do węża φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208  
• zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula 
mosiądz chromowany  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, mperatura) danej instalacji.  
- Próba szczelności. Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody 
ciepłej max. 55 °C. Ciśnienie robocze 5,0 bar. Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji 
p=6 bar. 
-Badanie szczelności instalacji wodociągowych: Przewody instalacji należy napełnić wodą, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa . Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą 
wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę 
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po zakończeniu próby wstępnej i 
głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Badanie dla instalacji 
ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar 
temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby 
punktów czerpalnych instalacji.  
2.1.3. Izolacja termiczna Instalacje wodociagowa należy zaizolowac otulinami z pianki PU 
grubosci minimum:- dla przewodów wody ciepłej 20 mm,- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 
20 mm,- dla przewodów wody zimnej 13 mm.  
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna  
2.2.1. Przewody 
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez przyłącze do sieci 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna 
wykonac z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem gumowym 
(d160, d110, d50) Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką, w przestrzeni 
drewnianego stropu. Piony kanalizacyjne montować w bruzdach ściennych i u podstawy 
wyposażyć w rewizje , a zakończyć rurami wywiewnymi na dachu. Podejścia odpływowe , 
łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem należy prowadzić : po ścianie w bruzdach oraz 
w posadzce. Kanalizację sanitarną w budynku należy układać przed innymi instalacjami  
( centralnym ogrzewaniem i wodą zimną ) , celem wyeliminowania kolizji. Przejścia 
przewodów przez stropy i ściany nośne prowadzić w rurach ochronnych , a przestrzeń 
pomiędzy rurami wypełnić masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.  
2.2.2. Wyposażenie sanitarne  
• wpustyściekowe (kratki) φ 50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna 
kratka, spełniające wymogi normy PN-EN 1253-1÷4:2002  



• rury wywiewne PVC φ 110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206  
• czyszczak kanalizacyjny PVC φ 110 mm (posiadający aktualny certyfikat dopuszczeniowy)  
• brodziki z tworzywa z kabina  
• umywalki ceramiczne koloru białego o wymiarach 50 x35cm, w standardzie  
• ustępy ceramiczne koloru białego z spłuczką podtynkową PN-79/B-12638, gatunek I,  
z powłoką uszlachetniającą ceramikę zapobiegająca powstawaniu osadu, W wbudowaną 
armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3l. lub 6l w standardzie nie 
niższym niż koło  
3. SPRZET  
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robót ma byc 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego użytkowania. Roboty można wykonywac przy 
użyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby pełniace samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujace nadzór nad realizacja inwestycji.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikac ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne własciwosci rur PVC należy przy transporcie 
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może byc wykonywany wyłacznie samochodami skrzyniowymi 
- przewóz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym 
powinna byc zachowana szczególna ostrożnosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiekszona kruchosc tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozic w 
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożnosci jak dla rur z PVC. Kształtki, złaczki i 
inne materiały powinny byc składowane w sposób uporzadkowany. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewożone krytymi srodkami transportu w sposób 
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport 
armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewożenie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Rury można przechowywac na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w 
pozycji leżacej. Powierzchnia składowania powinna byc utwardzona i równa, z możliwoscia 
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny byc 
układane na przemian koncówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwsza 
warstwe rur należy ułożyc na podkładach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, złaczki 
rurowe oraz smar powinny byc przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie 
silnego mrozu korzystnie jest przykryc wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronic je 
przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikac dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnej powinny miec płaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierac sie w 
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy 
wyposażenia oraz armature należy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach 
zamknietych, w pojemnikach.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Instalacja wodociagowa  



5.1.1. Wymagania ogólne Całosc robót zwiazanych z budowa instalacji wodociagowej 
wykonac zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pózniejszymi zmianami i instrukcja wykonania 
instalacji z rur wydana przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociagowej. 
5.1.2. Montaż przewodów Instalację wody zimnej i ciepłej wody należy wykonać z rur 
miedzianych. Połączenie rur przez lutowanie kapilarne lutem miękkim za pomocą kształtek 
miedzianych. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej należy dodatkowo mocować przy 
punktach poboru wody. Przewody wody ciepłej układane w bruzdach należy prowadzić w 
otulinie. Wszystkie przewody ciepłej należy zaizolować termicznie przy użyciu 
prefabrykowanych elementów polietylenowych. Przy przejściu przewodu wodociągowego i 
kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną należy Stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu 
wodociągowego co najmniej o 2 cm i dłuższa od przegrody o około 2 cm a kanalizacyjnego o 
3 cm dłuższa od przegrody i o około 5 cm większa od średnicy przewodu kanalizacyjnego. 
Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur 
z PCV. Połączenia rur kielichowe na uszczelkę Przed zamocowaniem należy sprawdzic, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używac. Rury miedziane układac pod posadzka zgodnie 
z projektem. W miejscach przejsc przewodów przez sciany i stropy nie wolno wykonywac 
żadnych połaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. 
Długosc tulei powinna byc wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny byc 
prowadzone ze spadkiem zapewniajacym możliwosc odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwosc odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
5.1.3. Montaż armatury i osprzetu 
Montaż armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaż 
armatury wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. Główki 
natrysków zamontować jako boczne na wysokości 1,8m nad posadzką basenu licząc od sita 
główki. Baterie ścienne i mieszacze do natrysków-1,0m do 1,15m nad posadzką basenów, licząc 
od osi wylotów podejść czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do 
mycia nóg-0,10m do 0,15m. nad górną krawędzią basenu, licząc od osi wylotów podejść 
czerpalnych. Zawory czerpalne do zlewów i baterie ścienne do umywalek zlewów i 
zlewozmywaków 0,25m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru 
do osi wylotu podejścia czerpalnego Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca 
zamontuje w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 
instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inspektora nadzoru, a także z 
wymogami producenta. Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę o ciśnieniu 
1,0 MPa. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) określonym w projekcie wykonawczym. Wodomierz, należy ustawić w położeniu 
poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach dla średnicy nominalnej 
poniżej 50 mm. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny 
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej 
średnicy powinna być co najmniej równa 5 średnicom przewodu pomiarowego przed- i 3 
średnicom za wodomierzem.. Przed przystąpieniem montażu armatury należy dokonać 
oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
umożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.1.2. Wysokość ustawienia 



armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 
INSTAL), Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów instalacja musi byc poddana próbie szczelnosci. Z próby 
szczelnosci należy sporzadzic protokół. Instalację wody ciepłej i zimnej zostaną poddane 
badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie wykonane w temperaturze powyżej 0°C. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wypełnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i 
sprawdzi połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności 
Wykonawca podda instalację próbie podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-
krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację można uznać 
za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji 
ciepłej wody wykona Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napełniając 
instalację zimną wodą do ciśnienia, drugi raz wodą ciepłą do ciśnienia 6barów.  
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpoczac po zakonczeniu 
montażu rurociagów, przeprowadzeniu próby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidłowosci 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byc 
nałożone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzedzi. 
5.2. Instalacja kanalizacyjna  
5.2.1. Montaż rur Przed przystapieniem do montażu rury musza byc skontrolowane pod 
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury należy mocowac do konstrukcji budynku 
za pomoca uchwytów lub obejm. 
Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosowac na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniajac przenoszenie 
obciażen rurociagów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 
zabezpieczac rurociag przed dociskiem.  
Rury PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – stosujac odpowiednia 
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci około 30 cm ponad rure. Rury 
PVC łaczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio położonej. 
Należy zwrócic szczególna uwage na sposób umieszczenia uszczelki we wgłebieniu kielicha 
sprawdzajac:- Czystosc wgłebienia kielicha- Scisłosc przylegania uszczelki do wgłebienia 
Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z założona uszczelka, bosy koniec 
należy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub 
smarów jest niedopuszczalne. Rury nalevy układac od najniższego punktu tj. odbiornika w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 
pionów wykonac rewizje (czyszczaki).  
5.2.2. Badanie szczelnosci Badanie szczelnosci odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje 
wykonac zgodnie z PN 92/B-10735. Badania szczelnosci powinny byc wykonane przed 
zakryciem rurociagów. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej należy 
sprawdzic na szczelnosc w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzajace scieki sprawdza sie na szczelnosc, poprzez 
ogledziny po napełnieniu woda instalacji powyżej kolana łaczacego pion z poziomem.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Każda dostarczona na budowe partia materiałów powinna byc zaopatrzona w swiadectwo 
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i 
stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan 



należy uznac za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jesli którekolwiek z wymagan nie zostało spełnione, należy dana faze robót uznac za niezgodna 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:  
a) m - dla instalacji rurowych  
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urzadzenia, kształtki  
c) kpl - dla prób działania, uruchomien  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Po zakonczeniu robót instalacyjnych należy dokonac odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robót przy wykonywaniu 
prac. 
8.1. Odbiór miedzyoperacyjny Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci 
wykonania robót poprzedzajacych. Należy je przeprowadzac w stosunku do nastepujacych 
robót: 
- wykonania przejsc przewodów przez sciany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu 
- wykonanie bruzd w scianach – wymiary bruzdy, czystosc bruzdy, zgodnosc kierunku bruzdy 
z pionem i projektowanym spadkiem 
- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części  
8.2. Odbiór techniczny – czesciowy  
Odbiór techniczny czesciowy powinien byc przeprowadzany dla tych elementów lub czesci 
instalacji, do których zanika dostep w wyniku postepu robót, np. przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
uszczelnien przejsc przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego należy 
sprawdzic, czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w 
projekcie, zgodnosc wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.  
8.3. Odbiór techniczny – koncowy Instalacje wewnetrzne moga byc przedstawione do obioru 
technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łacznie 
z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego należy sprawdzic, czy: 
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
- zgodnosc wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
- sprawdzic protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych- sprawdzic protokoły odbiorów 
technicznych częściowych 
- sprawdzic protokoły zawierajace wyniki badan odbiorczych 
- uruchomic instalacje, sprawdzic osiaganie zakładanych parametrów Protokół odbioru 
technicznego koncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych.  
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po ich usunieciu, należy przeprowadzic ponowny odbiór instalacji. 
W przypadku niezgodnosci choc jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje sie za 
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na 
własny koszt.  
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
Według szczegółowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a 
wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca.  
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagów pionowych i poziomych  
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  



3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociagowych.  
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu  
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu Zmiana 
do normy  
9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia 
graficzne.  
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych  
12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.  
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje  
14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzajace  
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc 1: Wymagania ogólne.  
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc2 : Armatura zaporowa.  
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc5: Hydranty.  
18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakoscia  
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe 
wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociagowej. 
Badania i wymagania.  
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do 
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu  
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i scieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
Wymagania dotyczace rur i systemu  
22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczace 
uszczelek złaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. 
  



STWiORB – 20 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  

 

CPV: 45331200-8; 45331230-7 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej wentylacji mechanicznej w realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŻŁOBKA.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 
w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (roboty montażowe),  
– odbiór robot i kontrola jakości. 
1.4. Wentylacja mechaniczna  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodów instalacji 
wentylacyjnej, 
- montaż przewodów instalacji wentylacyjnej - montaż czerpni oraz kratek wentylacyjnych, 
- próby wentylacji- prace budowlane wykończeniowe, 
- odbiór robot i kontrola jakości.  
1.5 Podstawowe definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z PN-EN 12792:2006.  
1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia. 
1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego.  
1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie 
urządzeń wprawiających powietrze w ruch.  
1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementów wymaganych do zapewnienia 
wentylacji.  
1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urządzeń zawierający wszystkie elementy składowe 
niezbędne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.  
1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne.  



1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz.  
1.5.9 Przewód wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, którą jest transportowane powietrze. 
1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwór, przez które powietrze dopływa do obsługiwanego 
pomieszczenia.  
1.5.11 Wywiewnik - Urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie. 
1.5.12 Rozdział powietrza w pomieszczeniu- Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.  
1.5.13 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych 
mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
1.5.14 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 
temperatury.  
1.5.15 Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
1.5.16 Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim 
zawartości wilgoci.  
1.5.17 Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.  
1.5.18 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.  
1.5.19 Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w 
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.  
1.5.20 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
1.5.21 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
1.5.22 Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 
ewentualnie do osuszania powietrza.  
1.5.23 Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 
zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub 
odwrotnie.  
1.5.24 Osuszacz powietrza- Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w 
powietrzu.  
1.5.25 Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez 
strumień powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.  
1.5.26 Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę 
oporu powietrza.  
1.5.27 Tłumik hałasu -Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający 
na celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.  
1.5.28 Nawiewnik -Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni.  
1.5.29 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni.  
1.5.30 Okap - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad 
źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza.  
1.5.31 Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między 
dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu 
z jednej strefy do drugiej.  
1.5.32 Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do 
przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej 
obudowie. 



2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów stosowanych Należy stosować wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera.  
2.2 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji  
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.  
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych.  
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.  
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta.  
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  
9) Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
10) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001  
11) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.  
12) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1507:2007.  
13) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.  
14) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001. 
 
3. Procedura prac  
3.1. Wymagania ogólne Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych 
urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej 
instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli 
działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
3.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych  
m) Kierunek obrotów wentylatorów;  
n) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
o) Działanie wyłącznika;  
p) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  
q) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  
r) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  



s) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
t) Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
3.3. Kontrola działania wymienników ciepła  
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;  
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.  
4. Kontrola działania filtrów powietrza Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  
5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu 
siłowników. 
6 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podane są w STWO „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
6.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac Celem sprawdzenia kompletności wykonania 
prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji 
wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych 
należy przeprowadzić następujące czynności:  
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 
zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami technicznymi;  
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwację;  
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wenylacji i 
klimatyzacji;  
6.1.1 Badania ogólne  
a) Dostępność dla obsługi;  
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
d) Kompletność znakowania;  
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);  
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:  
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
6.1.2 Wykaz dokumentów inwentarzowych  
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;  
- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  
- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 
(schemat oprzewodowania odbiorników);  
- Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; - 
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń  
i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  
- Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).  



6.1.13 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji a) Raport potwierdzający prawidłowe 
przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno 
- klimatyzacyjnej w budynku;  
a) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  
b) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
c) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  
d) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST 
oraz odebraniu robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
"Wymagania ogólne". Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. Podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w S i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz 
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.  
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesień 2002 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 
690); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 
836).- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, 
terminologia i oznaczenia na rysunkach;- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody 
proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;- PN-EN 
1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania;- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej; 



- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe; 
 


