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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne 

dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z 

wykonaniem i odbiorem robót:  Instalacje elektryczne gniazd                               i 

siłowych, budowa przewodów dla obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z certyfikowanym wyłącznikiem p.poż. 

budowa oświetlenia awaryjnego w ramach prowadzonej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych                                     

i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniowymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

1. ST-01 Instalacje elektryczne.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury; 

 

1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.3. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

 

1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 

1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.9. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

 

1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu                                

w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

 

1.4.11. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców                                

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.12. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne                              

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.15. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.16. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane                       

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.                            

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

 

1.4.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.20. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,           

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług                 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                  

i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodnie wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                   

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. Dla obiektu należy zastosować certyfikowany 

wyłącznik p.poż. zainstalowany na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku należy 

stosować kable i przewody zgodne z rozporządzeniem CPR. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni okładzin i pod jej powierzchnią, takich jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni okładzin i pod jej powierzchnią wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone do poruszania w obrębie terenu budowy. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                          

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury   

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                             

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
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Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane                            

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba                   

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                               

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                     

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
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drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                         

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy 

 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie    

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy                                

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań                   

z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy                 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 opinie Rzeczoznawcy do spraw p.poż w zakresie instalacji elektrycznych dla 

instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6kW . 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                          

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonane ilości robót, wykonanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 

robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany 

z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                   

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i innymi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego                                 

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
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projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania, 

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru przyjętą przez 
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Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie), pomnożona przez ilość 

faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ustawy 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                         

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

CPV    45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne 

dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych                

z wykonaniem i odbiorem robót:  Instalacje elektryczne gniazd i siłowych, budowa 

przewodów dla obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych, budowa rozdzielnic 

elektrycznych wraz z certyfikowanym wyłącznikiem p.poż. budowa oświetlenia 

awaryjnego w ramach prowadzonej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych tj.: 

Instalacje projektowane: 

 budowa wyłącznika pożarowego i obwodu wlz, 

 budowa rozdzielnicy elektrycznej RG , 

 budowa oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego,  

 budowa gniazd wtyczkowych, przewodów do gniazd wtyczkowych                      

i obwodów siłowych, 

 budowa instalacji PV (opcja, 

 ochrona od porażeń, 

 instalacja wyrównawcza, uziomowa i odgromowa. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa 

budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą 

Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca  roboty budowlane, 
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• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 

dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji 

elektrycznych i automatyki. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

UWAGA : 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie                                 

i specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( oparte na produktach 

innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją 

projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w deklaracje zgodności. Przewody i kable powinny mieć izolację nie 

niższą niż 500V. Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami i kablami 

miedzianymi zgodnymi z rozporządzeniem CPR. Dla obiektu użyteczności publicznej, 

budynek zaliczany do budynków pozostałych, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLII należy 

stosować przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-s1b, d1, a1, budynek poza 

drogami ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2. Osprzęt elektryczny i oprawy 

oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu 

ochrony od czynników zewnętrznych. 

 

2.2. Wymagania, składowanie 

 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Przewody 

elektryczne należy przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać metryczki 

przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Materiały należy składować                  
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w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 

specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

przewozu materiałów niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno 

być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem 

i odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. 

 

5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów 

 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić                             

i wygładzić. 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 

w projekcie technicznym. 

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie 

warstwą metaliczną. 
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5.1.3. Trasowanie 

 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna 

przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian                                  

i stropów. Kanały instalacyjne (listwy) instalować na wysokości 30cm od posadzki. 

Instalacje elektryczne wykonywać zgodnie z normą N-SEP-E-002. 

 

5.1.4. Próby pomontażowe 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów                  

i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 

 

5.2.1. Osadzanie puszek 

 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 

należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby 

wprowadzanych przewodów. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich 

tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

 

5.2.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 

 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody 

wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być 

gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia 

w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek                        

i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je 

przed zatynkowaniem. 

 

5.2.3. Łączenie przewodów 

 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody                 

o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 

5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 

 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach 

rurowych. Przepusty uszczelnić masą o odporności ogniowej zgodnej z przegrodą.  
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5.2.5 Budowa wyłącznika głównego budynku. 

 

Na zewnątrz budynku zaprojektowano zestaw wyłącznika p.pożarowego. 

Wyłączanie napięcia odbywać będzie się przyciskami zlokalizowanymi przy wejściu 

budynku.  

Szafę należy wykonać w II klasie ochronności na fundamencie prefabrykowanym.                

Wykonać kabel wlz zasilający od złącza OSD do szafy wyłącznika p.poż. oraz od 

wyłącznika do rozdzielnicy RG. Dla instalacji zewnętrznych stosować kable YKY a dla 

wewnętrznych N2XH-J.  

5.2.6 Tablica główna zasilania RG 

 

Projektowaną tablicę RG. wykonać zgodnie z projektem 

technicznym/wykonawczym. Tablicę zaprojektowano w oparciu o obudowę 

wykonaną w II klasie ochronności. W rozdzielnicy RG należy wykonać rozdział 

przewodu PEN na PE i N. Do tablic doprowadzić uziom o  R<10Ω.   

 

5.2.7 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie                                              

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz                       

z późniejszymi zmianami  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Normą PN-EN 1838 oraz zgodnie                    

z innymi Polskimi Normami. 

Z mocy prawa oświetlenie ewakuacyjne należy stosować m.in.: 

1. W pomieszczeniach: 

- widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, 

- audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych 

przeznaczonych dla ponad 200 osób, 

- wystawach i muzeach, 

- o powierzchni ponad 1000m² w garażach oświetlonych wyłącznie światem 

sztucznym. 

2. Na drogach ewakuacyjnych: 

- w pomieszczeniach wymienionych w punkcie nr 1. 

- oświetlonych wyłącznie światem sztucznym, 

- w szpitalach, i innych budynkach przeznaczonych do pobytu ludzi                              

o ograniczonej zdolności do poruszania się, 

- w wysokich budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Oświetlenia awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku 

zasilania opraw oświetlenia podstawowego.  

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane                            

w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.  

Celem wykonania projektu oświetlenia awaryjnego jest zapewnienie 

bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego 

zasilania. 

W projekcie uwzględniono oświetlenie dróg ewakuacyjnych i strefy otwartej. 

 Oświetlenie dróg ewakuacyjnych. 
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W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m średnie natężenie 

oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej 

powinno być równe lub większe od 1lx a na centralnym pasie drogi 

obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie światła 

powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi 

ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub 

powinny spełniać wymagania strefy otwartej. 

 2. Oświetlenie strefy otwartej 

Celem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającej panice) jest zmniejszenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwienie bezpiecznej 

ewakuacji osób w kierunku dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie to jest 

stosowane w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych                                 

w pomieszczeniach lub obiektach o powierzchni podłogi większej od 60m². 

Minimalne natężenie oświetlenia w strefie otwartej nie powinno być mniejsze 

od 0,5lx na poziomie podłogi.  

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych. 

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną 

ewakuację wskazane jest aby oprawy oświetlenia awaryjnego umieszczane 

były na wysokości 2-3m nad powierzchnią podłogi.  

Oprawy ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach: 

- przy drzwiach wejściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

- w pobliżu schodów, 

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, 

- przy każdej zmianie kierunków drogi, 

- w pobliżu zmiany poziomów podłogi, 

- przy skrzyżowaniach korytarzy, 

- na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego z budynku, 

- w pobliżu punktów pierwszej pomocy, 

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa. 

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski 

alarmowe w tym hydranty nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani                       

w strefie otwartej to powinny być tak oświetlone aby natężenia światła na 

poziomie podłogi w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5lx.  

Należy stosować oprawy awaryjne LED o mocy 1W/230V/t=1h, oprawy 

autonomiczne o czasie działania 1h. Natężenie oświetlenia awaryjnego 

powinno spełniać wymaganie dotyczące strefy zacienionej i oświetlonej                  

w którym stosunek natężenia oświetlenia w strefie cienia do natężenia                      

w strefie oświetlonej wynosi 1/40. 

Ze względu na charakter obiektu nie stosować czujek ruchu do sterowania 

oświetleniem głównym w korytarzach i drogach ewakuacyjnych.  

 

5.2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i siły 

 

Do zasilania gniazd stosować kable zgodne  z   rozporządzeniem CPR. Przewody                     

i kable muszą mieć izolację min. 450/750V. Przewody i kable układać w tynku lub                  

w rurkach elektroinstalacyjnych. 
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5.2.9 Obwody wlz 

 

Obwody wlz należy wykonać kablami niepalnymi zgodnymi z CPR np. N2XH-

J/0,6/1kV. Przewody instalować pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych 

uniepalnionych. 

 

5.2.10 Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

Wewnętrzne instalacje oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, gniazd 

wtyczkowych, obwody wlz wykonać w układzie TN-S. Ochrona podstawowa 

przed porażeniem: izolacja oraz osłony. Jako system dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej  przy dotyku pośrednim zastosowano samoczynne 

wyłączanie za pomocą wyłączników nadprądowych oraz wyłączników 

różnicowoprądowych wyposażonych w człon pomiarowy różnicowo- 

prądowy o prądzie znamionowym wyzwalającym In=30 mA.  Czas 

samoczynnego wyłączenia t<0,4s.  
 

5.2.11 Ochrona od porażeń 

 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w systemie TN-S. Szybkie wyłączenie napięcia zasilania 

realizowane jest przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Jako uzupełniający środek 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki 

różnicowoprądowe oraz obudowy wykonane w II klasie ochronności.  

Skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji należy potwierdzić 

pomiarami. 

 

5.2.12. Próby 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 

wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 

powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników 

posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Należy wykonać następujące próby: 

 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 

głównych i dodatkowych, 

 pomiar rezystancji izolacji, 

 samoczynnego wyłączenia zasilania, 

 pomiar natężenia oświetlenia, 

 badanie wyłączników różnicowo-prądowych, 

 pomiar uziemienia ochronnego i roboczego. 

 

5.2.13. Dokumentacja powykonawcza 

 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 

dokumentacji należy dołączyć kopie deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń 

oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 

z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                     

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji 

należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 

Należy sprawdzić min: 

 czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek (listew) przy zejściach 

przewodów, 

 czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki 

zewnętrznej, 

 prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

 kompletność tablic rozdzielczych, 

 ułożenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 

 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 

 miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych                                

w dokumentacji, 

 wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 

 protokoły pomiarów elektrycznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru 

Robót, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru                                 

i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone                         

w Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia 

Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.1.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                                

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                     

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Warunkiem pozytywnego odbioru wykonanych prac jest pozytywny protokół odbioru  

wyłącznika pożarowego  dokonany przez PSP. W przypadku instalacji fotowoltaicznej 

o mocy powyżej 6kW wymagana jest opinia Rzeczoznawcy do spraw p.pożarowych 

oraz odbiór wykonanej instalacji przez PSP. 

 

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 
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 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych 

materiałów i urządzeń, 

 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 

 wyniki pomiarów i testów, 

 oznaczenia elementów elektrycznych zgodne z normą. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną 

jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010                       

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                    

i terenów (ze zmianami), 

PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa,  N-SEP-E-002 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 

473). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom 

V „Instalacje elektryczne”. 
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• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


