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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STWiORB
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STWiORB - O Wymagania Ogélne

Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe 45100000-8
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
STWIiORB - 1 Roboty przygotowawcze 45111200-0
STWIiORB - 2 Roboty ziemne 45111000-8
STWiORB - 3 Roboty betonowe i zelbetowe 45262300-4
STWiORB - 4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy bitumicznej, folii polietylenowej

45420000-6
STWIORB - 5 Nadproza i roboty murowe

45262500-6

45262522-6
STWiORB - 6 Roboty murarskie Scianki dzialowe

45262500-6

44112310-4
STWiORB - 7 Konstrukcje drewniane 45261100-5
STWiORB - 8 Roboty dekarskie — pokrycie blacha o profilu dachowkowym

45261213-0
STWIiORB - 9 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka aluminiowa

45421000-4

45421100-5

45421130-4
STWIiORB - 10 Roboty elewacyjne

45443000-4
STWiORB - 11 Izolacje cieplne 45321000-3
STWIiORB - 12 Roboty tynkarskie

45410000-4
STWiORB - 13 Roboty pokrywcze podlog

45421000-4
STWiORB - 14 Okladziny ceramiczne $cian

45431000-7

STWIiORB - 15 Roboty malarskie
45442100



STWIiORB - 16 Nawierzchnia z plyt betonowych

STWIiORB — 17 Rusztowania i zabezpieczenia

STWiORB - 18 Instalacje C.O.

STWiORB — 19 Instalacje WOD-KAN

STWIiORB - 20 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

45233250-6

45262120-8
45262110-5

331100-7
4331110-0

45330000-9
45332200-5
45332000-3

45331200-8
45331230-7



STWIORB -0

WYMAGANIA OGOLNE
NAZWA INWESTYCIJI: ,,BUDOWA ZEOBKA"
ADRES OBIEKTU: dziatka nr ewid.: 868;

obregb: 0013 Wisniowa,;
jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa
NAZWA INWESTORA: GMINA WISNIOWA, 38-124 WISNIOWA 150

Kody CPV robot budowlanych:

Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
CPV —45262500-6 — Roboty murarskie

CPV —45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV —45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV —45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV —45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV —331100-7 — Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, w ramach zadania pn. "BUDOWA ZY.OBKA"'.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacj¢ Techniczng, jako cz¢$¢ dokumentdéw przetargowych, nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — Gmina Wisniowa.

1.4.2. Wykonawca - wykonawca robot budowlanych, wytoniony w drodze przetargu
nieograniczonego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, petnigca samodzielng
funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i begdaca czlonkiem wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa.

1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do jego reprezentowania
podczas realizacji robot budowlanych, pelnigca samodzielng funkcje¢ techniczng w rozumieniu
Ustawy Prawo budowlane i bedaca cztonkiem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.
Materialy wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz przedmiarach sg
materiatami przyktadowymi, nalezy stosowa¢ materialty o parametrach i1 wlasciwosciach
nie gorszych niz wskazane.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zamianami.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu
budowlanego, na podstawie ktorego wydano decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

1.4.9. Nadzor autorski - nadzor prowadzony przez Projektanta na zlecenie 1 Zzadanie
Zamawiajacego; pelni identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru.

1.4.10. Dokumentacja projektowa - dokumentacja sktadajaca si¢ z:

- projektu budowlanego,

- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora



wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
zalaczona do dokumentéw przetargowych, zawierajaca wyciagi z Projektu budowlanego,
przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora Wykonawca ma obowiazek
opracowac po zakonczeniu robot budowlanych.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatlow
oraz robot.

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.16. Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniony od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktéorych wyréb budowlany jest
stosowany.

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo
aprobata techniczng.

1.4.19. Znak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy
1 jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli
terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostalty wydane pozwolenia: na
budowg i na jakich uzgodniono Dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;j
(projekt zmiany organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, itp.). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
a) Dokumentacja projektowa bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu), ktorg
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera:



- Projekt budowlany zawierajacy branze: architektoniczng, konstrukcyjna, instalacyjng

1 zagospodarowania terenu,

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera:

- Wyciag projektu budowlanego zawierajacy branze: architektoniczng, konstrukcyjna,
instalacyjna

1 zagospodarowania terenu,

- informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Przedmiar robot,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

¢) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce po zakonczeniu robot

w ramach ceny umownej:

- dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot (jezeli takowe wystapia),

- uzupetniajace Specyfikacje Techniczne ,

- protokoty pomiarow / odbioréw instalacji odgromowe;j,

- protokoty odbioréw kominiarskich,

- inne niezb¢dne wynikte podczas realizacji obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie umownej. Powyzsza lista
nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogoélnych zobowigzan wykonawcy
w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeinienie
rysunkéw, Wykonawcea sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbedne do
wlasciwego wykonania robot na wilasny koszt w 4-rech egzemplarzach i1 przedlozy
je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja, ktorg Wykonawca zobowigzany jest opracowac przed rozpoczgciem robot:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- projekt zaplecza technicznego budowy,

- plan BIOZ,

- inne wymagane odrgbnie w kazdej z ST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub brakéw w Dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne niezbedne srodki
do zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow i pieszych oraz ochrony robot. Wykonawca zapewni
stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow



administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomi¢dzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia, do daty odbioru robot przez Zamawiajacego.
Utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robot lub jego
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie



z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru
1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z Wykonawcg ustalg wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene umowna.

IL.LMATERIALY.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg spetnia¢ wymogi
odnosnie przepiséw i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem — M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216) o certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych-
Dz. U. z 2004r, nr 92, poz. 881 z pdézniejszymi zmianami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od technologii wykonania przyjetej w opisach
katalogowych, wzglgednie zmiany rozwigzan materialowych nie moga powodowac¢ obnizenia
trwalosci eksploatacyjnej, czy zwigkszenie obcigzenia inwestora dodatkowymi kosztami
wykonania. Wprowadzenie zmian jest mozliwe wylacznie, po zaakceptowaniu wprowadzonej
zmiany przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw.

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

II1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzegtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V.WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz



za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
bedzie tego Inspektor nadzoru, usuni¢te przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1
przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy
wymaga stosowania jednolitych i1 spdjnych rozwigzan materialowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robot objetych Umowa.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem

do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskag Normg lub - aprobatg techniczna,



w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt a) i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.

6.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone
do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowe;,

- date¢ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru



do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do Ksigzki obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
projektowg 1 ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy



robdt. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

Jednostki obmiaru robdt — zgodne z podanymi w przedmiarze robot.

VIII. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny robot,

- odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. Przebieg odbioru
powinien zosta¢ odnotowany w Dzienniku budowy.

8.3. Odbior ostateczny robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym
fakcie Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny roboOt nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajacych,



komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki budowy i Ksigzki obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- protokoty odbioru sieci 1 instalacji elektrycznej, gazowej, co., wod.— kan., itp.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urzadzen.

- $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako§¢ materiatoéw uzytych do realizacji (aprobaty,
certyfikaty, itp.).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
opisanych zasad

IX. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1 Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace ptace



bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych 1 podatki od ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robdt, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materialdéw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na terenie budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robdt, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzgtu na teren budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
1 administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupeiniajace, koszty ubezpieczen spolecznych
1 podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu 1 demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji,
zuzycia tych obiektow

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i1 robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy 1 roboty przed deszczem, stonicem i mrozem 1 inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow 1 narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych
poszczegolnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jako$ci materiatéw, robdt 1 prob odbiorowych przewidzianych w
Specyfikacjach Technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- optaty graniczne, cla, akcyzy i1 inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoélne koszty budowy , ktére moga wystapié
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy, Dokumentacji projektowej i wymagan
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na akty prawne, Polskie Normy



(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ 1 nalezy
je czytaé Iacznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 1. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Ze wzgledu na specyfike robot ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne podane w spisach
punktow nr 10 kazdej ST, a takze te zawarte w niniejszym punkcie, beda dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzen i zaklada sig, iz:

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm 1 przepisOw:

- Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013.907 /z p6zn.zm/

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. 2013.1232 z p6Zniejszymi
zmianami

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw z dnia 27.04.2007 Dz.
U.2007.397.251/z p6zn.zm/

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U.2009.178.1380/z p6zn.zm/
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., /z pdzn.zm/

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r Dz.U.2013.1409/z pdzn.zm/

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U.2004. Nr 92, poz. 881

z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowegozakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.2012.462/z
pézn.zm/

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 7.06.2010r
Dz.U.2010.109.719/z p6zn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, z dnia 14.12.1994 r,

Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. /z p6zn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r. /z
pozn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Dz. U. 2006, nr83. poz. 578/z p6zn.zm/
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. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego p.n. ,,BUDOWA
ZYL.OBKA”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robodt przygotowawczych, ktore
obejmowac beda:

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu,

— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek

— Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) II.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogo6lne.

1.1. Teren budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych
do momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone Wykonawca odtworzy
lub utrwali na wtasny koszt.

1.2. Ochrona $§rodowiska. Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy 1 wykopy w stanie
bez wody stojacej. Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywania
robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami NI.

2. Materiaty.

Grunty do wykonania zasypki Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ pospoiki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:-uziarnienie do 50 mm,-tgczna zawartos¢ frakcji
kamiennej 1 zwirowej do 50%,-zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,-zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki
materiatow budowlanych itp.

2.1.Pozyskanie materialdéw miejscowych.

Naktad i humus zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypach 1 rekultywacji terenu. Materiatly pozyskane z wykopdw na terenie budowy, jak
z innych miejsc wskazanych w umowie bgda wykorzystywane do prowadzonych robot
lub wywiezione na odklad w miejsce wg wymagan okre§lonych umowa lub polecen NI.
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nie bgdzie prowadzil zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w zakresie dokumentach umowy.
2.2.Sktadowanie 1 magazynowanie materiatow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie wlasciwosci 1 jakos$ci dla tymczasowo
sktadowanych materialéw budowlanych, az do czasu ich uzycia przy wykonywaniu robot.



2.3.Wykorzystywanie gruntow z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw w mozliwie
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypow.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robdt ziemnych powinien
posiada¢ 1 wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu bedacego jego wilasnoscig lub
wynajetego. Sprzet powinien by¢ sprawny i tylko wowczas uzyska akceptacj¢ NI. Podstawowy
wykaz sprzetu okreslono ponize;j:

* sprzet do wydobywania gruntu recznie

* sprzet do odspajania i wydobywania gruntu, mtoty pneumatyczne, narzgdzia mechaniczne,
koparki, wiertarki, kilofy i fopaty;

* tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;

* sprz¢t do zggszcezania gruntu jak walce 1 ubijaki.

4. Transport.

Wybodr zastosowanych $rodkow transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢
dobrany do czynnikow takich jak: objetos¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania 1 zatadunku, kategoria gruntu, a takze odleglosci transportowe. Wykonawca
na biezaco 1 na wlasny koszt bedzie usuwal zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robot.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Zasady ogoélne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot ziemnych wg wymiardw i rzgdnych podanych w dokumentacji
projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne btedy wykonawcy
w wytyczeniu czy wyznaczeniu robdt ziemnych beda poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

5.2. Doktadno$¢ wytyczenia i wykonania.

Kontury robot ziemnych pod wykopy i rozbiorki ulegajace nastgpnie zasypaniu oraz pod
fundamenty windy nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do ich wykonania. Przy
wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty linie krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robot. Wytyczenie takie bedzie
podlega¢ sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy. Wytyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscia £5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zataman. Szeroko$¢ wykopu nie moze si¢ r6zni¢ od zalozonej projektem wigcej niz
o £10cm. Nieréwnosci dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 3 cm przy pomiarze tatg j .w.
5.3. Odwodnienie robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i1 nasypow aby zapewnic
w calym okresie wykonywania robdt spadki umozliwiajagce prawidtowe odwodnienie
1 zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ustalenia ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w O.S.T.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych. Badania i pomiary polega¢ beda
na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz wiasciwym ujeciu i odprowadzeniu wody
deszczowej, sagczen i wyciekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu.

Czestotliwos¢ oraz zakresy badan i pomiarow:



* badana cecha:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego

- pomiar szerokosci dna wykopu

- pomiar rz¢dnych powierzchni wykopu

- pomiar tasémga, szablonem, tatg 3-metrowa, poziomicg, niwelatorem

- pomiar niwelatorem rzednych

- obmiar robot zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania
- obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar taki
stuzy¢ moze jako podstawa do rozliczen czesciowych, o ile sg one ujete w umowie. Jednostkami
obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. Dlugosci pomiedzy
punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci wylicza si¢ w [m ]
jako dlugosci mnozone przez $redni przekrd) wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.
W przypadkach gdy obliczenie ilo$ci robdt ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe
technicznie, ilosci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportu lub w nasypie
z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbior robdt ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakosci
1 wartos$ci robot.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoélne zasady o podstawach platnosci podane zostaty w OST. Dla robot wycenianych
ryczatltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w umowie (ofercie). Rozliczenia czgsciowe mozna dokona¢ o ile jest
to przewidziane w umowie, po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynnosci okreslone w ST, PW 1 PB. Ptatno$¢ bedzie
nastepowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwigzane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401

* PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;.

* BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

* PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miary.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia
statyczne 1 projektowanie.



STWIiORB -2

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA
ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objgtym kontraktem.
W zakres tych robot wchodzg :

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek

- reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3

- zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu

- podktady z ubitych materiatow sypkich pod posadzki

- zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego pod posadzki

- wywo0z nadmiaru ziemi na odleglo$¢ 5 km

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw i jezdni w gruncie,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym

- 4 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu pod ptyty chodnikowe

- podbudowa z kruszyw tamanych pod parkingi z kostki brukowe;.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty

Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystepuja

3. Sprzget.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt oraz pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, zaro6wno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zar6wno do zabudowy, jak tez pochodzacych
z rozbiodrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Roboty moga by¢ prowadzone r¢cznie lub
mechanicznie.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduja pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu



wydanymi przez wytworce. Nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami
nieupowaznionymi

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Dojazd do wykopdéw oraz utwardzenie
terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow
nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow
kierunkowych, taw wysokos$ciowych i1 reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacjg kontrolng robodt ziemnych 1 dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora..

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania
wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.



3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy,
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie 1 zagg¢szczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.1.

6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu- wymiary wykopu

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg :

Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]

Zasypki — [m3]

8.0dbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych..

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podane zostaty OST. Dla robot, ktére zostaly wycenione
ryczattowo, podstawe ptatnosci stanowi kwota podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez
Zamawiajacegowofercieorazumowie.Rozliczeniaczgsciowedokonanemoggzostacéjezelizostato
toprzewidzianewumowieorazpookresleniuprocentowegozaawansowaniarobot. Wynagrodzenie
ryczaltowe Wykonawcybedzieuwzglednia¢wszystkieczynnos$ciokreslonewPB,PWiST. Platnos¢
nastepuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



STWIiORB -3
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

CPV 45262300-4 45262310-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZLOBKA.

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
betonowych

1 zelbetowych przewidzianych przy pracach remontowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materialdw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe

1 podbudowy.

W zakres inwestycji wchodza:

— fundamenty zelbetowe, na podktadzie z chudego betonu. Grubos¢ podktadu przyjeto 10 cm,
— podktady betonowe na podt. gruntowym - beton B15 pod posadzki,

—wience monolityczne, podciagi, stupy,

— tawa pod krawezniki z oporem.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwigzanych z wykonaniem elementow
betonowych

1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostalymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH
Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH.

1. Warunki ogoélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i zgodno$¢ wykonania robot
z projektem, ST 1 poleceniami NI.

2. Materiaty.

2.1.Szalowanie.

Drewno do wyrobu szalunkow. Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow.



Plyty deskowania.

* Sklejka

* W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe

* Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmienne;j
dhlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworow
o érednicy wigkszej niz 25mm. Srodek antyprzyczepny Aktywne chemicznie $rodki
zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie,
powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu. Srodek uzywany przy demontazu deskowan. Bezbarwny olej mineralny,
nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp
100C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C w otwartych pojemnikach.

2.2. Beton

Podktad betonowy pod Lawy fundamentowe z betonu X0,

Zelbetowe stopy fundamentowe z betonu XC2,

wylewke posadzkowa z betonu XC2,

Wylewke betonowg z betonu X0,

2.2.7Zbrojenie.

Podktadki dystansowe pod zbrojenie, drut montazowy

2.3. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgkniec,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia

1 peknigcia widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowato$ci s3 dopuszczalne:

1. jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

2. jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

3. znak wytworcy,

4. $rednice nominalna,

5. gatunek stali,

6. numer wyrobu lub partii,

7. znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

- Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

8. na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

9. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,



10. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

11. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

12. nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych, 13. stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier. Zebrowana stal
zbrojeniowa. Zbrojenie gldéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych. Musi
ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze.

Drut do wigzania pretdow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

Sktadniki mieszkanki betonowe;.

Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatlow zamiennych.

* Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005

» Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda.

Czysta woda nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo.

» Zatozenie ogoélne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%.

* Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):

frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

» Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-B-06712 oraz wynikow reaktywnosci alkaicznej w terminach
przewidzianych przez NI. W celu uniemozliwienie korekty mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci wg PN-EN- 1997-6:2002 i statosci frakcji.

* Kruszywo grube (2-96mm):

nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej jak 15% plaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm nie
powinny przekraczaé 2%.

*Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%. Domieszki do betonu. W miarg potrzeby
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i1 dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkdw do pielggnacji betonu. Wszystkie domieszki
do betonow nalezy stosowac¢ godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do stosowania



domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozostatych wymagan przez
betony, w ktorych zastosowano domieszke. Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty
wydane przez ITB lub Instytut drég i mostow oraz posiada¢ atest producenta. Przed uzyciem
cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom: wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.

» Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
musza spetnia¢ nastgpujace wymagania przy oznaczaniu czasu wigzania Vicata. Poczatek
wigzania najwczesniej po uptywie 60 min, koniec wazenia najpozniej po uptywie 10 h. Przy
oznaczaniu rownomierno$ci wg Lehateliera nie wiecej niz 8 mm, wg proby na plackach -
normalna. Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu
ilo$ci grudek. Grodki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2mm. . W przypadku gdy w/w badania wykazg niezgodnos$ci z normami , cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.

3. Sprzet 1 narzgdzia.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
Sprzet niezbedny do wykonania robot. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych
1 zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ wg uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, lub narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. Transport i sktadowanie

Ogoélne wymagania dotyczace transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w OST Transport materiatbw Mieszanke betonowa i1 wszystkie materialy niezbedne
do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu nalezy stosowac pojazdy specjalistyczne do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany
w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw-
betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga to akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Fundamenty,
wience, schody , pozostate elementy wg projektu

5.2. Szalunki.

5.2.1. Wykonywani deskowan.

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi 1 pozioméw
oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda NI.

* Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac¢ i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemig.



* Nalezy dopasowac potlaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. 1los¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

* Na wszystkich wysunigtych, wyeksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 ptyt
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalow3.

* Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

* Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze.

* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan. Wszystkie powierzchnie deskowan majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu i1 innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali
1 inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem plyty maj g by¢ pokryte $rodkiem
zabezpieczajacym przed przywieraniem betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

*Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowania

» Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pltytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

* Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie moga pozosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna by¢ dostarczona na budowe¢ wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla latwej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

* Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w OST.

* Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly gigcia,
zestawienia stali 1 uktad zbrojenia.

* W podanym sposobie uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary,
przekroje, uktad 1 liczbe pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi
na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdélowych rysunkow
roboczych.

* Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-84/B-03264.

* Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowe;.

» Czyszczenie stali:

- z metalu nalezy usung¢ wszelkie zhluszczenia hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

* Zabezpieczenie, odst¢py i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264- jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca
otuling betonowa stali zbrojeniowe;:



m konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60mm

m konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: S0mm

m Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50mm

m konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery, ani substancji ptynnych: ptyty
40mm, belki-40mm.

* Potagczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami podanymi na
rysunkach.

* Zbrojenie otwordw:

jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w pionie jak
1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym polowie zbrojenia, jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwoér, gdyby go nie byto. O§ dodatkowe;
wigzki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
* Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera. Gigcie
i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pr¢toéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Wymagania
przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktorym majg by¢ podane: nazwa wytworcy oznaczenie normowe wyrobu, numer wytopu lub
numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej. Na przywieszkach metalowych
przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza
znajdowac si¢ nastepujace informacje: znak wytworey ,$rednica nominalna, znak stali, numer
wytopu lub numer partii ,znak obrobki cieplnej. Drut montazowy do montazu pretow zbrojenia
nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Podktadki dystansowe
dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu 1 ustalanie sktadu mieszanki betonowe;.

* Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytworni beto znajdujacej si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

*Wymagany sklad mieszanki (dane ogodlne):- przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac
betonowych wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowe;j,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu
realizacjag umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualne;j
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa 1 woda spelniaj g wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujacy te
sktadniki spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci
1 trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy dla poroéwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc¢ powinna by¢ kompletna
1 zawiera¢ wystarczajacy dowadd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni. Projekt mieszanki
betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

m Projektowana 28-dniowa wytrzymato$s¢ powinna wynosi¢ 20MPa jesli w rysunkach
1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé



63mm jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;.

* Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ 0 tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otworow 1 innych elementdw majacych si¢ znajdowac w betonie.

*Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

*Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach gr. Nie wigkszej niz 450mm.

* Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

* Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy
przed ulozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

* Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
w jego opinii beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

* Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera, pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i1 uniknigcie
powstawania niepozadanych przerw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.-
Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100mm.

- Jesli sprzgt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacjg
umowy nie funkcjonuj g prawidlowo nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maj g by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
5.4.4.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 800o/min i odpowiednig do betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.5.Uktadanie betonu przy upalnej i chtodnej pogodzie.

* Betonowanie przy wysokich temperaturach:

- nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opozniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1 uniknigcia nierownos$ci powierzchni
po pracach wykonczeniowych maj g by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania temperatury
wyzsze] od 300C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.



» Betonowanie przy niskich temperaturach:

- mieszanki nie wolno uklada¢ za zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze nizszej niz 40C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Beton zniszczony
przez przemarzanie musi by¢ usuniety 1 zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.
5.4.6.Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ 1 oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy 1 $rodka wigzacego powinny speinia¢ pisemne
instrukcje 1 zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym warunkom okreslonym
w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkow wigzacych dostarczenia na pi§mie instrukcji
stosowania.

5.4.7.Drobne naprawy.

* Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betondéw niezaleznie od tego czy sa eksploatowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z =zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre§lonymi
wyjatkami) zgode zrzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki
przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru
1 faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystegpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bez skurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany
do przylegajacego betonu.

» Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuni¢ty a do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie
do powierzchni betonu.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniona
niemetaliczng bez skurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw 1 zamowieniem materiatlow
nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadaj g si¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢, przekonsultowaé
z przedstawicielem producenta §rodkow wigzacych i1 zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

5.4.18. Pielegnacja betonu.

* Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci
w ciggu:- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego- 14 dni w przypadku uzycia
cementu hutniczego Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego
realizacjag umowy.

* W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
ceramicznymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko
wody.

 w trakcie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci

- przykrywa¢ 25mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci-
stale zrasza¢ eksponowang powierzchni¢



- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodki, stosowa¢ srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkow
z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stalg
wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i1 przedstawi¢ do
zatwierdzenia NI.

6. Kontrola jakosci robot. Ogolne zasady kontroli jako § ci robot. Ogolne zasady kontroli
jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej Kontrola jako$ci robot polega na
sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu 1 zawibrowania- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu. W czasie kontrolo szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprawdzenie
zgodnosci prowadzenia robdt z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ. Kontrola
jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem.

7. Obmiar robot.

Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaru robot. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 kubatury stop fundamentowych

- 1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych 3

- 1 m3 plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

- 1 m2 $cian zelbetowych

- 1 m3 kubatury stopni schodow zewngtrznych.

8. Odbior robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw 1 innych czynnikéw produkcji

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan- dostarczenie i ulozenie mieszanki
betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi pracami dodatkowymi

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscia
wykonawcy materiatow rozbiérkowych z palcu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

* Polskie Normy- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. 1:2003/A2:2006
(U) Zmiana



A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwarte strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Czg$¢ 4: Metoda ultradzwigkowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczace metodami ultradzwigkowymi. Wzorce mikrosekundowe
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢§¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢§¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na §ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu
lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
1 badania



STWiORB -4

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Z. PAPY BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ
I POWLOK BITUMICZNYCH

CPV 45420000-6
I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa Ztobka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome
- wykona zimno z emulsji asfalt. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho jedna warstwa - posadzka na gruncie. [zolacje pionowe
$cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni.

Podtogi w pomieszczeniach w.c., lazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, nalezy
zabezpieczy¢ ptynng folig z wywinigciem jej na §ciany do wysokosci 20cm Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdéw, wymagan 1 sposoboéw oceny
podiozy, wykonanie podktadow gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie
poszczegbdlnych warstw oraz ich odbiory.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. UWAGA:

Wszystkie uzyte nazwy materiatow do izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych
postuzyly do okreslenia parametrow technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie budowy
materiaty o innych nazwach musza bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz
poréwnywalng jakos¢ wykonania. Materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

- Na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt izolacyjnych
1 wykladzinowych.

2. Rodzaje materialbw Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach



technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do opisu technologii robot izolacyjnych przyjeto rozwigzanie systemowe z zastosowaniem
materialow j/n:

IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;:

poziomej-2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na goraco,
poziomej z folii PCW Gdy materiatl jest jeszcze w §wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢
przy uzyciu wody. Po wyschnigciu materialu czyszczenie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
rozpuszczalnikow. Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.

2.1 Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci
papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

» wymiary papy w rolce dtugos$¢: 20 m 0,20 m ; 40 m £0,40 m ; 60 m +0,60 m szeroko$¢: 90,
95, 100, 105, 110 cm =1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

» Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2 Lepik asfaltowy na gorgco Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura mi¢gknienia —
60—80°C temperatura zaptonu — 200°C

2.3 zawarto§¢ wody — nie wiecej niz 0,5% splywnos¢— lepik nie powinien sptywaé
w temperaturze 50°C w ciggu 5 h warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem
45° zdolno$¢ klejenia— lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. Roztwor asfaltowy do
gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4 Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.6. Folia budowlana izolacyjna— uzywana zamiennie z papa do izolacji przeciwwodnej
w warstwach posadzki — folia LDPE.

3.Transport

Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowaé bezpieczenstwo,
technologi¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej, wymagania okreslone w prawie
budowlanym i polskich normach. W szczegdlnos$ci $rodki transportu muszg posiada¢ aktualne
badania techniczne. Musza rowniez posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie
do przewozonych tadunkow, ktore nie moga powodowal przekroczenia dopuszczalnych
obciazen osi pojazdow. Srodki transportu pod wzgledem swych parametréow powinny by¢
dobrane do warunkéw wystepujacych na placu budowy i powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe



dla uzytkownikéw budynku bedacych w eksploatacji w trakcie robot. Sktadowanie materiatow
wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy skladowaniu materiatlow
zachowaé odleglos¢ od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od stanowiska pracy. Pomig¢dzy
sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty
drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks. 2m. Materialy niebezpieczne magazynowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sprz¢t do wykonania robot wedlug mozliwosci
Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji.

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisoOw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢
w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly
zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem
1uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak aby tworzyly zwartg calos¢
zabezpieczong przed przesuni¢ciem i uszkodzeniem. Foli¢ nalezy przewozi¢ w pozycji
zalecanej przez producenta zabezpieczajgcej przed przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

4. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja projektowa, instrukcja producenta, udzielonym pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi wykonawca. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

4.2. Zgodno$¢ z dokumentacja. Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowe;j
powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym
przez Inzyniera.

4.3. Warunki wykonania izolacji.

4.3.1. Izolacja z papy asfaltowej. Wykonuje si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podloze
powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci 1 peknigc), czyste, odtluszczone i odpylone.
Izolacja powinna sktada¢ si¢ z 2 warstw papy przyklejonych do podioza i sklejonych migdzy
sobg w sposOb ciagly na calej powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy poktadem
1 pierwszg warstwg izolacji oraz mig¢dzy poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5
mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.

4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco- wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ réwne, czyste, odtluszczone 1 odpylone. Liczba naktadanych warstw mas
asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz
2, a laczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢
podgrzewane do temperatury 160 180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania
nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.



4.3.3. Izolacja powltokowa bitumiczna na zimno- wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw
bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mnie;j
niz 2. Laczna grubo$¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.
4.3.4. Izolacje z folit PCW grubosci minimum 0,2 mm-wykonuje si¢ na przygotowanym
podtozu. Podloze jw. powierzchnia powinna by¢ gladka. Naroza powierzchni izolowanych
powinny by¢ zaokraglone lub sfazowane. Folia moze by¢ uktadana na sucho lub klejona. Folia
wodoodporna z PCW moze by¢ klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma
nalezy klei¢ lepikiem asfaltowym na gorgco bez wypetniaczy o temp. 160°C- 180°C. Grubos¢
lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢
nizsza niz 140°C. Folie powinny by¢ taczone na zaktady o szerokosci 3-5 cm za pomoca kleju,
spawania lub zgrzani

5.Kontrola jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czgé¢ 6 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6ot oraz do naprawy
podtoza. Wszystkie wymienione materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci, potwierdzajacg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach
i aprobatach. Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robdt przygotowawczych 1 wstepnych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podtoza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa late,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podlozu szczelin  dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robdt Badania
w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt izolacyjnych z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i1 grubosci warstwy
izolacyjnej oraz innych robot ,,zanikajacych". Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie
odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetlnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza,- prawidlowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie
odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomie¢dzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,



- sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia materiatlu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu
izolacji 1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych Prawidlowo wykonana
izolacja powinna speinia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na calej powierzchnia powinna by¢ nalozona warstwa jednakowej grubo$ci (warunek
wlasciwej przyczepnosci),

- grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki 1 $cian od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze
niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz
catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- tas$my uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta
6.0bmiar robot.

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdlne".
7.0dbidr robot .

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z
wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczg¢ciem wiasciwych robot izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST
1 zezwoli¢ do przystapienia do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymalo$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje



komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
1 wyrobow, protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac
si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi
w pkt. 5. niniejszej SST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi
w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie 1 powtdrnie
zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany
po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania izolacji z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca. Odbior dtugos$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosic¢
Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza si¢
jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawg do odbioru rob6t
izolacyjnych sg badania obejmujace: sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
sprawdzenie materiatbw sprawdzenie podloza pod izolacje sprawdzenie warunkow
prowadzenia robot sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot

8.Podstawa ptatnosci.

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji



kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe robot bgda obejmowac: robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowe;.

9.Przepisy zwigzane.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czgs¢ 1
Roboty ogélnobudowlane ITB, wyd. II);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Dz.U. nrl13 poz.93Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74
poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



STWIORB -5
NADPROZA I ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6
I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nadprozy z materiatéw ceramicznych dla zadnia pn.: Budowa Ztobka.
1.2 Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ujetych w ST. Nad otworami drzwiowymi wewnetrznymi przyj¢to elementy
prefabrykowane typu "L-19" o symbolu "N" lub systemowe. Belki nadprozowe ,,L.-19” nalezy
uktada¢ na wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej gr. 1,2 cm. Celem
zabezpieczenia ich przed przewrdceniem nalezy zwigza¢ je migkkim drutem. W §cianach
wewngtrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubo$ci $ciany jest
nastepujacy: a. belki skrajne znajdujace si¢ na licu $ciany ustawia si¢ dolng potka do srodka
$ciany, w celu otrzymania rdwnej ptaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego oblicowania
b. przy $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia si¢ parami - sSrodkami
do siebie.

Zaprojektowano $ciany murowane zwienczone wiencem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie
z rysunkami. Nadproza w warstwie no$nej z belek zelbetowych L-19 nad drzwiami oraz jako
podciag polaczony z wiencem nad otworami okiennymi zgodnie z rysunkami konstrukcji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne"
pkt 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe - Element murowy - jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrob
budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

- Wyroby pomocnicze - s3 to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: kotwy, laczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia §cian.

- Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia stropow i od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych
oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powloka
lub warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnos$ci
izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji 1 wyroby pomocnicze
w warstwie nosnej. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci naziom gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.



Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

1.6. Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
wyszczegolnione sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych.

2. Materiaty. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreSleniu wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.1.Jednowarstwowe $ciany wewnetrzne murowane z cegly petnej

2.2.Pozostale materiaty

- Zaprawa cementowa;

- Ksztaltowniki stalowe wg specytikacji ( dwuteowniki);

- Nadproze prefabrykowane;

- Cement portlandzki;

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4.Piasek Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne”. Piaski do zapraw budowlanych". a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
kl. 3151 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z we¢zta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim
na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.6.Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

2.6.1.Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane systemowe

2.7 Scianki dziatowe:

Sktadowanie materiatow.

- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane na
paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢ nakryte
przenosnymi patatkami.

- Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komoérkowego
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym
nawiewaniem $niegu i deszczu 1 odizolowane od wody gruntowe;.

- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.

- Cement, wapno 1 gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywaé¢ w workach w zamknigtych i
zabezpieczanych przed wilgociag magazynach .

- Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie
suchym i odwodnionym.

- Materiatly do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

- Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacji, stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okresleniu wlasciwosci i1 wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3. Sprzet 1 narzgdzia.

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

4. Transport. materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dhuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali



konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate skltadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy. - Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed uloZzeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci
mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiardw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom goéry oscieznicy zamontowaé 205 cm nad
planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢
zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w
odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych
otworéw znajdujacych si¢ w tej samej plaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej
wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do
wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastyczne;j
uktadajagc w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim
belki. Po 7 dniach prowadzenia pielggnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na
nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.

5.2. Montaz nadprozy stalowych wg opisu cz¢s$¢ konstrukcyjna

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubosci 12 mm.
Gtebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokos$ci otworu i powinna wynosi¢ minimum
12,5 cm. wg zasad bhp i1 wiasciwej kolejnosci robot.

5.3. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuza, m.in. belki stalowe, nadproza prefabrykowane ceramiczno
- zelbetowe traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.

Elementem no$nym jest belka zbrojona lub stalowa ktorej wymiary i ksztatt zostaje nadany
przez producenta.

Sposdb montazu nadproza

- wykucie gniazd,

- szalowanie gora otworu drzwiowego lub okiennego,



- ulozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych lub belek stalowych

- wypoziomowanie utozenia nadproza,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- obetonowanie belek nadprozowych,

- zalanie mieszankg betonowg

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomoca, pity tarczowej do kamienia,

- za pomocy gilotyny.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréow od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiar6w otworow osciezy

- zgodnos$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonania 1 kompletnosci potaczen,

6.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okres§lone
w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

6.4 Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle". Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania muréow powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t murowych z pustaka ceramicznego m3 lub m2

— dla obsadzania nadprozy mb

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej Odbior robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow



1 innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych winny stanowi¢
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczeg6dlnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Zakonczenie odbioru

Odbidr robot murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—-B - O

»Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni muru wedhig skalkulowanych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmujg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 — Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 glowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.



PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 (seria 9000,
9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakoS$ci.

10.2 Inne dokumenty i1 instrukcje- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Czgs$¢ A - zeszyt 3, Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.

-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiatow.
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych realizowanych dla zadnia pn.: Budowa
Ztobka.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
wykonaniem :

- Sciany zewnetrznych

- Scianki dziatowe

- Wykonanie kominow wentylacyjnych wykonczonych powyzej dachu w kominki
zapobiegajgce cofaniu si¢ powietrza do komina i turbowenty

- Wykonaniem nadprozy prefabrykowanych w otworach drzwiowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub §redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

- Wyroby pomocnicze - s3 to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: kotwy, laczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia §cian.

- Warstwa konstrukcyjna - czg$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia stropow i od zabudowy otworéw i mocowanych elementdéw instalacyjnych
oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powloka
lub warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnos$ci
izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji 1 wyroby pomocnicze
w warstwie nosnej. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe wyszczegOlnione sg w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B —
O ,,Wymagania og6lne”.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:



- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okre$leniu wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegotowe dla materiatow

Do wykonania robot wyszczegdlnionych w p.1.3. nalezy uzy¢ nast¢pujacych materiatow:

- cement portlandzki z dodatkami 25 spetniajagcy wymagania norm-PN-EN 196(3), PN-EN197-
1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2).

- cement portlandzki zwykty 35 spelniajagcy wymagania norm jak wyzej.- wapno suchogaszone
hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6),

- woda do betonow i zapraw- PN-88/B-32250 (4),

- cegly budowlane pelne, cegla ceramiczna petna kl.15- PN-B-12050:1996 (7),

- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11),

- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11),

- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19),

- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20),

- gwozdzie- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25)

- materiaty do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35),

3. Sprzet 1 narzedzia.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych
sprzgtem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy S$cianek
dziatowych:

1. noz,

2. paca stalowa,

. pita otwornica

. strug katowy do fazowania,

. szpachelka,

. strug tarnik

7. wiertarka z mieszadtem Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowaé
podane nizej narzedzia i1 akcesoria

Kielnie do zapraw— szerokos$¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5;
10; 7,5 lub 5 cm, Lacznik do $cian dziatlowych — do faczenia $cian dzialowych ze $cianami
konstrukcyjnymi, Zbrojenie do spoin wspornych.
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4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznos$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, Roboty nalezy rozpoczaé od pomiarow.
W trakcie wznoszenia §cian w otworach drzwiowych montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom
gory oscieznicy zamontowac¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi.

5.2 Sufity podwieszone z ptyt GKF

Nalezy montowa¢ wg nizej podanych zasad:- metalowa konstrukcja gtéwna winna by¢
wykonana z profili stalowych polaczonych tacznikami krzyzowymi lub poprzecznymi
podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozpr¢znymi,

- ognioodporne plyty gipsowo-kartonowe uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem stykow, a do
ich mocowania stosuje si¢ wkrety ze stali nierdzewnych,

- pierwszy rzad wkretow powinien znajdowac si¢ wzdluz osi symetrii plyty, a nast¢gpne przy
krawedziach,



- pomigdzy plytami nalezy zostawi¢ szczeling ok. 6mm, ktoérg wypelnia si¢ elastyczng masg
szpachlowg a nastgpnie wzmacnia elastyczng siatka lub tasmg z flizeliny, w pomieszczeniach
o zwickszonej wilgotnosci zastosowac ptyty tzw. wodoodporne, blachy.

Wieszaki powinny by¢ pokryte powtoka cynku gr. 100g/m2 (7um).

5.3 Scianki dziatowe

5.3.1 Uwagi ogoélne.

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob,
z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe, druga rozprowadza zaprawe i uklada bloczki,
a trzecia - dostarcza bloczki 1 je przycina. W przypadku wykonywania prac murarskich
w temperaturach nizszych niz +5 0C nalezy postgpowaé zgodnie z zaleceniami podanymi
ponizej.

5.3.2 Pierwsza warstwa muru. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian,
za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci
poszczegolnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania
wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyrownane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wiasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach
$cian, piorami zwrdéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawg naprawcza.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkoOw naroznych rozcigga si¢ mi¢dzy nimi sznur murarski
1 uzupehlia warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie
wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocg niwelatora, gdyz kontrola poziomica
moze okazac si¢ niewystarczajaca.

5.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Najwicksze dopuszczalne odchylenia od wymiardw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekroczy¢ 20 mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku. Z uwagi
na istniejace nieréwnosci $cian w komunikacji nalezy stosowa¢ wzor maskujacy istniejace
krzywizny i nierownosci.

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i1 pomiaréw
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania
1 obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztaltu 1 gtobwnych wymiaréow posadzki z dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ warstw

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw posadzki

- grubos¢ spoin 1 ich wypetnienie, zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami projektu.

- ilo$ci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy 1 wytadunku w miejscu docelowym

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

- zgodno$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,



- stanu elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu, wykonania 1 kompletnosci
potaczen, Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robdt, zarowno pod wzglgdem
ilosciowy jak 1 jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego,
prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.
6.2Ptyta gipsowo-kartonowa.

Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-
79405:1997.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t murowych z cegly m3 lub m2, Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot. Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne"
pkt. 8. Podstawe do odbioru wykonania robdt murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Mury z bloczkéw powinien by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior
odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowos$¢ wykonania otworow (zgodnos$¢ z projektem). Odbidr robot murowych powinien
odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robdt murowych winny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczeg6dlnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Zakonczenie odbioru Odbiér robét murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedhug skalkulowanych w
kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Cena wykonania konstrukcji stalowych(w tym np. nadproza, obejmuje:



- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- przygotowanie konstrukeji,

* pasowanie,

* wstepny montaz,

- montaz konstrukcji stalowej,

- naprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- odbiory 1 testy.

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- wykonanie 1 demontaz rusztowan, pomostow roboczych i1 zabezpieczen,

- wykonanie murow,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbe¢dnych pomiardw i prob.

10. Przepisy zwigzane.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE



STWIiORB -7
KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 45261100-5

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianej —dachu, przewidzianej w ramach robot budowlanych przy
zamowieniu : Budowa Ztobka.

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotyczg wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie wszystkich robot
ciesielskich przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3 Zakres robdt ujetych w ST. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji
drewnianych i obejmuja:

- dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robot, przygotowanie i montaz krokwi i ptatwi membrana paroprzepuszczalna
otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Konstrukcja dachu z drewna klasy C-27.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Konstrukcj¢ dachu zabezpieczy¢ do NRO.
Elementy drewniane nalezy izolowa¢ w miejscu styku ze §ciang lub elementami zelbetowymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskim
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cigtych drzew 1 formowany przez obrobke w roznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna S$rodkami zabezpieczajacymi drewno przez owadami,
grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ ci$nieniowa w autoklawach w III klasy
impregnacji.

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okraglego w sposéb
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach:
ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rozne formy niszczenia elementéw drewnianych
wywotane dzialaniem organizmow zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje
biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie 1 destrukcje zwigzang z dzialalnoscig owadow
szkodnikow drewna.

2. Materiaty.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

2.1.1.Drewno do budowy konstrukcji dachowej i1 stropéw winno mie¢ klase C-24 (lite, iglaste
sosna) tarcica zatadowczo sucha 20-25 % i1 impregnowana do NRO.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej ST,
sa: - bali iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mm-60 mmm kl. C30, dwustronnie obrobione
antyposlizgowo - belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm, kl. C 24, - krawedziaki



iglaste, wymiarowe kl. C 24, - surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub §wierk / -
okucia stalowe, - §ruby stalowe z podktadkami i nakr¢tkami, - §rodek impregnujacy do drewna
posiadajacy stosowne certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia. Materiat sktadowany na placu
robot i przeznaczony do obrobki powinien by¢ ulozony w prawidlowe stosy. Dopuszczalna
wilgotnos¢ —do 20 %

2.1.2.Gwozdzie ciesielskie.

2.1.3.Naktadki stalowe (stal St3S) pt. 3x900x280mm, do potaczen wieszaka z belkami
stropowymi.

2.2.4.Papa na welonie z wtokien szklanych,

2.2.5 Kotwy stalowe @10 do mocowania murlat.

2.3 Ochrona drewna przed korozja biologiczna

a) Ochrona drewna przed gniciem Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez
impregnacje. Konstrukcje znajdujace si¢ na otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane
metoda impregnacji cisnieniowo-prozniowej w autoklawach w kat impregnacji I11.

Kazdy srodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nast¢pujgce wtasciwosci: - wysoka
toksyczno$¢ (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikow), - trwato$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania si¢ w
powietrzu i niewyplukiwania si¢ w wodzie, - zdolno$¢ mozliwie glebokiego wnikania w
drewno, - nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materialy jak metal (Sruby,
gwozdzie, okucia), - nieszkodliwo$¢ dla ludzi, - nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.
Do impregnacji poreczy drewnianych moga by¢ tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie
brudzace. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé¢ wg wskazéwek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu s$rodkami
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. Sprzet 1 narzedzia.

-Roboty mozna wykona¢ r¢cznie przy uzyciu specjalistycznych narzegdzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

-Narzedzia: poziomnica, gwozdziarka, mlotek, pita r¢czna do drewna, prowadnica kontowa,
wiertarka elektryczna, urzadzenie do wykonywania polaczen ciesielskich.

4. Transport.

4.1.Transport materiatow:

4.1.1. Do transportu materialow i1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 [ton],

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 [ton],

-ciagnik kotowy z przyczepa,

-zuraw o0 udzwigu minimalnym 0,5 [tony].

5. Wykonanie robot.

5.1.Elementy konstrukcyjne wi¢zby dachowe;j i stropu:

5.1.1. Murtaty nalezy mocowaé do wiencow kotwami stalowymi co Im. Krokwie opierajg si¢
na wiencach i sg odizolowane od powierzchni betonu warstwa papy.

5.1.2. Polaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé jako ciesielskie wzmocnione
gwozdziami.

5.2.Wymagania ogo6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,



-rdwnos¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig tat a latg
kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wickszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
5.3.Podktad z fat pod pokrycie z blachy.

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:
-laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych, Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie.

Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, ktorego element one stanowia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.2. Kontrola jakosci zlagczy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot.

7.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

7.2. Odbidr podkladu

7.2.1. Badania robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o
dlugos$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodkui 10
mm w kierunku rownoleglym do spadku.

7.2.3. Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z dokumentacja,

7.2.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowag 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.Obmiar jak ST B-O

9.Kontrola jakosci ST B-O

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-75/D-01001 Tarcica-podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymatosci.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane zlacza na taczniki mechaniczne ogdlna zasada
okreslania no$nosci 1 odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane badanie zlagczy na laczniki mechaniczne
wymagania dotyczace gestosci drewna.

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane-metody badan-no$nos¢ ztagczy na gwozdzie.
PN-EN 1381:2000 Konstrukcje drewniane-metody badan- no$nos¢ zlaczy na zszywki.

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymatos$ci-wizualny podzial na klasy
1 gatunki. PN-EN 1912:2000/Az1:2001 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymato$ci-wizualny
podzial na klasy i gatunki



STWiORB -8

ROBOTY DEKARSKIE
POKRYCIE BLACHA
O PROFILU DACHOWKOWYM

CPV 45261213-0

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot pokrywczych dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramach
zadania Budowa Zlobka.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot

,» Wymaganiach ogdlnych".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachodachowka wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku. Dach kryty
blacha dachowkopodobng w kolorze grafitowym z nowoczesnym przettoczeniem. Dach bez
okapow, plaszczyzna blachodachéwki przechodzi 50cm pasem na $ciany. Odwodnienie
rynnami stojacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
INFORMACJA O ORGANIZACII ROBOT I PLACU BUDOWY Zapewnié zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci zgodnie z planem BIOZ

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w STWiOR. Materiaty stosowane do wykonania robot
pokrywczych blachodachdwka powinny mieé: o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze
dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracje zgodnos$ci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo oznakowanie znakiem



budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Normga lub aprobatg techniczng badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Obrobki blacharskie oraz parapety.

Wszystkie elementy wystgpow zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi gr. 0,7mm.
Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za posrednictwem rynien.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania
zadania nalezy stosowac¢ materiaty: o blachodachdéwka o parametrach i w kolorze opisanym w
projekcie, o folia paroizolacyjna, o folia dachowa zbrojona wysoko paroprzepuszczalna,
o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,
o rynny dachowej rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym
w projekcie, o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych
blach powlekanych, o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy
1 listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okre§lone
przez producenta blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.2.1. Blachodachowka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza cze$¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powloki z cynku sa pokryte warstwa pasywacyjna, peilnigca zadania antykorozyjne
1 zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi dodatkowa ochrong przeciw korozji. Od spodu
blache zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnetrzna warstwa wystepuje w kilku
rodzajach powtok: poliester potysk, poliester mat, pural.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe Wyroby do pokry¢ dachéwka moga
by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej(szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetlniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysyltce powinny okres$la¢ migdzy innymi kategori¢ przesiakliwosci
1 wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachowkami
wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ blachodachowka Wszystkie wyroby do
pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci PN-B-12030:1996.
Blachodachowki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na



jakos¢ materiatoéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

Sprzet do wykonywania robot pokrywczych. Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie lub przy
uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy,
gietarka do blachy, milotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia blachodachéwka.

4. Transport Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wytadunek Wyrobow
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.

4.2. Przewozone materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg
zapewni¢ ich bezpieczny przewo6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdlowych
wymagan w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachéwki odbywal sie
samochodem z otwarta platforma ulatwiajaca zatadunek i roztadunek. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
terenu budowy i na terenie budowy.

4.4. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego 1 innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

4.5. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

4.7. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery

4.8. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez
odpowiednig ilo$¢ osob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobra¢ ilo$¢ osob by zapobiec
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ 1 chwyta¢ je w miejscu przetloczen, gdzie
majg one najwicksza sztywnos¢.

4.9. Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy: bezwzglednie
usung¢ folie ochronng, sktadowa¢ material w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa
agresywnie reagujacych materialow, oddzieli¢ materiat od podloza, przelozy¢ kazdy arkusz
przektadkami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:
o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowaé je, o usuwac z placu budowy gruz, zbgdne
materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie
robot.



5.2. Warunki stosowana

Blachy dachowkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu
nie mniejszym niz 80 (14%), 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg
ITB, oraz atestem higienicznym PZH.

5.3. Obliczanie ilo$ci pokrycia dachowego. Wszystkie obliczenia ilosci 1 dlugosci zamawianych
arkuszy blach dachdwkowych powinny by¢ dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu.
Aby okresli¢ potrzebng ilo$¢ materiatu, nalezy wymierzy¢ dach i wykonac szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrobki

5.4.1. Uktadanie folii wysoko paroprzepuszczalnej — wymagania og6lne. Ktadac foli¢ dachowa
paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen: foli¢ dachowa nalezy
rozwija¢ nadrukiem do gory i1 uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciagajac, dolny brzeg folii
powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami, na foli¢
nalezy przybi¢ kontrtaty 1 taty, nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,
powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego
arkusza folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od gory zaklad miedzy pasami, a dolng
krawedZ zawing¢ ku gorze 1 przybi¢ na fate nad przeszkoda; rynienke uformowac ze spadkiem
na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywing¢ ku
gorze i umocowac do wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe. Podstawowym zadaniem folii dachowych jest
zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji przed kurzem, woda z topniejacego
$niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych przeciekéw pokrycia dachowego. Uzycie folii,
nazywanymi tez foliami wstgpnego krycia, zastgpuje tradycyjnie stosowane deskowanie
pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wpltywa na obnizenie kosztow budowy dachu.
Aktualnie stosowane s3 dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: o niskiej paro
przepuszczalnosci - 30-60 g/m2/24h o wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h
Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomig¢dzy ociepleniem a folig
szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktora odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie 1 wyloty przy kalenicy. Uzywajac
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalnosci) mozemy zrezygnowac¢ z wykonania
szczeliny wentylacyjnej na rzecz calkowitego wypelienia materialem izolacyjnym, ktory
moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wykona¢
wentylacje w przestrzeni pomig¢dzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga ta
dotyczy w szczegbdlnosci dachéw pokrytych blachodachdéwka ze wzgledu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzigki
dodatkom uodporniajagcym na promieniowanie UV mogg by¢ eksponowane przez okreslony
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
S$cisle okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢,
ze im krotszy okres ekspozycji tym wigksza pewno$¢ dtugotrwatej eksploatacji 1 zywotnos$ci
wyrobu. Nalezy zwroci¢ réwniez uwage, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy
powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki
w odpowiednim czasie moze doprowadzi¢ rowniez do zniszczen w wyniku promieniowania
odbitego. Wybor uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu
wypet- nimy w catosci lub cze$ci materialem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej
pracochtonne 1 mniej doktadne. Montujac izolacje nalezy zachowac odstep tworzacy szczeling
wentylacyjng. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz czg¢$ciej stosuje
si¢ membrany gdzie nie wystepuje ten problem. Wypetniajac termoizolacjg cata "grubosc¢"
dachu wptywamy na polepszenie wspdtczynnika "k" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran 1 folii dachowych



W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na: Folie
dachowe- o niskiej paro przepuszczalno$ci Membrany dachowe - o podwyzszonej paro
przepuszczalno$ci Uktadanie folii 1 membrany rozpoczynamy od rozwini¢cia dolnego pasa
réwnolegle do okapu. Lekko naciggajac pas nalezy go przymocowaé do krokwi zszywkami
dekarskimi lub gwozdziami z szerokim tbem.

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU. Przybi¢ kontrtaty i taty na rozciagniete;
folii lub membranie. Nastepne pasma uktada¢ z zaktadem 10-15¢cm dla dachow z pochyleniem
powyzej 20°. Przy spadku dachu ponizej 20° zaktad nalezy zwigkszy¢ do 20cm
WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY Przy elementach wychodzacych ponad
pota¢ dachu wykona¢ dodatkowa "rynne" z folii lub membrany i umocowaé¢ do ftat.
Odpowiednio wycigtg foli¢ lub membran¢ przymocowac¢ do wystajacych elementow, np. tasma
butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH Przy matych elementach, jak: rury wywiewne, maszty
folie lub membrane nacig¢ w ksztalcie trapezu przybijajac konce do tat. Po utozeniu folii lub
membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ termindw wykonania ostatecznego pokrycia
dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent. Uwaga ta dotyczy rowniez innych
elementow dachu narazonych na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego -
podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie
dwoéch przestrzeni wentylacyjnych - nad i1 pod folig. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
odpowiedniej wentylacji powierzchnia otworé6w nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢
0,2% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworow
wywiewnych przy kalenicy powinna wynosi¢ 1/2 powierzchni otworéw nawiewnych.
ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY Uktadanie folii nalezy zakoficzy¢ Scm przed linia
kalenicy. Minimalna grubo$¢ kontrtaty powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubo$¢ szczeliny
wentylacyjnej pod folig powinna wynosi¢ 20mm. Dla dachéw wykonanych z blachodachéwki
itp. grubo$¢ kontrtaty zwigkszy¢ do 32mm. Proporcjonalnie zwigkszy¢ powierzchnie otwordéw
nawiewnych 1 wywiewnych. Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby ulozenia folii przy okapie.
WYPROWADZENIE FOLII PONIZE] RYNNY Obok przedstawiono rozwigzanie
z wyprowadzeniem folii pod rynn¢. Rozwigzanie to zapewnia: wczesne wykrycie
nieszczelnosci pokrycia dachowego, pewno$¢ wentylowania dachu w okresach, gdy w rynnie
ina dachu zalega $nieg, mniejsze prawdopodobienstwo nawiewania $niegu pod pokrycie dachu.
WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY Drugim sposobem utozenia folii przy okapie jest
wyprowadzenie do rynny. Rozwigzanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelnosci
pokrycia dachowego, co moze doprowadzi¢ do uszkodzen dachu. Przy tego typu rozwianiu
najczesciej dochodzi do bteddéw wykonawczych, np. zastgpowanie profilu wentylacyjnego tata,
co prowadzi do zmniejszenia otworéw nawiewnych.

5.4.4. Montaz membran dachowych Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem
dachowym mamy do czynienia z jedng przestrzeniag wentylacyjna, gdyz cala przestrzen pod
membrang wypelniona jest termoizolacjg. Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy
stosowaniu folii dachowych. Prawidtowe ulozenie folii przy okapie zapewni prawidlowa
wentylacje dachu. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni
dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb okapu. Stosowac kontrlaty o grubosci 40mm.
WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY Przedstawione obok rozwigzanie z
wyprowadzeniem membrany pod rynne gwarantuje: - wczesne wykrycie nieszczelnosci
pokrycia dachowego, - wigksza pewnos$¢ wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg,
- ograniczong mozliwo$¢ nawiewania $niegu.

5.4.5.Podktad pod pokrycie z blachodachowki — montaz fat i kontrtat Do montazu pokry¢
dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy no$ne (faty). Kontrtaty stuza do



mocowania folii dachowych do istniejacego podioza. Arkusze blachy mocowane sg
bezposrednio do tat. Odleglosci pomiedzy tatami zaleza od dtugosci modutu blachodachowki
(najczescie) - 350mm). Wyjatkiem jest odleglo$¢ pomigdzy tatg nosna przy okapie a nastepna,
zalezy ona od wysunig¢cia blachodachowki poza okap i nalezy ja ustali¢ indywidualnie.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace: o taty powinny
by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o odchylenie od poziomu tat nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej dlugosci dachu, o w przypadku
instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z
wierzchem faty okapowej, o wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do
mocowania gasiorow, o wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ desk¢ srodkowa wzdluz osi
kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat, o taty i deski powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem $Srodkami majgcymi aprobaty techniczne, o plaszczyzna
potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by prze§wit pomi¢dzy nig a tatg kontrolng potozong na
co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku.

5.4.6.Ukladanie blachodachowki Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic¢
geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci badz odchytki od prostokata powinny by¢
wyregulowane wczesniej przy pomocy lat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy
geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sa
to miejsca, ktore pozniej przykryte sg obrobkami blacharskimi. Uktadanie blachodachowki
nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakow rynnowych oraz pasow pod rynnowych i dopiero
wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu
na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski
przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu
utozenia. Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu
wkretow samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy
EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy
sobg nalezy faczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od
ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby
oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blach¢ od lewej strony,
wowczas nastepny arkusz podkladany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu).
Wkrety nalezy wkrecaé, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza.
Blachy przy zaktadzie wzdluznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilo§¢ wkrgtow na 1m2 potaci
wynosi 6-7 szt. 1 jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilo$ci obrobek blacharskich.
Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretdéw samonawiercajacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzgdzie dachowek, zas przy
okapie 1 w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;
si¢ krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze moglto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i1 okapu za pomocg specjalnych uszczelek w
celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachoéw ptaskich o



pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy
1 okapu zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o
kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go géry dolne
czeSci fali. Wszystkie uszkodzenia powtoki powstale w transporcie i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawkowas.

5.4.7 Montaz obrébek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane sg
one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane réwniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z
elementow systemu jednego producenta. Zaklada si¢ blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny
powinny by¢ mocowane do konstrukeji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych
niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie
wickszym niz 2m. Do podstawowych elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury
spustowe, ksztattki, kolanka, elementy laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur
spustowych. Pasy nadrynnowe.

Przed polozeniem blachy nalezy zamontowaé pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy podktadem
(kontrlaty i taty) a blacha. Montowane sa po zalozeniu orynnowania i wchodza w rynng. Pasy
podrynnowe. W celu zastonigcia deski czolowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane
sa pasy podrynnowe. Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu oslonigcia szczytowe;j
krawedzi dachu. Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.
Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachowkowych
stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegtos¢
pomiegdzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowkowe;).
Pomiedzy gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy
pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy blachami w celu prawidtowe;j
wentylacji dachu. Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu
1 ma za zadanie odprowadzi¢ wod¢ deszczowg do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny
koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznos$ci wyrownac j3. Kosze
montowane sg do lat przed montazem blachy. Zaktad pod blacha powinien by¢ nie mniejszy
niz 15 cm. Wzdhiz krawedzi blach nalezy stosowa¢ uszczelki. Zakonczenie montazu. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatnag¢ dach z wszelkich pozostato$ci
z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac uszkodzenie powloki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej 1 cynkowej, zamalowa¢ farbg do zaprawek.

6. Badania w czasie odbioru robot

6.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢
celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie
odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania, Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym
zakonczeniu robot 1 po opadach deszczu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogélnych"



7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza
si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych
przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2 . Powierzchnie polaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwdch
sasiednich polaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w
dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdlczynnikdéw
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8.0dbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy kryciu blachodachowka
elementami ulegajacymi zakryciu sg podklady i czgSciowo obrdobki blacharskie. Odbior
podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow
nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢, ze podktady i1 obrobki blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) 1 zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podkladu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.1. Odbiodr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolne;j
o dtugos$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cz¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,



— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoly odbioru materiatéw i wyrobow.

8.3.0dbiodr obrdobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac: Przy kryciu
dachu elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i1 cz¢sciowo obrobki blacharskie. Odbior
podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

8.4.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obroébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i1
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dokona¢
oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie
dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci
1 szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania pokrycia dachu z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.6. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi
1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena



wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..Odbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgs$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego
zakresu krycia dachu stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty pokrywcze uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokos$ci
ponad 4 m od poziomu terenu.

Wynagrodzenie dla wykonawcy ma form¢ wynagrodzenia ryczattowego. Zasady platnosci
okresla umowa i ST-B-O0. Wymagania ogolne.

- .Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w
ofercie 1 umowie. Jezeli zostalo to przewidziane umowg rozliczenia czeSciowego mozna
dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.

9.1. Pokrycie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pokrycia ,warstw nalezacych do wykonczenia przegrody
dachowej w tym paroizolacji Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchniej blachodachowki.

9.2. Obrobki blacharskie. Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: przygotowanie, 1 spetnienie wymagania dla obrdbek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podtozu,
zalutowanie polaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.



9.3. Rynny i rury spustowe Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB
czgs¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).



STWiORB -9
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA STOLARKA

CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru stolarki okiennej,
wykonanej indywidualnie oraz montaz w projekcie wykonywanym podczas realizacji zadania
pn. Budowa Ztobka.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynno$ci majace na celu wykonanie nowej stolarki
okiennej 1 drzwiowe] wg dyspozycji projektowej 1 wymogdéw w tym zakresie.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Warunki ogoélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i zgodno$¢ wykonania robot
z projektem, ST 1 poleceniami NI.

2. Materiaty.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci
ITB dopuszczajacy wyrob do stosowania w budownictwie. Zastosowanymi materiatami przy
montazu okien i drzwi sa: okna i drzwi, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
techniczng, odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; elementy taczace odpowiadajace wymogom
norm; elastyczne materialy uszczelniajace;

Zastosowano okna rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewngtrznymi.
3. Sprzet 1 narzedzia.

Roboty zwigzane z demontazem oraz montazem okien i drzwi mozna wykonywac
wg dowolnego typu sprzetu akceptowanego przez NI. Do systemowego montazu okien 1 drzwi
wykorzysta¢ nalezy wiertarki, wkretarki, poziomice i piony tynkarskie.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidywane normami 1 projektem indywidualnym. Jezeli okucia nie sg
zamontowane do wyrobu przez producenta nalezy je przechowywaé i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przy uzyciu palet lub kontenerow. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz zabezpieczone przed przesuwaniem badz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Osadzenie i1 uszczelnienie stolarki okiennej. o doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna
odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. o OS$cieznice montowa¢ za pomocag kotew



osadzonych w o$ciezu. o Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 poziomie.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej
i okienne;j.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania, o sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi robodt sg : kpl, m,

- mierzy si¢ : 1) 2) Stolarke okienng Stolarke drzwiowa

8. Odbior robot.

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

1. zgodnos$ci wbudowanego elementu z projektem,

2. wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

3. stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania
(Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

4. prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej— poprzez oceng sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

5. stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywaé
pecherzy, pekniec¢, odpryskow, tuszczenia).

6. doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi z o$ciezami otwordéw budowlanych,

7. prawidtowos$¢ dzialania cze$ci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania cato$ci lub
czesci robot, nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Placi si¢ za: Osadzenie okien i drzwi platne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera: zakup przeznaczonych do wbudowania elementow, transport na
miejsce sktadowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, montaz
oszklonych okien i drzwi, wypehienie wolnych przestrzeni pianka, uszczelnienie o$cieznic,
uporzadkowanie miejsca montazu,

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklane klasy O 1 OT. Ogo6lne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010,,Elementy i segmenty Scienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”



BN-84/6824-01 ,,Szklo budowlane.” Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace). i przepisy BHP
przy robotach p.t. ,,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okiennej".



STWIORB - 10
ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45443000-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) $cian w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Ztobka.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci,
majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawa
elewacyjng z tynkéw silikonowo-silikatowych na §cianach. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialdow, wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bez spoinowych systeméw
dociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig,
minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu,

- materiatlu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - material o niskiej warto$ci wspdlczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podloza.
Laczniki mechaniczne - okreslone iaczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.



Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych
wldkien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakturg 1 barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile 1 elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

- rozwinigcia poszczegdlnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdétdw polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normga lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.



Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bez spoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwa ocieplajaca z plyt styropianowych
z wyprawg elewacyjng silikatowo-silikonowa, barwiona w masie

System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzowac si¢
klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz by¢ objety aprobatg techniczng AT lub
europejskg aprobatg techniczng ETA

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia plyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czes¢
sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobata techniczng.

Ptyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach
szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Plyty EPS powinny
charakteryzowaé¢ si¢ klasa palnosci E co odpowiada okresleniu samogasnace
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaga si¢ aby plyty
cechowaly si¢ odpornos$cig na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych 100 kPa co
odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu. Sucha zaprawa klejowa oparta na
biatym lub szarym cemencie do zarobienia z woda w miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej siatka pojedyncza lub uktadem dwoch siatek na powierzchni
termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czg$¢ sytemu ociepleniowego
objetego aprobatg techniczng lub europejska aprobatg techniczng.

1. Alkliodporna siatka z witokna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej
158 g/m2

2. Podktad tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej

3. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie

4. Laczniki do mocowania termoizolacji objgte aprobatg techniczng lub europejska aprobata
techniczng

5. Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

6. Listwa startowa

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny odpowiada¢ zapisom
w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie technicznej:

Wodochtonno$ci

- po 8 h zanurzenia w wodzie <400 g/m?2

- po 24 h zanurzenia w wodzie <700 g/m2

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa

- w stanie powietrzno — suchym>0,10 MPa

- po cyklach mrozoodpornosci >0,10 MPa

Odporno$¢ na uderzenie Opor dyfuzyjny wzgledny > 57 <0,5 m

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetlna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania



warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm. Zaprawa
klejaca , stosowana zamiennie z zaprawami klejacymi, do mocowania ptyt styropianowych do
podioza. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktorg przed zastosowaniem
nalezy wymiesza¢ z woda w proporcji wagowej 100 : 20.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
Mocowane sg metodg klejenia, i za pomocg tacznikow mechanicznych. Ptyty styropianowe o
grubos$ci zgodnej z projektem ocieplenia i spetniajace dodatkowo nastgpujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub pidro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Iub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo
kopolimerowa), zawierajagca wypehiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢
plyt izolacyjnych, w ktoérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji
(Srednicy najwigkszego ziarna i minimalnej grubos$ci warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm,
pozwalajacej na uzyskanie faktur typoéw baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci
gotowej do stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta

2.2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy:

z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace
do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, o$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potgczen migdzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m
), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile przyokienne shuzace do dylatacji pomigdzy oscieznicg a tynkiem i stanowigce
zakonczenie elewacji przy oscieznicy

Uwaga: W skitad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.



2.3. Wariantowe stosowanie materialdow Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bez spoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikow systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na rynku europejskim
(w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow dociepleniowych Wyroby do systemow
dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specytikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robdt dociepleniowych Wszystkie
materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
1 dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okltadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000- 7, pkt. 3

3.2. Sprz¢t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatlow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,



3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki
reczne, pily rgczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworow (zaglebianie talerzykow i1 kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowacé zgodnie
z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie 1 transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i1 przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu 1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych.

Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- oczysci¢ istniejace tynki zewnetrzne z brudu, glonoéw , itp.

- wykona¢ caly zakres robot blacharskich (zdja¢ rury spustowe wykona¢ obrébki blacharskie),
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewngetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,- uzupetni¢ tynki

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe Przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ ocen¢ podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie



powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gladkosci - okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej SST.

[10$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
- oczysci¢ podioze z kurzu 1 pytu, glondw, usuna¢ zanieczyszczenia,

- usung¢ nierownosci i1 ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wWyrownawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkdéw i1 warstw malarskich.

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawa wyro6wnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.
5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen
lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt
izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od rownosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo
- punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni ptyty.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania(przesunig¢cie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajagca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie



wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i1 rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji W nastgpnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO - oScieza,
krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki 1 polaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy
naroznikach otwordéw okiennych i1 drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termiczne;j
naciagnac¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klej ¢ cej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojone;j
nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego 1 podda¢ jego
powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000 7, PKO 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych Przed przystgpieniem do robot
ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow Badanie materialdbw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot.

Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rOwnosci powierzchni,



6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, u ksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i1 potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosSci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykofczeniowej:- tynku - pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru, faktury,- malowania - pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢
celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych,
w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja ze przygotowane podtoza nadawaly
si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy speilnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
» Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewn¢trznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedhug tej
normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mies$ci¢ si¢ w nastepujacych
granica chtodnych w tabeli 1

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na calej wysokos$ci budynku.



Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystegpowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
r0Zproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otwordw wigksze
od 1 m , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi 1 szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 7,
pkt 8

8.2. Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Do robot zanikajacych przy
wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowsa
1 szczegblowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior cz¢sciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,



- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,- wyniki badan laboratoryjnych i1 ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porownac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 szczegdlowej specyfikacji
technicznej robdt dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnos$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci
1 szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usunie¢cia wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rgkojmi
1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
dociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

- obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan,

- oceng 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych 1 wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem
potaczen w naroznikach wklgstych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i1 innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).



PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkdéw z betondw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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IZOLACJA CIEPLNE
CPV 45321000-3

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych wykonanych z plyt styropianowych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z

- ptyt styropianowych, $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany na petng wysokos¢
$cian fundamentowych

- ptyt styropianowych $cian zewnetrznych,

- posadzka na gruncie gr. 10 cm styropian EPS100-035 w warstwach podtogowych

- wetna mineralna miedzy krokwiami w dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wilasciwg
jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor
techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow Ilub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow. Przy robotach
izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materiaty

2.1. Plyty styropianowe Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest
styropian samogasnacy. Materiatl powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest
ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng. Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN 91/6363-02, by¢ materiatem samogasnagcym wg PN-
C-89297, mie¢ strukture komoérkowa charakteryzowacé si¢ prostymi krawedziami i gladka
powierzchnig, charakteryzowac si¢ niska chtonnos$ciag wody, lub by¢ catkowicie wodoodporne
w przypadku ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 t;.
mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 1 wytrzymato§¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem
temperatur stosowania -400C - +800C, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A =0,031-0,041
W/mK, posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakos$ci
wystawione przez producenta.



2.2. Plyty z welny mineralne;j

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowaé si¢: zgodnoscia
z BN-84/6755-08, gestoscig min- powyzej 140 kg/m? dla izolacji cieplnej dachu wilgotnoscia
nie przekraczajaca 2%, wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,
niepalnos$cig wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, wtokna
powinny by¢ hydrofobizowane, posiada¢ swiadectwo ITB i §wiadectwo jako$ci wystawione
przez producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i1 skladowanie Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem Ww czasie
transportu 1 przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby i inne czegsci
nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrodta
ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

Ptyty z welny mineralnej s3 pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety
z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka
transportu $ruby 1 inne czgsci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podiozu, z dala od zrodta ognia.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.0pis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac¢ je w sposob zapewniajacy ochrong Powierzchnia potozona pod
izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Plyty styrodurowe ocieplenia fundamentéw nalezy
mocowac za pomocg kleju bitumicznego. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg Izolacja
z plyt z welny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robdt bez procesow mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuni¢cie sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
miec statg grubosc.

6. Kontrola jakosci,

Kontrola jakosci wykonanych robdt termoizolacyjnych obejmuje odbior jakosciowy
materiatlow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiér podtoza pod izolacje,
kontrolg utozonej warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie
BN 91/6363-02,by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297, mie¢ struktur¢ komorkowa,
charakteryzowac si¢ prostymi krawegdziami 1 gtadkg powierzchnia, charakteryzowac si¢ niska
chionnoscia wody, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30
kg/m3 1 wytrzymalo§¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C
- +800C, wspolczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, posiada¢ oceng
higieniczng PZH, swiadectwo ITB, za§wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta. Do
izolacji na stropach migdzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji plyt ze



styropianu elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczng stropu i ptyt ze styropianu
EPS 100-038

7. Obmiar robdt Jednostkg obmiarowg izolacji jest Im2

8. Odbidr robot Odbidr powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikow kontroli jakos$ci
materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowg, odbiorze przygotowania podioza,
odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed ulozeniem warstwy
gtadzi cementowej. Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci
dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialdw z normami, lub §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie: zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci
1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatow,

» grubosci i cigglos$ci warstwy ocieplajace;j,

* czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbidr powinien by¢
zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptlatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace
czynnos$ci: zakup materiatow, transport do magazynu na placu budowy, transport na miejsce
wykonywania prac, oczyszczenie podtoza, ulozenie izolacji z plyt, §rodek transportowy i
wyciag, uprzatni¢cie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie."

Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne
porowate. Plyty styropianowe palne samogasnace.

BN-6363-02 Materialy 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja

PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
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ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét tynkarskich
wykonywanych na wewnatrz obiektu zwigzanych z realizacjg wykonania zadania p.n.
Budowa Ztobka.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty ujete niniejszg SST zawieraja czynnosci majace na celu
wykonanie rob6t tynkarskich wg podanego zakresu zgodnie z projektem wykonawczym :

Z uwagi na prace prowadzone na zewnatrz obiektu prace zwigzane z wykonywaniem tynkow
wewnetrznych, 1 tynkéw mineralnych jako element technologii bez spoinowego docieplenia
$cian zewnetrznych, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek kolorystycznych na tynkach badz
elementach, celem zaakceptowania kolorow przez nadzoér autorski.

Tynki wewngtrzne:

Tynki wewn. zwykte kat. III wykon. Recznie na $cianach

Tynki zewng¢trzne:

Elewacja zewnetrzng wykonczona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu
dociepleniowego — tynk silikonowo-silikatowy.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .

Warunki ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i zgodno$¢ wykonania robot
z projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogolne dotyczace robot zawarto w OST.

» .Do wykonania robdt zewngtrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosowa¢ nalezy
uznane 1 sprawdzone powtoki producentow.

2. Materiaty.

* zgodna z warunkami technicznymi i okre§lonymi przez producenta.

2.1.1.Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.1.2. Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow
1 zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wod¢ pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:-nie zawiera¢ domieszek organicznych,-mie¢ frakcje
r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Do
gltadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



* Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B 19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie begdzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i1 jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Materiaty:

* zaprawa wapienna M 4

* zaprawa cementowo wapienna M 15

* zaprawa cementowo-wapienna M 50

Woda:

Do przygotowania zapraw i skrapiania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
waod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mul.

Piasek:

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany

2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PNB
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Dodatki do zapraw

Do zapraw przy wykonaniu tynkéw w przypadku studzienek piwnicznych - stosowaé dodatek
HYDROSTOP (lub rownowazny) - uodparniajgcy tynk przed woda gruntowa i opadowa.
Warunki przyje¢cia na budowg wyrobow do robot tynkowych Wyroby do robot tynkowych moga
by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specytikacji techniczne;,

* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane

* spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

» uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

3. Sprzet 1 narzgdzia.

Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyklych Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow
zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolno-spadowej,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wode,

— pace zwykle i kontowe.

4. Transport.

Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN
88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu 1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.



— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

— Gladz gipsowa nalezy wykonywaé po catkowitym wyschnigciu tynkéw cem-wap.
zaleceniami producenta.

Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN 70/B-10100 Spoiny
w murach ceglanych

— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

» Wykonywanie tynkow zwyktych Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004
- Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako tynki dwuwarstwowe kat. II1.

- Warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji
odpowiadajacej 9 - 10 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

- Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 mm
zaglebienia stozka pomiarowego, grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8§ — 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gladko packa drewniang.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
2 m.

- Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku: pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m
1 ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wigksze niz 3 mmna I m i
ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

Do wykonania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN 70/B-
10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ skiada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych. - Silnie chtonne podioza
nalezy uprzednio zwilzy¢.

- Minimalna grubos¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm

- W przypadku koniecznosci naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm zaleca si¢ naktadanie
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien na



kazdy mm grubosci tynku) i nadawanie warstwom podktadowym odpowiedniej szorstkosci.
Najlepsze efekty uzyskuje si¢ naktadajac tynk dwuwarstwowo.

6. Kontrola jakosci robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Czgstotliwo$¢ oraz =zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

6.1.2.Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.Badania w czasie odbioru robot

6.2.1.Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

— przyczepnosci tynkoéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka i1 zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw 1 stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilo$¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. 8. Odbior koncowy robdt Ogolne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych
podano w SST — B — Ow punkcie

8. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Usytuowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.



Odbiodr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm
1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

* poziomego — nie mogta by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na cale;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

» wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

» trwale S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

* ocen¢ wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9. Ptaci si¢ za wykonang i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej
okreslonej przez Wykonawce ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

+ ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

* przygotowanie podtoza,

» umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

» wykonanie tynkow,

* reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
*PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

*PN-B-30020:1999 Wapno.

*PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

*PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 Metody badan zapraw
do muréw- okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)



PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007 Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow- Czegs¢ 12: okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i tynkowanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenia zamdwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie rob6dt zawartych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podtogi oraz obudowy $cian w tazienkach:

- wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;

- wykonanie posadzki z ptytek z gresu szkliwionego o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
metoda zwykla

- wykonanie cokolikow z ptytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

- licowanie $cian ptytkami WC na catej wysokosci.

- wykonanie oktadzin schodow zelbetowych ptytkami gresowymi

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie wystepuja przy
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektore z nich okres$lone sa3 w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

- Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy,
podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie
na nim uktadu warstw izolacyjnych 1 posadzki.

- Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podlogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

- Ptytki ceramiczne gres- panele podlogowe

2. Materiaty.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-00. Materialty stosowane do
wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne.

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.



* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci
do stosowania. Materialy do wykonania wyktadzin i1 okladzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

* PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E < 3%, $cieralno$¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

Plytki elewacyjne. Ptyty granitowe matowe. Zywice epoksydowe.

* Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych spetiajace wymagania normy PN-78/B-89001,
PN-B- 02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wyktadziny - 43.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 1008:2004 Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

* listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

» srodki ochrony ptytek i spoin,

» srodki do usuwania zanieczyszczen,

« srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich
orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody
oraz ewentualnych domieszek 1 dodatkéw, poprawiajacych wlasciwosci $wiezej lub
stwardniatej zaprawy.

Zaprawa stwardniala to zaprawa w stanie stalym po okresie twardnienia. Podstawowym
parametrem charakteryzujagcym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-04500
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato§¢ w MPa na
$ciskanie po 28 dniach.

W normie PN-9 O/B-14501 wyro6zniono nastepujgce marki zapraw: M0,3; M0,6; MI; M2; M4;
M7; M1 2; M15; M20 oraz nastgpujace rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna
(cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). W
normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe zapraw przepisanych. Aby
uzyska¢ zaprawe¢ danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy suchych sktadnikow
(spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpnie w sposob doswiadczalny dobraé¢ objetos¢ wody,
tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomocg stozka pomiarowego rowna 7 cm.
Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.



Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolacj¢ posadzki przyziemia wykonaé z dwoch warstw papy
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podkiladowej potaczonej z izolacjg Scian
o0 nastepujacych parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie wtokning poliestrowg>200g/m2

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

Samopoziomujgca masa szpachlowa

Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementéw,
wypetniaczy 1 modyfikatoréw

- Przechowywanie 1 transport Zaprawe¢ nalezy przewozi¢ i1 przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plandekach), chroni¢ przed
wilgocia, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami
wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i
skore, przy bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zglosi¢ si¢ do lekarza.

Roboty posadzkowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Wykonanie nowych podktadéw oraz wymiana podkitadu Roboty posadzkowe zawierajg si¢ w
dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki tagcznie z pracg wszelkiego
rodzaju urzadzen 1 ludzi, przygotowaniem podtoza, zabezpieczeniem innych czesci budynku
przed zabrudzeniem podczas Wszystkie fugi i dylatacje w gladziach nalezy wkalkulowaé w
cen¢ wykonania. Gladzie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc roznice grubosci kafelek i innych
wyktadzin 1 w taki sposob zeby przy kladzeniu ptytek lub wyktadzin posadzkowych
powierzchnie posadzek byly na tym samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przej$¢ max
2cm przej$cia Jezeli wykonawca nie uwzgledni tego bedzie musiat dostarczy¢ i wykonad
warstwe wyréwnawczg na wlasny koszt. Nalezy stosowa¢ materiat tylko pierwszego gatunku.
Wymagane uzgodnienie z Zamawiajacym przed dokonaniem zakupu. Montaz glazury-plytki
gresowe.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka z plytek podtogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm gat. I z cokolikami
luzem utozonymi na kleju wysokoplastycznym z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza
,zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i wypelnieniem zaprawa fugowa
elastyczng, oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni. Potozenie ptytek posadzkowych
i $ciennych utozonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym z montazem listew
podiogowych progowych ,naroznych, , elementow maskujacych otwory rewizyjne,
z osadzeniem elementdw podlogowych i ich uszczelnieniem materiatem elastycznym itp.; wraz
ze wszystkimi pracami porzagdkowymi po zakonczonej pracy. Podloga 1 §ciana wykonczona
fugami w narodnikach, niszach i wokot drzwi. Cokot o wysokosci 10 cm z trzy milimetrowa
fuga potozona do odpowiedniego poziomu, (ptytki i fuga w identycznym kolorze 1 gatunku w
jakim wykonano posadzke). Oktadziny $cienne-cokoly-, ulozone w siatke prostokatna,
przyklejona do wczesniej zagruntowanego podtoza, z trzy milimetrowa fugg potozong do
odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i ptytek do uzgodnienia z Inspektorem). Podloga i §ciana
wykonczona fugami w naroznikach, niszach i wokét drzwi. Nalezy stosowaé glazure tyko



pierwszego gatunku. Kolor glazury w poszczegolnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym oraz zgodnie z projektem
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3. Do wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac
miedzy innymi :
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzegdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
* poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, - gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport.
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.
Transport materiatow do wykonania gtadzi cementowej, podtogi, wyktadzin i oktadzin nie
wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialdow podtogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.
5. Wykonywanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Posadzki
wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na podtozu uktada sig:
- warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu,
o wytrzymatosci 12 <13 MPa,

warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym)
o wytrzymato$ci przekraczajacej 15-20 MPa,
Warunki przystapienia do robot:
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
11zolacji podtog,
- roboty instalacji, elektrycznych
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robot wykonczeniowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow betonowych Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz. +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej
doby. Nawierzchni¢ betonowa podtogi mozna wykona¢ na podtozu betonowym ulozonym na
gruncie, lub na podktadzie betonowym,
Najczgsciej nawierzchni¢ betonowa wykonuje si¢ w postaci tzw. gladzi cementowej
stanowigcej warstwe zaprawy cementowej utozonej bezposrednio na powierzchni podtoza. Dla



zapewnienia dobrego zwigzania tej warstwy z podtozem — powierzchnia podtoza powinna by¢
chropowata (np. porysowana).

Jezeli beton podioza jest catkowicie stwardnialy, powinien by¢ doktadnie oczyszczony
1 zmoczony woda.

Zaleci¢ nalezy wykonywanie betonowej nawierzchni podtogi (tj. gtadzi) na mozliwi §wiezym
betonie podtoza, przed jego calkowitym zwigzaniem. Wykonywanie nawierzchni betonowe;j
powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz -5 °C.

Wykonanie posadzek cementowych:

Nawierzchnie cementowe wykazujg znaczng wytrzymatos¢, trwatos¢ 1 dos¢ dobra odpornosé
na $cieranie. Sg twarde, zimne, wrazliwe na dziatanie kwaséw i1 zmian temperatury, jak rownie:
wyzszych temperatur. Nawierzchnie cementowe wykonuje si¢ jako poziome lub ze spadkami,
ktére powinny wynosi¢ nie mniej niz 1%.

Na podiozu lub podktadzie betonowym nanosi si¢ warstwe zaprawy cementowej o stosunku
1:2dol:3 (lcz cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia
urabialno$¢ zaprawy 1 powoduje zmniejszenie pdzniejszego skurczu. Zaprawa powinna miec
konsystencje plastyczng. Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych
wysokos$¢ rowna si¢ zadanej grubosci nawierzchni. Metalowa tata, prowadzona po listwach
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zaggszcza si¢ zaprawe i §cigga jej nadmiar.

Po wstepnym stwardnieniu powierzchnie wygtadza si¢ packg drewniang lub metalowg. Dla
uzyskania wigkszej gltadko$ci zaciera si¢ ja nastepnie packa stalowa, skraplajac woda. Czesto
— w celu uzyskania bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podtoge ,,wypala sie", tzn. dlugo
zaciera sie packg stalows, skraplajac woda i posypujac suchym cementem. Sposob ten nie
prowadzi do poprawienia odpornosci na $cieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka
cementowa na powierzchni podtogi zawiera bardzo mato ziaren wypelniacza (tj. piasku), od
ktorego twardos$ci zalezy $cieralno$¢ nawierzchni. Z tego wzgledu, w przypadku koniecznos$ci
otrzymania nawierzchni o wigkszej odpornos$ci na S$cieranie, nalezy uzy¢ twardszych
wypetiaczéw, np, gryséw bazaltowych, opitki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni
betonowych na wigkszych powierzchniach zachodzi konieczno$¢ jej podziatu na mniejsze pola,
w celu zapobiezenia pgknigciom spowodowanym skurczem betonu. W tym przypadku
uktadanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ poszczegdlnymi polami, w 2 etapach,
ograniczajac pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wktadek z tworzywa sztucznego
lub ptaskownika metalowego. Po wypetieniu wyznaczonych po6l i wygladzeniu ich
powierzchni packa drewniana, pozostawia si¢ je az do czeSciowego stwardnienia betonu,
a nastgpnie wypehia pozostale pola. Ostateczne wygladzenie catej podlogi wykonuje si¢ packa
stalowa, skrapiajac woda 1 uzywajac nieco rzadszej zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywaé si¢ poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa
bazaltowego 3,3 kg/m2 lub opitek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt posadzki
moze przewidywac zbrojenie siatka zgrzewana z pr¢tdw zbrojeniowych.

Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podktady z zaprawy cementowe;j
powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak oszczednosé
kleju. Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.



Nierownos¢ powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie
z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna
dhugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakos$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Wykladziny z plyt i ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, a plytki posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki.
Wybodr zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprawe klejacg naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Powierzchnia z nalozong warstwa
zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni plytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé¢ na szerokos$¢ spoiny. Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecana
szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* 0od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O
,» Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.1. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych

z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore beda

wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materialty pomocnicze musza

spelnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach

1 aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do

wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przykladajac w dowolnych

miejscach i1 kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty

1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych

1 przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich

wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny

dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem

oceny spehlienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i1 okladzin

a w szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi

materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy

cokoléw oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomie¢dzy tatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz: spoin

na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu

(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana posadzka

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m

nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty 1 nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci

lub szerokos$ci posadzki,



- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhlugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot .
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty
podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3.Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowaé: - sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa, - sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni
posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowsa, - sprawdzenie prawidlowosci
wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciaggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotow
9.Podstawa platnosci. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST—B — O
»Wymagania ogolne” pkt 9.zgodnie z umowa z wykonawcg Podstawa platnosci bedzie ryczatt
za wykonane roboty. Roboty bg¢da rozliczane zamknigtymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podidg, posadzek obejmuje:
- Przygotowanie podktadow,
- zakup 1 transport materialow,
- wykonanie posadzek wraz z cokolikami,
- wykonanie badan,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane.
- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.
- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.
- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykie.
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1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych $cian w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Budowa Ztobka.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania oktadzinowych ceramicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Licowanie §cian
ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - pom. Sanitarne wykonanie cokolikéw przy posadzce
z plytek ceramicznych Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej
elementdéw jakie wystepuja przy realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektére z nich okres$lone sa3 w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

- Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy,
podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie
na nim uktadu warstw izolacyjnych 1 posadzki.

- Plytki ceramiczne gres

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00.

Materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych 1 oktadzinowych powinny
posiadac:

* Aprobaty Techniczne.

* Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do
stosowania. Materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.



* PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E < 3%, $cieralno$¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

Plytki elewacyjne. Plyty granitowe matowe. Zywice epoksydowe.

2.2. Materiaty do wykonania robot oktadzinowych ceramicznych

Dla wykonania robét izolacyjnych i oktadzinowych nalezy wypetia¢ wytyczne z rozdziatu 16
126 WTWO.

2.2.1. Plytki ceramiczne o nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niz 8%. Kazda dostarczona partia
powinna posiada¢ certyfikat lub aprobatg techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.
2.2.2. Klej dla plytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat,

2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom.
Materiaty bez dokumentow potwierdzajacych i jako$¢ 1 parametry techniczne, oraz materiaty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do zabudowy.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich
orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody
oraz ewentualnych domieszek 1 dodatkéw, poprawiajacych wlasciwosci $wiezej lub
stwardniatej zaprawy.

Zaprawa stwardniala to zaprawa w stanie stalym po okresie twardnienia. Podstawowym
parametrem charakteryzujagcym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-04500
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ w MPa na
$ciskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyrdzniono nast¢pujace marki zapraw:
MO0,3; MO0,6; Ml; M2; M4; M7; Ml 2; M15; M20 oraz nastepujace rodzaje zapraw: cementowa
(c), cementowo-wapienna (cw), wapienna (W), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw),
cementowo-gliniana (cgl). W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad
objetosciowy suchych sktadnikow (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpniec w sposob
doswiadczalny dobraé objetos¢ wody, tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za
pomocg stozka pomiarowego réwna 7 cm.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.

Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolacj¢ posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej polaczonej z izolacja $cian o
nastgpujacych parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie witdkning poliestrowg>200g/m2 Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez
Wykonawce materialow innych producentdéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo



nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3. Do
wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowa¢ miedzy
innymi :
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - narzedzia lub urzadzenia mechaniczne
do ciecia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
* poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia 1 czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Transport materiatow do wykonania gltadzi cementowej, podtogi, wyktadzin i oktadzin nie
wymaga specjalnych $rodkéw 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.  Sktadowanie materiatow podltogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.
5. Wykonywanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Posadzki
wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na podtozu uktada sie:
- warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu,
o wytrzymatos$ci 12 +13 MPa,

warstwe gladzi  (czgsto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym)
o wytrzymatoS$ci przekraczajacej 15-20 MPa,
Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1 izolacji podtog,
- roboty instalacji, elektrycznych
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do rob6t wykonczeniowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw betonowych Roboty wyktadzinowe 1 okladzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz. +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej
doby.
Wykladziny z plyt i ptytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, a plytki posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz



rozplanowac sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki.
Wybdr zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprawe klejacg naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Powierzchnia z nalozong warstwa
zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni plytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* 0od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.2.2. Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktorg nalezy przygotowaé wg
instrukcji podanej przez producenta.. Ptytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigkszg niz potowa ptytki. Ptytki powinny by¢ roztozone
szczegolnie starannie z zachowanie réwnosci 1 rownolegltosci spoin. Klej naktada¢ na podioze
gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem
do podtoza. Klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie na calej powierzchni. Od czasu
natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania
réwnosci spoin nale- zy korzysta¢ z ,krzyzykow” dystansowych. Spoina powinna mie¢
szeroko$¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych oktadzin, rowniez narozy wypuktych i
wklestych jaki potaczenia z elementami stolarki nalezy Strona 60 zakonczy¢ listewkami
wykonczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nale- zy przystgpic¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od potozenia ptytek. Ksztalt spoiny powinien by¢ lekko wklesty.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
wykonaniem wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.



Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwnie: materialty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci
technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem
oceny spehienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i1 okladzin
a w szczegblnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy
cokoléw oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie 1 pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomie¢dzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz: spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Jednostka
obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2.

- listwy wykonczeniowe w narozach - m.

8. Odbior robot .

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialdw i1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rOwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



8.4. Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm,
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotow
9.Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.zgodnie z umowg z wykonawcg Podstawg platnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty.
Roboty beda rozliczane zamknigtymi elementami technologicznymi lub procentowym
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:
- Przygotowanie podktadow,
- zakup 1 transport materialow,
- wykonanie oktadzin ceramicznych wraz z naroznikami,
- wykonanie badan,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10.Przepisy zwigzane.
- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.
- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.
- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy
budowlane zwykte.
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1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wykonywanych wewnatrz obiektu p.n. BUDOWA ZLOBKA .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynno$ci majace na celu wykonanie robot malarskich
wg ponizej podanego zakresu:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podltoza i dwukrotne malowanie farby
silikonowe w systemie

- malowanie sufitow gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby silikonowe w systemie
- malowanie elementow stalowych obejmujace przygotowanie podioza, malowanie farba
antykorozyjna do metalu i malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

- Elementy dachowe zaimpregnowac¢ do stopnia NRO (nierozprzesttzeniajgce ognia) Z uwagi
na prace prowadzone wewnatrz i na zewngetrz obiektu prace zwigzane z malowaniem tynkow
wewnetrznych, zewne¢trznych, oraz stalowych malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
probek kolorystycznych na tynkach badz elementach, celem zaakceptowania koloréw przez
nadzor autorski

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT MALARSKICH.

1. Warunki ogoélne.

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i zgodno$s¢ wykonania robot
z projektem, ST 1 poleceniami NI.

Wymagania ogdlne dotyczace robot zawarto w OST.

* Do malowania podtozy mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy
spelnieniu wymagan technologicznych jak wilgotno$¢ podloza.

» Malowanie elewacji wykonywac¢ nalezy zgodnie z projektowang kolorystyka elewacji podang
w projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania proby wymalowan celem uzyskania
zatwierdzenia przez NI i nadzor konserwatorski.

* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnos$nie ich
wykonywania oraz $ci§le z karta techniczng produktéow do gruntowania , malowania
podktadowego 1 nawierzchniowego

* W ramach prac przygotowawczych do robdt malarskich nalezy elementy budowlane istniejace
w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

* Do wykonania robdt malarskich renowacji tynkarskich zastosowa¢ nalezy uznane
i sprawdzone powtoki producentow przyjete do programu PW

* Dopuszcza si¢ do malowania uzycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania
procedur okreslonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed



uzyciem, a takze pod warunkiem zachowania parametrow farb gwarantujgc zachowanie
identycznego efektu koncowego.

2. Materiaty.

» Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia.
Nie jest dopuszczalne uzycie wody S$ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, thuszcze organiczne.

* Mleko wapienne - powinno mie¢ postaé cieczy o gesto$ci $mietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 cze$¢) z woda (3 czgsci), tworzac jednolita mas¢ bez
granulek i zanieczyszczen.

* Spoiwa bezwodne - pokosty.

- Pokost syntetyczny - w postaci cieczy barwy od jasnozoltej do brunatnej, ktora stanowi
roztwor zywicy kalafoniowej w lotnym rozpuszczalniku z dodatkiem modyfikujacym
o wlasciwos$ciach zblizonych do pokostu naturalnego, ale krétszym czasie schnigcia. Pokost
syntetyczny powinien spelnia¢ wymagania PN badz swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

- Pokost Iniany - powinien odpowiada¢ PN 1 by¢ cieczg o konsystencji oleistej 1 barwie od zottej
do ciemnobrazowe;j.

* Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana roznego rodzaju farb.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac nastgpujace rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak
1 za§wiadczeniem jako$ci od producenta i opisem zakresu stosowania.

* Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

- farby emulsyjne - na tynkach wewnetrznych mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwie
z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie
z zasadami norm i §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;

» Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogolnego stosowania.

* Wyroby epoksydowe:- lakier bitumiczno epoksydowy;- emalia epoksydowa chemoodporna
szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biala;

- grunto-szpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

* Farby emulsyjne akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych i tynkow
zwyktlych nie gruntuje si¢ jezeli $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje
inaczej. Na podiozach nasigkliwych (chlonnych) przewiduje si¢ do gruntowania farbeg
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3”5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowane;j
do malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi
o syntetycznymi nalezy gruntowaé rozcienczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania
podioza celem zmniejszenia jego chlonnosci i1 nasigkliwosci stosowac¢ nalezy mydto szare w
postaci roztworu wodnego 3”5.

» Farby silikatowe wymaganiami dla uzyskania efektu koncowego zgodnie z uzgodnieniem np.
faktura gladka matowa ( nie potyskliwy stopien dyfuzyjnosci itd.) Farby powinny by¢
pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 9002:2002 ,,Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +50C". 3. Sprzet
1 narz¢dzia. Roboty malarskie mozna wykonywac przy wykorzystaniu nastepujgcego sprzetu:
» watki malarskie, pedzle, szpachelki;



» aprobaty natryskowe. Sprzgt stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny z
akceptacja NI.

4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami
obowigzujacymi z transporcie drogowym albo kolejowym.

5. Wykonanie robot.

* Przy malowaniu wewnatrz obiektu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8oC, a w okresie
zimowym pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. W ciggu 2 dni temperatura
W pomieszczeniach powinna wynosi nie mniej niz 8§ oC. Po zakonczeniu malowania
temperatura moze si¢ stopniowo obniza¢ jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +10C. W
czasie malowania nie dopuszcza si¢ nadmuchu cieptym powietrzem powierzchni malowanych
wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

- calkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych;- wykonaniu poditozy pod nawierzchnie
1 wykladziny podlogowe;

- utozeniu podidg drewnianych;

- catkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.

* Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu montazu elementéw instalacji;

- ulozeniu posadzek z( wyjatkiem posadzek wyktadzin dywanowych i1 tworzyw sztucznych)
z wykonaniem cokotéw i zamocowaniem listew przysciennych;

- oszkleniu okien jezeli nie byty oszklone przez producenta.

Dopuszczalna wilgotnos$¢ podtoza w procentach w zaleznosci od rodzaju farby.

* Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4%.

» Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.

» Farby na spoiwach mineralnych bez dodatkow lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda 6%.

* Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.

» Malowanie sufitoéw farba emulsyjng akrylowa

* Malowanie elementow zewnetrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii
producenta farb po montazu przeszklonego daszku. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po
catkowitym wyschni¢ciu gruntu. Roboty wykonywa¢ w temp. pomieszczenia badz temp.
zewnetrznej nie nizszej niz +50C (temperatura w ciggu doby nie moze by¢ nizsza od 0oC i nie
wyzsza niz +220C. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku szczelng uwage zwrdcic¢
nalezy na dyspozycje kolorystyczne poszczegodlnych elementow skladowych elewacji. Przy
stwierdzeniu bledu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowan obcigza¢ bedg Wykonawce
robot.

* Przygotowanie podtozy. Podloza tynkarskie nalezy naprawi¢ przez wypekienie ubytkow,
uszkodzen powierzchni zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, naciekOw zaprawy, odstajacych tynkow, rysy nalezy poszerzyc¢ i
wypehi¢ zaprawa. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢, odrdzewic i odtlusci¢ wg PN-ISO
8501 1:1996 odpowiednio do przyjetej farby podktadowe;.

* Gruntowanie. Podtoza malowane uprzednio farbg wapienng mozna malowac¢ bez uprzedniego
gruntowania. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi podloze nalezy zgruntowaé farba
emulsyjng tego samego rodzaju co wtasciwa powtoka wykonczeniowa lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:375. Przy malowaniu farbg olejng i1 syntetyczng podioza gruntowaé nalezy
pokostem. Przy malowaniu farbami  epoksydowymi powierzchnie  gruntowac
gruntoszpachlowka epoksydowsg. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosowa¢ nalezy odpowiednie farby podktadowe.

* Wykonywanie powtok nawierzchniowych.- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne przy zastosowaniu §rodkéw dezynfekujacych i myjacych.



- Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i1 plam, §ladéw pedzla i1 uszkodzen.

- Powloki z lakieréw olejnych i syntetycznych powinny posiadaé jednolita barwe zgodng

z projektem 1 wzorcem.

Nie powinny wykazywa¢ smug, uszkodzen, zaciekdéw, pecherzy, zmiany odcienia jak rowniez
powinny posiada¢ jednolity potysk. Renowacja elementow metalowych obejmowac bedzie
nastepujace zakresy robot:- usuniecie starych powlok malarskich metoda piaskowania lub
srodkow chemicznych;- naprawa uszkodzen przez spawanie, nitowanie, uzupeinianie
istniejacych elementow i fragmentow;- malowanie antykorozyjne $srodkami odrdzewiajacymi i
konserwujgcymi.

6. Kontrola jakosci robot.

Specyfika wykonywania robot malarskich polega na dokonywaniu kontroli czgsciowych tzw.
mi¢dzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodza:

» Sprawdzenie rodzaju 1 jako$ci materiatbw uzytych do robdot malarskich zgodnie
z wymaganiami technologicznymi i konserwatorskimi.

» Materiaty stosowane powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami
dopuszczenia. Powtoki malarskie nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i
wydziela¢ przykrego zapachu.

* Sprawdzenie wilgotnos$ci przygotowanego podloza.

* Sprawdzenie jako$ci wykonania tynkow.

* Sprawdzenie jakosci poszczegdlnych warstw malarskich.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowan oraz ich rozebraniem
i uporzadkowaniem stanowiska wykonywania robdt, ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr koncowy robot malarskich.

Odbidr koncowy wymaga sprawdzenia:

- wygladu zewngtrznego powtoki: réwnomiernosci warstwy, jednolitosci barwy, zgodnie
z wzorcem producenta, wystepowanie plam, smug, §lady pedzla.

Nie dopuszcza si¢ widocznych poprawek, uszkodzen i taczen;

- odpornos$ci na zarysowania;

- odporno$ci na uderzenia;

- trwato$ci powtoki malarskie;j;

- odporno$ci na zmywane woda;

- przyczepnosci do podtoza;

- odpornos$ci na wycieranie - powloki powinny by¢ odporne na szorowanie i tarcie na sucho
przez przecieranie mickka wetniang lub bawetniang szmatka o kontrastujagcym kolorze.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia odnos$nie ptatnosci podano w OST.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce
1 przyjete przez Zamawiajacego w ofercie. Jezeli jest to przewidziane w umowie czgsciowego
rozliczenia mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone w ST, PB
1 PW. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwigzane.

* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

* PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.

* PN-EN [S02409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

* PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powtokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.



*+  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe, modyfikowane, ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-1800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane 1 kopolimeryzowane,
styrenowe.

* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowania wewnetrznego.

+ Karty wyrobow dobranych produktow 1 preparatow gruntujacych, podkladowych
i nawierzchniowych wg uzgodnionych programow renowacyjnych.



STWIORB - 16
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

CPV 45233250-6

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem odtworzeniem opaski nawierzchni z ptyt betonowych barwionych oraz z
kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem:

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
piaskiem( dla $ciezek i obudowy zieleni)

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara

1.4. Okreslenia podstawowe

Kostka brukowa gr. 8cm.

2. Sprzet 1 narzedzia.

2.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych Mate powierzchnie nawierzchni
wykonuje si¢ r¢cznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptytki maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ptytek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu ptytek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z
piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3. Transport.

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rdwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych ptytek stanowi grunt rodzimy.

5.2. Podbudowa

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowi¢: — grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem
wielkopiecowym, spoiwem itp., — kruszywo naturalne Iub tamane, stabilizowane



mechanicznie, — podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, Podbudowa powinna by¢
przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN 80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom
PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt betonowych Kostke uktada si¢ na podsypce lub
podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do 3 mm.
Ptytki nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu ptytek, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych ptytek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych 1 przystagpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozone;j
nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptytek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehli¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola, badania 1 odbior rusztowan.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca
powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (plytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni plytek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza
wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i1 odpowiednimi SST. 6.2.2.
Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
nawierzchni z betonowych plytek polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: — pomierzenie

szeroko$ci spoin, — sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania), — sprawdzenie
prawidtowosci wypehienia spoin, — sprawdzenie czy przyjety kolor nawierzchni jest
zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierowno$ci podtuzne Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub
planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancja +
0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni Roznice pomi¢dzy rz¢gdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.



6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosSci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki 1 Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czgstotliwos$¢ pomiarow Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni
z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych ptytek.
8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja: — przygotowanie podloza, — ewentualnie wykonanie

podbudowy, — wykonanie podsypki, — ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek betonowych
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatlow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.



STWIiORB - 17
RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA

CPV 45262120-8, CPV 45262110-5

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rusztowan przy
realizacji zadania BUDOWA ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zleceniu i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty ujete niniejszg SST obejmuja czynnosci majace na celu
wykonanie rusztowan i zabezpieczen w zakresie:

- wykonywanie rusztowan dla zrealizowania robot budowlanych, konstrukcyjnych i1 przy
elewacjach;

Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowan 1 zabezpieczen przyjac nalezy nastepujace elementy:
- pomosty robocze;

- wysokosci zapewniajgce dostepnos¢ catej wysokosci obiektu

- dojscia do elewacji w strefie dachu

- Zastosowanie rusztowan osiatkowanych

- Wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- Transport materiatéw sypkich z rozbidrek rurami zsypowymi

- W gorace dni nawilza¢ $cian zapobiegajace nadmiernemu pyleniu

- Sukcesywne sortowanie oraz wywozenie materiatow z rozbiorek

- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejscia do budynku

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogoélne.

* Przed przystagpieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy,
wyposazenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze
sprz¢tem ochrony p.poz., wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejscia do budynku.

» Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych — TD/F02.

2. Materiaty.

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcja ich
producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzet i narzedzia. Przewiduje si¢ montaz r¢czny lub przy uzyciu sprzg¢tu zgodnie z instrukcja
producenta rusztowania i indywidualnym projektem ktoéry zapewnia wykonawca.

4. Transport. Rusztowania stojakowe powinny zosta¢ zamontowane z wydzielonymi
bezpiecznymi pionami komunikacyjnymi. Wielkosci prze§witow otwordw w rusztowaniach dla
zapewnienia przejazdu powinna zosta¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z tadunkiem przy
szeroko$ci otwordw wjazdowych nie mniejszej niz 3.0m. stojak w obrebie wyznaczonych
przejazdéw powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i1 zmiang
potozenia w przypadku uderzenia $rodka transportu.



5. Wykonywanie prac zwigzanych z ustawianiem i rozbiorka rusztowan.

* Warunki podjecia robot:

- Wykonawca przedtozy NI do =zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram
wykonywania rob6t montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich te wyroby beda wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie bgda przeprowadzane zgodnie
z instrukcja producenta i projektem indywidualnym,;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan musza by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami strefe niebezpieczng;

- przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni musza byc¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linkg zamocowang do statlych elementow
konstrukcyjnych budowli badz rusztowan.

» Wymagania techniczne i ogélne dla rusztowan:

- rusztowania musza by¢ ustawione na podlozu wyprofilowanym i ustabilizowanym,
ze spadkiem podtoza zapewniajagcym odptyw wody deszczowej 1 nie podmywanie podtoza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rOwnomierne kotwien na calej
powierzchni $ciany, przy ktérej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich liczbe.
Wielko$¢ sity kotwigcej powinna by¢ okreslona w dokumentacji producenta lub projekcie
indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza lini¢ kotwienia o wigcej niz 3.0m;

- pomost roboczy nie moze si¢ znajdowac powyzej 1.5m od najwigkszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosunigte do
$ciany;

- w przypadku odsunigcia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowa¢ od strony $ciany
balustrade;

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiada¢ instalacje uziemiajacg i piorunochronows;-
udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach zamocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigkszy od 1.5kN;

- odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie moze przekracza¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przej$¢, przejazdéw badz przy drogach
i chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajace;

- zabrania si¢ uzywania materiatéw budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek, pojemnikow
itp.) jako podpdr badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie osob przechodzacych przed urazami oraz
uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez zabezpieczenia
przed spadaniem przedmiotdéw, narz¢dzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi,
z wyposazeniem w Dbarierki, odbojnice, drabinki powinny by¢ montowane zgodnie
z dokumentacja projektowa, z elementow podanych przed producenta badaniom za zgodno$¢
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan
rusztowan, jak rusztowania z rur stalowych skrecanych z pomostami drewnianymi,
z wyposazeniem réwnowaznym do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Liczbe zakotwien
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju 1 wysokosci
rusztowania przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250kg;



- rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

Jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do $ciany
budowli co najmniej w dwoch miejscach;

- nie przewiduje si¢ uzywania rusztowan wiszacych.

* Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do
przebywania zatrudnionych pracownikow oraz biezgcego skladowania niezbednych ilosci
materialow 1 narzedzi.

Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen dziatajgcych na pomost;
- wykonywanie rdwnoczesne robdt na réoznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod
warunkiem zachowania wymaganych technologia 1 przepisami odstepéw pomigdzy
stanowiskami roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robot na dwoch pomostach roboczych
znajdujacych si¢ w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostoOw rusztowan przez
gromadzenie materialdbw ponad ustalong norme¢ oraz gromadzenie si¢ pracownikow;

- zabronione jest wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach,
poreczach);

- zabronione jest pozostawianie materialow 1 wyroboéw na pomostach po ukonczeniu pracy,
a takze pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;

- zabronione jest przechylanie si¢ przez porg¢cze rusztowan, wykonywanie gwattownych
ruchow, gromadzenie materiatow i narzgdzi po jednej stronie, jak i opieranie o $cian¢ budowli
- zabronione jest zrzucanie elementow rozbieranych z rusztowania.

» Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybkosci powyzej
10m/s, podczas burzy i wytadowan atmosferycznych, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu
1 $niegu, gotoledzi;- zabronione jest ustawianie rusztowan i ich rozbieranie o zmroku, jezeli
nie zostalo zapewnione o$wietlenie pozwalajace na dalsza widocznos¢;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywaé w czystosci,
a w okresie zimowym usuwac $nieg i posypywac piaskiem.

6. Kontrola, badania 1 odbior rusztowan.

* Przystapienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy, badz upowazniong osobe¢ po dokonaniu wpisu do Dziennika
budowy.

» Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi 1 sprawdzeniu przez kierownika budowy
lub upowazniong osob¢ po wystapieniu czynnikow stwarzajacych zagrozenie dla wykonania
prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dtuzszych niz 10
dni. Przeglad taki niezaleznie od w/w czynnikéw musi by¢ dokonywany okresowo nie rzadziej
niz raz na miesiac.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot,
ktérych ilo§¢ okreslona zostaje na podstawie projektu i1 wprowadzonych zmian
zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot.

Odbidr rusztowan potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego z okre$leniem:

* przeznaczenia rusztowania;

* uzytkowania rusztowania;

» Wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imi¢, nazwisko, nazwe 1 nr telefonu;

* dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostéw rusztowania;



* opornos¢ uziomu;

» dat¢ przekazania do uzytkowania;

* terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:

» Wykonawce montazu i nr telefony;

* dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostow.

9. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogodlne zwigzane z podstawa platnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w ofercie i umowie. Rozliczenie czeSciowe moze by¢ dokonane po
procentowym okresleniu zaawansowania robot, jezeli taki sposob rozliczania jest przewidziany
w umowie. Zaplata nastepuje za roboty wykonane i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwigzane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z podzniejszymi
zmianami;

* PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

* PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow;

* PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢12:
Szczegbdlne metody projektowania konstrukcji;

* PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania;

* PN-EN 74:2002(U) Zlacza, trzpienie centrujagce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

* PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldéwne
parametry;

* PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

* PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

* PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

* PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

* PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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CPV 331100-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA
ZEOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

» montaz kotta

* montaz rurociaggéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa
1988.

* Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odst¢pstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdéw i1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;]
instalacji.

2. MATERIALY

» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
koroz;ji.

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

» Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnos$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

* Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

* Proba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
5.2.Zabezpieczenie instalacji

W celu montazu kotta na paliwo stale w uktadzie tzw. zamknigtym, konieczne jest speinienie
wymogow normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottow w ukladach
cisnieniowych. Projektuje si¢ zabezpieczenie termiczne pozwalajace na podlaczenie kotta do
instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zawor ten sthuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotla w momencie jego
niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii uktadu automatyki).
Zawor ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci tgczenia z zadnym
dodatkowym urzadzeniem, a laczy si¢ go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on za
zadanie przy wzroscie temperatury do okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawor napelniajacy
pofaczony z reduktorem ci$nienia, a nastgpnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C
otworzy¢ zawOr spustowy upuszczajac goracg wode do kanalizacji. Zimna woda przepltywajac
przez kociol ma za zadanie schtodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego
dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczenstwa
2 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzacym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa
skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm



1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przej$cia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoOw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdéw do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetienia),

— protokoly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.



* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i1 badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci
wody”.



STWIiORB - 19
INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA
ZEOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa.

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow

* montaz armatury

* montaz urzadzen

* warunki odbioru

» wykonanie izolacji termicznej

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.
Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng. Przewody wody
zimnej 1 cieplej wykona¢ nalezy z rur miedzianych 1 spetnia¢ warunki podane w ponizszym
opracowaniu dla rur c.o. rury miedziane dopuszczone do kontaktu z wodg pitng zgodne z norma
PN-EN 1057, taczenie rur za pomoca lutowania miekkiego, pod posadzka za pomoca lutu
twardego.

2.1.2. Armatura

* baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe jednouchwytowe, z glowicg ceramiczng perlatorem,
niklowane ¢ 15 mm spelniajace wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie nizszym niz
ORAS, przy bateriach stojacych montowa¢ zawory odcinajgce natynkowe, katowe



* baterie natryskowe jednouchwytowe, mieszajace z glowicg ceramiczng, eko przyciskiem
zaworami mimosrodowymi, filtrami wewnatrz baterii, zaworami zwrotnymi, glowica natrysku
ruchoma z chromu, rami¢ natrysku z chromu- w natryskach ogolnych zamontowane pod katem
do $ciany o standardzie nie nizszym niz ORAS

* baterie natryskowe-automatycznie wyrownujaca cisnienie 1 cieptote wody z funkcja
przeciwpoparzeniowa, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewka kolor chrom
(zastosowac w tazience trenera i we dla inwalidow) o standardzie nie nizszym niz ORAS

* zawory czerpalne ze ztaczka do weza ¢ 15 mm spetniajace wymogi normy PN-75/M-75208
» zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajace PTFE, kula
mosiadz chromowany

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, mperatura) danej instalacji.

- Proba szczelnosci. Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody
cieptej max. 55 °C. Cisnienie robocze 5,0 bar. Zalozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji
p=6 bar.

-Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych: Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa . Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
glowng. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej 1
glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 1 1 bar. Pomigdzy
poszczegblnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Badanie dla instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar
temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogodlnej liczby
punktow czerpalnych instalacji.

2.1.3. Izolacja termiczna Instalacje wodociagowa nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU
grubosci minimum:- dla przewodow wody cieptej 20 mm,- dla przewoddéw wody cyrkulacyjnej
20 mm,- dla przewodéw wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez przytacze do sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna
wykonac z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem gumowym
(d160, d110, d50) Poziomy kanalizacyjne prowadzone bgda pod posadzka, w przestrzeni
drewnianego stropu. Piony kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach $ciennych i u podstawy
wyposazy¢ w rewizje , a zakonczy¢ rurami wywiewnymi na dachu. Podejscia odptywowe ,
taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ : po §cianie w bruzdach oraz
w posadzce. Kanalizacj¢ sanitarng w budynku nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami
( centralnym ogrzewaniem 1 woda zimng ) , celem wyeliminowania kolizji. Przej$cia
przewoddéw przez stropy i $ciany nosne prowadzi¢ w rurach ochronnych , a przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dzialajacg korozyjnie na rure.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

» wpustysciekowe (kratki) ¢ 50 mm z kotnierzem izolacyjnym, teleskopowy wktad, nierdzewna
kratka, spelniajagce wymogi normy PN-EN 1253-1+4:2002



* rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spelniajgce wymogi normy PN-88/C-89206

* czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)
* brodziki z tworzywa z kabina

» umywalki ceramiczne koloru bialego o wymiarach 50 x35cm, w standardzie

» ustepy ceramiczne koloru biatego z sptuczka podtynkowa PN-79/B-12638, gatunek I,
z powloka uszlachetniajagca ceramike zapobiegajaca powstawaniu osadu, W wbudowang
armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 31. lub 61 w standardzie nie
nizszym niz koto

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wyladunku
materiatow. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze byc wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym
powinna byc zachowana szczego6lna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszona kruchosc tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozic w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty powinny byc sktadowane w sposob uporzadkowany. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Transport
armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w
pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna byc utwardzona i rowna, z mozliwoscia
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny byc
uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozyc na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, zlaczki
rurowe oraz smar powinny byc przechowywane w ciemnym i chlodnym miejscu. W czasie
silnego mrozu korzystnie jest przykryc wyzej wymienione materialy brezentem, by uchronic je
przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby 1 materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarOw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armature nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociagowa



5.1.1. Wymagania ogo6lne Catosc robot zwiazanych z budowa instalacji wodociagowe;j
wykonac zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania
instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociagowe;j.
5.1.2. Montaz przewodow Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ z rur
miedzianych. Potaczenie rur przez lutowanie kapilarne lutem migkkim za pomoca ksztattek
miedzianych. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo mocowaé przy
punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w
otulinie. Wszystkie przewody cieptej nalezy zaizolowaé termicznie przy uzyciu
prefabrykowanych elementéw polietylenowych. Przy przejsciu przewodu wodociggowego 1
kanalizacyjnego przez przegrod¢ budowlang nalezy Stosowaé przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wickszej od $rednicy zewngtrznej przewodu
wodociggowego co najmniej o 2 cm 1 dluzsza od przegrody o okoto 2 cm a kanalizacyjnego o
3 cm dhluzsza od przegrody i o okoto 5 cm wigksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur
z PCV. Polaczenia rur kielichowe na uszczelke Przed zamocowaniem nalezy sprawdzic, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury miedziane uktadac pod posadzka zgodnie
z projektem. W miejscach przejsc przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
Dtugosc tulei powinna byc wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny byc
prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosc odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwosc odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury 1 osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz
armatury wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. Gtowki
natryskéw zamontowac jako boczne na wysokosci 1,8m nad posadzka basenu liczac od sita
glowki. Baterie §cienne i mieszacze do natryskow-1,0m do 1,15m nad posadzka basenow, liczac
od osi wylotow podejs¢ czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie Scienne do basendéw do
mycia n6g-0,10m do 0,15m. nad gérng krawedzig basenu, liczac od osi wylotdw podejsé
czerpalnych. Zawory czerpalne do zlewoéw 1 baterie $cienne do umywalek zlewow i
zlewozmywakow 0,25m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru
do osi wylotu podejscia czerpalnego Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych wykonawca
zamontuje w miejscach dostepnych, umozliwiajacych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje
instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z
wymogami producenta. Instalacje wodociagowa Wykonawca wyposazy w armaturg o ci$nieniu
1,0 MPa. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym. Wodomierz, nalezy ustawi¢ w potozeniu
poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach dla srednicy nominalne;j
ponizej 50 mm. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przepltywu wody w przewodzie. Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej
$rednicy powinna by¢ co najmniej réwna 5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- i 3
srednicom za wodomierzem.. Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokonac
ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewngetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione pordéw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.1.2. Wysoko$¢ ustawienia



armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL), Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentoéw okreslonych materiatow.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem
izolacji termicznej przewodow instalacja musi byc poddana prdbie szczelnosci. Z proby
szczelnosci nalezy sporzadzic protokoét. Instalacje wody cieplej i zimnej zostang poddane
badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelno$ci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd 1 wykonaniem posadzki.
Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napelni woda wodociagowa i
sprawdzi polaczenia przewodoéw 1 armatury czy sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci
Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego ci$nienia, na ci$nienie probne réwne 1,5-
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna uznaé
za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieptej wody wykona Wykonawca w obecnos$ci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napetniajac
instalacj¢ zimng woda do ci$nienia, drugi raz woda ciepta do ci$nienia 6barow.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu
montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byc
nalozone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur Przed przystapieniem do montazu rury musza byc skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku
za pomoca uchwytow lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obciazen rurociagdéw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujac odpowiednia
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury
PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.
Nalezy zwrocic szczegdlna uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac:- Czystosc wglebienia kielicha- Scistosc przylegania uszczelki do wglebienia
Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub
smarow jest niedopuszczalne. Rury nalevy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
piondéw wykonac rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci Badanie szczelnosci odcinka kanalu na eksfiltracje 1 infiltracje
wykonac zgodnie z PN 92/B-10735. Badania szczelnosci powinny byc wykonane przed
zakryciem rurociagdw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzic na szczelnosc w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki sprawdza sie na szczelnosc, poprzez
ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materialdw powinna byc zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1
stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan



nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

¢) kpl - dla prob dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci
wykonania robot poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujacych
robot:

- wykonania przejsc przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystosc bruzdy, zgodnosc kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanaléw dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien byc przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét, np. przewodoéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przejsc przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy
sprawdzic, czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w
projekcie, zgodnosc wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbidr techniczny — koncowy Instalacje wewnetrzne moga byc przedstawione do obioru
technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie
z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnosc wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzic protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych- sprawdzic protokoly odbiorow
technicznych cz¢sciowych

- sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje, sprawdzic osiaganie zakladanych parametréw Protokot odbioru
technicznego koncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzic ponowny odbidr instalacji.
W przypadku niezgodnosci choc jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.



3. PN-8 1/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV 1 PE. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu Zmiana
do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace — Czesc 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania u*ytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania u*ytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociagowe;.
Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do
odwadniania 1 kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i1 scieckow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.



STWIiORB - 20
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

CPV: 45331200-8; 45331230-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa wewnetrznej wentylacji mechanicznej w realizacji
zadania inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZLOBKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

— odbidr robot 1 kontrola jakosci.

1.4. Wentylacja mechaniczna

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworow w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewoddéw instalacji
wentylacyjnej,

- montaz przewodow instalacji wentylacyjnej - montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,

- proby wentylacji- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbidr robot 1 kontrola jakosci.

1.5 Podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z PN-EN 12792:2006.

1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obslugiwanego pomieszczenia.
1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majgca
na celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewngtrznego.

1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie
urzadzen wprawiajgcych powietrze w ruch.

1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementow wymaganych do zapewnienia
wentylacji.

1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urzadzen zawierajacy wszystkie elementy sktadowe
niezb¢dne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.

1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.



1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
Zewnatrz.

1.5.9 Przewod wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktorg jest transportowane powietrze.
1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwér, przez ktére powietrze doptywa do obstugiwanego
pomieszczenia.

1.5.11 Wywiewnik - Urzadzenie, przez ktore powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.
1.5.12 Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow — intensywno$ci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5.13 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych
majacych na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.
1.5.14 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego
temperatury.

1.5.15 Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.
1.5.16 Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim
zawartosci wilgoci.

1.5.17 Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.5.18 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub cieklych.

1.5.19 Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo przez instalacj¢ wentylacyjna.

1.5.20 Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
1.5.21 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
1.5.22 Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza.

1.5.23 Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub
odwrotnie.

1.5.24 Osuszacz powietrza- Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w
powietrzu.

1.5.25 Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez
strumien powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

1.5.26 Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang
oporu powietrza.

1.5.27 Thumik hatasu -Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy
na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

1.5.28 Nawiewnik -Element lub zespol, przez ktory powietrze dopltywa do wentylowanej
przestrzeni.

1.5.29 Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowane;j
przestrzeni.

1.5.30 Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad
zrédlem wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.5.31 Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy
dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu
z jednej strefy do drugie;.

1.5.32 Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace si¢ z zespolu urzadzen stuzacych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej
obudowie.



2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogé6lne dotyczace materialow stosowanych Nalezy stosowaé wyroby
producentdw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen 1 elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementdow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9) Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, pekniec¢ 1 tym podobnych wad.

10) Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewodoéw wentylacyjnych o przekroju kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007.

13) Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.

14) Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

3. Procedura prac

3.1. Wymagania ogolne Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych
urzadzen 1 czesci skltadowych instalacji, przez poszczegolne ukiady instalacji, do catej
instalacji. Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli
dziatania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

3.2. Kontrola dziatania wentylatorow 1 innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

m) Kierunek obrotow wentylatorow;

n) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora;

0) Dzialanie wytacznika;

p) Wiaczanie 1 wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

q) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

r) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;



s) Dziatanie i1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

t) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtrow powietrza Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloplaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu
sitownikow.

6 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane s3 w STWO ,,Wymagania ogdlne”. Odbior robdt moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

6.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania
prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zard6wno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci 1 czgs$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obslugi instalacji wentylacji i1 klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wenylacji i
klimatyzacji;

6.1.1 Badania ogdlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;

c¢) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.1.2 Wykaz dokumentdéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

- Schematy regulacyjne zawierajagce schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

- Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow; -
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
1 elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).



6.1.13 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji a) Raport potwierdzajacy prawidlowe
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno
- klimatyzacyjnej w budynku;

a) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

b) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

c) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

d) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

Ptatno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnos$ci robdt z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz odebraniu robot przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
"Wymagania ogolne". Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w S 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz.
690);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz.
836).- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole,
terminologia i oznaczenia na rysunkach;- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody
proste 1 ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;- PN-EN
1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotierzy
o przekroju kolowym do wentylacji ogolnej;



- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow;

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia 1 podpory przewodow
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatos$ciowe;



