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PROJEKTOWANE:PROJEKTOWANE:
LEGENDA:LEGENDA:

- remont nawierzchni bitumicznej- remont nawierzchni bitumicznej

- pobocze utwardzone i zjazdy z kruszywa łamanego- pobocze utwardzone i zjazdy z kruszywa łamanego

datadata

styczeń 2024styczeń 2024

podpispodpisImię, NazwiskoImię, Nazwisko

opracował:opracował:

zespół proj.zespół proj.

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA w OLSZTYNIEPOWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA w OLSZTYNIE
10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 310-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3

tel. (089) 535 66 30, fax. (089) 535 66 40tel. (089) 535 66 30, fax. (089) 535 66 40

Skala:Skala:
1:10001:1000

rys. :       1rys. :       1
arkusz:   1arkusz:   1

Michał KoryciorzMichał Koryciorz

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku około 0,98Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku około 0,98

kmkm- nawierzchnia zjazdu do - nawierzchnia zjazdu do przełożeniaprzełożenia


