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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45261410-1 - I1zolowanie dachow

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
CPV 45262520-2 - Roboty murowe

CPV 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

CPV 45261400-8 - Pokrywanie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Dane podstawowe budynku:

Dlugos¢ - 145,94 m

Szerokos¢ - 45,66 m

Wysokos¢ - 9,05 m

Powierzchnia dachu - 6664,00 m2,
Powierzchnia uzytkowa - 6 385,61 m2,
Powierzchnia zabudowy - 6566,60 m2,
Kubatura - 54503 m3.

Termomodernizacja obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz listew dylatacji, odciecie zawiasow i ptaskownikéw przylg na starych oscieznicach stalowych. Oscieznice stalowe pozostaja
jako wzmocnienie otworéw bram, demontaz czes$ci barierek na przedsionkach wewnatrz budynku dla umozliwienia otwierania bram,

- Demontaz drabin wejsciowych na dach, demontaz kré¢cow rur rewizyjnych w scianach szczytowych, demontaz platform stalowych
Scian szczytowych oraz stopni wejsciowych na platformy,

- Demontaz zaluzji wentylacji grawitacyjnej pod gzymsami, ciegien i skrzynek sciennych,

- Zamurowanie otworéw po skrzynkach, otworéw po zaluzjach, okragtych otworéw rewizyjnych w $cianach szczytowych, okragtych otwo-
row wentylacji nadbramowych,

- Skucie luznych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

- Naprawa spekan scian,

- Demontaz obrébek blacharskich dachu, demontaz instalacji odgromowej na $cianach i dachu, demontaz lamp os$wietlenia ulicznego,
reflektorow nadbramowych, oswietlenia nadbramowego oraz ponowny montaz po wykonaniu warstw dociepleniowych,

- Odciecie gzymsu podrynnowego, zelbetowego do ptaszczyzny wyznaczonej przez zewnetrzne lico filaréw zelbetowych konstrukcji,

- Powigkszenie poprzez podwyzszenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do poziomu pozostatych bram, wykonanie nadproza zelbeto-
wego wraz z montazem stalowej belki odcigzajacej, uzupetnienia tynkéw w obrebie nadproza,

- Wymiana bram segmentowych na bramy z drzwiami ewakuacyjnymi z zamkami rolkowymi,

- Demontaz i ponowny montaz elementéw r6znych, kamer, lamp nadbramowych, tablic, wspornikéw itp. znajdujgcych sie na $cianach
elewaciji i dachu,

- Osadzenie nowych wspornikéw pod drabiny w $cianach szczytowych, ze zmiang lokalizacji drabin ok. 2m od naroznika $ciany,

- Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian podiuznych elewacji wetng mineralng ?? 0,040 W/mK gr. 10cm i filarkéw $ciennych oraz
pasa podrynnowego weitng mineralng ??0,04 W/mK gr.8 cm, docieplenie osciezy bram wetng mineralng twardg ??70,04 W/mK gr.
3cm wraz z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , cato$é w systemie NRO,

- Przygotowanie podtoza, docieplenie scian szczytowych elewacji weing mineralng

0,040 W/mK gr. 10cm z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , cato$¢ w systemie NRO,

- Wykonanie docieplen scian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzch-
niowego silikonowo-silikatowego,

- Wklejenie kgtownikéw naroznikowych z siatkg na $cianach,

- Wykonanie dylatacji $cian, montaz listew dylatacyjnych systemowych,

- Na wysokosci 2m od terenu lub rampy wklejenie drugiej warstwy siatki,

- Montaz katownikéw ochronnych 50/50/3 di. 150cm na os$ciezach bram.

Katowniki malowane w z6tto czarne pasy.

- Utozenie tynku zywicznego w czesci przycokotowej wysokosci ok. 60cm,

- mNaprawa i konserwacja podtoza z papy,

- Montaz belek drewnianych wzdtuz pasa podrynnowego i wzdtuz krawedzi szczytowych dachu dla umozliwienia mocowania obrébek
blacharskich,

- Utozenie wetny mineralnej twardej, dwuwarstwowej ?? 0,040 W/mK gr. 14 cm na powierzchni dachu,

- Montaz obrébek blacharskich dylatacji i krawedzi $cian szczytowych,

- Montaz obrébek separacyjnych wetny mineralnej na powierzchni dachu,

- Montaz papy podktadowej,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,

- Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - catos¢ pokrycia w systemie NRO,

- Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu wzdtuz $cian szczytowych, obrébek pasa dylatacyj-
nego oraz obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony elewacji pétnocno- zachodniej z wymiang i adaptacja
podej$¢ przy poziomie gruntu, w elewacji od strony toréow demontaz i montaz nowych podejs$¢ do gtebokosci pozioméw kanalizacyjnych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kanalizacji deszczowej i dalej do kolektora zbiorczego wéd opadowych,

- Montaz dwéch drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy w $cianie szczytowej potudniowo-zachodniej,

- Montaz trzech rolet maskujacych na rozdzielniach elektrycznych,

- Montaz nowych drabin wejsciowych na dach,

- Montaz odtworzeniowy na $cianach i dachu elementéw r6znych uprzednio zdemontowanych dla wykonania robét termom- dernizacyj-
nych,

- Demontaz i montaz opasek scian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzezami,

- Montaz opaski z kostki przy rampie w obrzezu betonowym na wykonanym wczes$niej skarpowaniu wysokosci ok. 10cm powyzej pozio-
mu przylegtego gruntu,

- Montaz nowych zwoddéw poziomych na dachu i pionowych na $cianach instalacji odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemo-
wych wspornikéw z systemem naprezania, osadzeniem nowych puszek ztgczy kontrolnych i zabiciem szpilek dla odprowadzenia tadun-
kéw w grunt, wraz z niezbednym dla zabicia szpilek demontazem i montazem utwardzen terenu,

- Montaz zdemontowanych 6 lamp oswietlenia ulicznego i dodatkowych 10 lamp. Lampy LED 84 kW. Montaz po demontazu 10 reflekto-
row nadbramowych i 10 nadbramowych plafonéw oswietleniowych,

- Montaz nowych daszkéw nadbramowych nad wrotami od pétnocno-wschodniej czesci budynku,

- Remont nawierzchni jezdnej rampy poprzez skucie(sfrezowanie nawierzchni rampy na gtebokos¢ 6-8cm, uzupetnienie ubytkdéw betonu
i

naprawa peknigé, wykonanie betonowej nawierzchni wyréwnujgcej rampy gr. $r. 7cm i impregnacja,

- Remont powierzchni bocznych rampy poprzez oczyszczenie, skucie stabych powierzchni, uzupetnienia ubytkéw, gruntowanie i wkleje-
nie warstwy styropianu EPS 120 gr. 3m, wklejenie dwdch warstw siatki, utozenie tynku podktadowego i nawierzchniowego, zywicznego
w kolorze cokotéw $cian,

- Wywo0z gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3JBMliikRc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2 m2 (bramy wjazdowe)
3.00*3.5*9+3*2.78 m?2 102.840
RAZEM 102.840
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
145.70*2 m 291.400
RAZEM 291.400
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.65*13*2 m 198.900
RAZEM 198.900
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi szczytéw dachu, okapow, m2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow, dylatacji itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.88*145.70*2+ 0.3*145.70*4+0.3*45.50*8+1.15*7.60*2 m?2 557.952
RAZEM 557.952
5/KNR AT-17 |Odciecie gzymsu spaliowa pitg diamentowg m2
d.1/0108-01
145.7*0.12*2 m?2 34.968
RAZEM 34.968
6/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka m3
d.1/0212-05 gzymsu i balkoniku zelbetowego w $cianie szczytowej
145.70*0.12*0.3*2+1.51*1.2*0.12 m3 10.708
RAZEM 10.708
7|KNR 4-02 Demontaz kominkéw dachowych z PCW szt.
d.1/0234-11
3*20 szt. 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 4-04 Odciecie od sciany i transport do poziomu gruntu drabin stalowych wejscia na |m?2
d.1/0802-01 dach
9.60*0.6*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ksztattownikéw- analo- |szt.
d.1/0812-05 gia odciecie zawiaséw z osciezy bram
2*4*(6+4) szt. 80.000
RAZEM 80.000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego (wykucie |szt.
d.1/0354-15 wspornika instalacji odgromowej)
2*9*2+8*2 szt. 52.000
RAZEM 52.000
11|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej- lampy os$wietlenia ulicznego szt.
d.1/1143-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
9*2*8.35+3*2*8.68 m 202.380
RAZEM 202.380
14|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
5*145.7+9*45.5 m 1138.000
RAZEM 1138.000
15|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnac;ji- m
d.1/0804-01 balustrady balkonikéw w elewacjach szczytowych
(1.51+1.2*2)*2 m 7.820
RAZEM 7.820
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon- m2
d.1/0801-01 dygnaciji
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3JBMliikRc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.51*1.2 m?2 1.812
RAZEM 1.812
17|KNR 2-17 Demontaz kr6écow rur rewizyjnych fi 80 w $cianach szczytowych- analogia- szt.
d.1/0143-04 tylko naktady robocizny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 16-24 mm- od- |szt.
d.1/0814-02 ciecie stopni wejsciowych na balkon
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnora- |szt.
d.1/0813-01 miennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm- ciecie na mniejsze elementy do
transportu
12*2+4*3*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia i konstrukcji daszkéw nad bramami m2
d.1/0803-01
5.72*5.55*6+2.3*5.64*4 m?2 242.364
RAZEM 242.364
21/KNR 4-01 Wykucie z muru zatuzji wentylacyjnych podgzymsowych m2
d.1/0354-08
5.25*0.5*19+2.8*0.5*1 m?2 51.275
RAZEM 51.275
22|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt.
d.1/0354-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 4-04 Demontaz ciggien sterujacych ze scian m
d.1/0701-04
5.15*19*2+5.15 m 200.850
RAZEM 200.850
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km( wywéz ztomu do miejsca sktadowania
wskazanego przez inwestora- zlom stanowi wkasnosc¢ inwestora i pozostaje do
jego dyspozycji)
(7684+1930.9+5664+780+185+8050+2803.9+296+796.2)*0.001 t 28.190
RAZEM 28.190
25/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 9
28.19 t 28.190
RAZEM 28.190
26 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - nawierzchnia $cian szczytowych i |m2
d.1/0807-01 fragmenty nawierzchni dla montazu pretéw uziemnienia instalacji odgromowe;j
oraz adaptacji podej$¢ rur spustowych
45.5*0.6*2+ 0.6*0.6*13+0.6*0.6*9 m?2 62.520
RAZEM 62.520
27/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
45.5*2 m 91.000
RAZEM 91.000
28/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
45.5*0.6*2+0.6*0.6*19 + 0.6*0.6*9 m?2 64.680
RAZEM 64.680
29/ KNR 4-01 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.1/0203-01 nego- uzupetnienia betonu w miejscach zabijania pretéw odgromowych
0.6*0.6*0.12*9 m3 0.389
RAZEM 0.389
2 ADAPTACJA PODEJ $€ RUR SPUSTOWYCH DO PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZC ZOWEJ 13 KPL.
30/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.6*0.6*0.5*13 m3 2.340
RAZEM 2.340
31/ KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.2|0217-06
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3JBMliikRc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0.6*0.6*0.5*13 m3 2.340
RAZEM 2.340
33/KNR 4-01 Uzupetnienie betonu podktadowego pod kostke m3
d.2/0203-01
0.6*0.6*0.12*13 m3 0.562
RAZEM 0.562
3 POWIEKSZENIE OTWORU JEDNEJ Z BRAM , WYKONANIE NADPRO ZA
34|KNNR-W 3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.3/0306-02 belek- wykonanie belki odcigzajacej
0.2*0.14*5.6 m3 0.157
RAZEM 0.157
35/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do | NP. 180 mm |m
d.3/0306-04
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
36 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.26*3.00*0.68+0.26*0.35*5.64 m3 1.044
RAZEM 1.044
37|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggdw m2
d.3/0201-05
0.3*5.64*2+0.68*3*2+0.28*3 m2 8.304
RAZEM 8.304
38/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-01 nych o ér. do 6 mm
7.29 kg 7.290
RAZEM 7.290
39/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
34.1 kg 34.100
RAZEM 34.100
40(ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych ; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 150 mm w be- |szt.
d.3/0703-06 tonie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |[m3
d.3/0203-07
0.3*5.64*0.25 m3 0.423
RAZEM 0.423
42|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiel- |m
d.3/0326-05 uzupetnienie przestrzeni ponad nadprozem
5.64 m 5.640
RAZEM 5.640
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.3/0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm- tynki na
belce nadprozowe;j
5.64*2+3 m 14.280
RAZEM 14.280
44|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.3/1612-01
6*4 m2 24.000
RAZEM 24.000
4 DASZKI NAD BRAMAMI WJAZDOWYMI
45|KNR-W 2-05 |Konstrukcja daszkéw nad bramami z kotwieniem zgodnie z PT i zakupem ko- |t
d.4/0208-05 tew
338.98*4*0.001 t 1.356
RAZEM 1.356
46|Kalkulacja  |Zakup i dostawa daszkow- daszki pomalowane, gotowe do montazu t
d.4|whasna
338.98*4*0.001 t 1.356
RAZEM 1.356
47/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.4|202 0537-01 |powlekang trapezowa na fatach
2.62*5.38*4 m2 56.382
RAZEM 56.382
48/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3JBMliikRc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.42*5.38*4 m?2 9.038
RAZEM 9.038
5 MONTAZ BRAM DO MAGAZYNU
49|KNNR-W 2  |Bramy segmentowe, podnoszone automatycznie z mozliwos$¢ig napedu tancu- |m2
d.5/W1002-03 |chowego zgodnie z PT (Brama segmentowa petna z napedem elektrycznym
oraz drzwiami i niskim progiem)
Brama 2,96X3,50 - 5szt. z drzwiami 90x200cm, dzrwi z zamkami rolkowymi
dziatajgce w wyniku pchiecia
3.00*3.50*10 m?2 105.000
RAZEM 105.000
50| KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram - dodatek za naped kpl.
d.5|1221-05
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
6 TERMOMODERNIZACJA SCIAN
51|KSNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.6/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie otworéw po zaluzjach,
zlikwidowanych skrzynkach w elewacji potudniowo-wschodniej i kré¢cach rewi-
zyjnych w Scianach szczytowych, zlikwidowanych rozdzielniach)
0.4*0.4*3.14*0.5*2 +(0.65*0.65*9+5.52*0.5*19+2.8*0.5*1+0.6*0.8*1)*0.25 m3 15.033
RAZEM 15.033
52/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.6/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
(0.4*0.4*3.14*2)*2 +0.65*0.65*9+(5.52*0.5*19+2.8*0.5*1)*2 m?2 113.492
RAZEM 113.492
53|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.6/0307-01 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
(16+7.1+6+2.6+14.4)+(16+6+6+7+7+18)+(11+11+9.5)+(12+19+7) m 175.600
RAZEM 175.600
54 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.6/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
55/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.6/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
56 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.6/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m?2 3064.478
RAZEM 3064.478
58|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.6/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m?2 3064.478
RAZEM 3064.478
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.6/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m?2 3064.478
RAZEM 3064.478
60|Kalkulacja |Przetozenie elementéw ro6znych zamocowanych na $cianch i dachu budynku, |kpl.
d.6|whasna sygnalizatory, wigczniki, p.poz i alarmowe, wtgczniki oswietlenia z montazem
koncowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamer, lamp tgczne z przedtuzeniem kotew i przewodéw z pomalowaniem wy-
siegow, rozdzielnic elektrycznych nasciennych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systemie - zamoco- |m
d.6/2613-09 wanie listwy cokotowej
145.7+45.5*2-3.00*4 m 224.700
RAZEM 224.700
62 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - w systemie - przykle- |m2
d.6/2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej do $cian- montaz wetny mineralnej wyréwnujace;j
gr. 5cm na wnekach scian przy osciezach
0.43*3.5*2*9 m?2 27.090
RAZEM 27.090
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63 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systeme - przykleje- |m2
d.6/2613-01 nie ptyt z welny mineralnej gr. 8cm do $cian - gzyms podrynnowy i belki nad
bramami
145.70*0.72*2+0.20*5.50*9 m?2 219.708
RAZEM 219.708
64 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systemie gr. 10cm |m2
d.6/2613-01 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
145.7%6.94*2+45.5*8.91*2-3.00*3.50*10- 0.52*40*6.94-0.56*6.94*4-0.96*6.94* |m2 2541.579
4
RAZEM 2541.579
65/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - w systemie- przykleje- |m2
d.6/2613-02 nie wetny mineralnej gr 8cm na filarkach $ciennych
(0.26+0.09+0.52)*6.90*20+(0.26+0.26+0.52)*6.90*20+(0.26+0.56)*6.90*4+ m?2 327.060
(0.26+0.96+0.26)*6.90*4
RAZEM 327.060
66 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systemie - przykle- |m2
d.6/2613-02 jenie ptyt z welny mineralnej gr 3cm do osciezy- oscieza bram
0.46*(3.5*2+3)*10 m?2 46.000
RAZEM 46.000
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - w systemie - przymo- |szt.
d.6/2613-04 cowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian
(219.708+2541.579)*4 szt. 11045.148
RAZEM 11045.148
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - w systemie- przymo- |szt.
d.6/2613-04 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z
cegly- dodatkowe dyble w strefach naroznikowych
7.36*2*2*4*2 szt. 235.520
RAZEM 235.520
69 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - w systemie - przykle- |m?2
d.6/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
219.708+2541.579 m?2 2761.287
RAZEM 2761.287
70 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - przyklejenie warstwy|m?2
d.6/2613-07 siatki na osciezach
327.060+46.00 m?2 373.060
RAZEM 373.060
71/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systemie - przykle- |m?2
d.6/2613-06 jenie drugiej warstwy siatki na $cianach na wysokosci 2 m
(145.7*2+45.5*2-3.00*10)*2.00 m?2 704.800
RAZEM 704.800
72/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - w systemie - przykle- |m?2
d.6/2613-07 jenie drugiej warstwy siatki na o$ciezach
0.46*2*10*2.00 m?2 18.400
RAZEM 18.400
73/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - w systemie - ochrona |m
d.6/2613-08 naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
7.36*4+19.35*24*2+5.48*20+(3.00+3.50+3.50)*10 m 1167.840
RAZEM 1167.840
74|/KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 5¢cm z wypetnieniem pod list-im
d.6/0805-01 wa migkka wetng mineralng. Przylkrycie listwy maskownicg
9.17*2 m 18.340
RAZEM 18.340
75/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.6/0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
219.708+2541.579+373.060 m?2 3134.347
RAZEM 3134.347
76 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silkonowego na m2
d.6/0933-02 $cianach
219.708+2541.579 m?2 2761.287
RAZEM 2761.287
77 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, reczne wykonanie wyprawy elewacyj- |m2
d.6/0933-04 nej z gotowej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie -- na wysokosci ok.
50cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy- oscieza bram
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
78/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa reczne wykonanie wyprawy elewacyj- |m?2
d.6/0933-05 nej z gotowej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie -- na wysokosci ok.
50cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy- filary $cian
372.06 m?2 372.060
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RAZEM 372.060
79/ KNR 2-02 Narozniki dlugosci 1,5 m z kgtownika 65x65x7 mm malowane w z6tto czarne  |szt.
d.6/1217-02 pasy - naroznika w o$ciezach bram
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
80 KNR 2-02 Montaz drzwiczek z blachy nierdzewnej na scianie szt.
d.6/1215-03
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
81 KNR 2-02 Montaz maskowinc roletowych, aluminiowcyh na wnekach rozdzielni elek- szt.
d.6/1215-04 trycznych 100x70cm - 3szt
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
7 TERMOMODERNIZACJA DACHU
82|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.7/0519-03
143 szt. 143.000
RAZEM 143.000
83|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.7/0518-01 waniu
326 m?2 326.000
RAZEM 326.000
84|KNR 0-44 Gruntowanie powierzchni dachowych emusjg bitumiczng m2
d.7/0101-01
145.70*45.58 m?2 6641.006
RAZEM 6641.006
84'|[KNR 2-02 Montaz podkonstrukcji z beleczek drewnianych i belek drewnianych wzdtuz m3
d.7/0407-02 okapu dla montazu rynien dachowych i na krawedziach dachu wzdtuz scian drew.
szczytowych. Belki z bala 7,5cm x 16cm , belki podkonstrukcji z bala 7,5cm x
16cm co 80cm, drewno impregnowane, zabezpieczone p.grzybicznie i p.
ogniowo.
0.075*0.16*0.75*(145.9*2+45.7*2)+0.075*0.16*(145.9+45.70)*2*1.25 m3 9.197
drew.
RAZEM 9.197
85|KNR 2-02 Montaz deski okapowej dla mocowania obrobek i rynien. Sklejka wodoodporna |m2
d.7/0410-01 21/180mm
145.9*0.18 m?2 26.262
RAZEM 26.262
86 KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr.22 mm szer. 180mm na krawedziach dachu wzdtuz m2
d.7/0410-01 $cian szczytowych
45.7*2*0.18 m?2 16.452
RAZEM 16.452
87|/KNR-W 2-02 |Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej- bl. gr 0,7mm m2
d.7/0535-03
0.42*2*45.7 m?2 38.388
RAZEM 38.388
88/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- m2
d.7/0506-02 balcha gr. 0,7mm.
- obrébka krawedzi dachu wzdtuz Scian szczytowych, pas podrynnowy , pas
nadrynnowy
(0.37+0.25)*145.9*2+(0.34+0.16+0.08)*45.7*2 m?2 233.928
RAZEM 233.928
89 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-| m2
d.7/0506-02 rébki paséw separacyjnych dachu z blachy gr. 0,7mm
(0.53*2*4)*45.7 m?2 193.768
RAZEM 193.768
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome, klejone do m2
d.7/0613-01 podioza.Wetna mineralna twarda gr 14cm
145.9*45.7 m?2 6667.630
RAZEM 6667.630
91| KNR-W 4-01 |Montaz izoklinéw z wetny mineralnej, klejonych wzdtuz dylatacji m
d.7/0817-05
45.70*2 m 91.400
RAZEM 91.400
92|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.7|202 0534-02 |mozgrzewalng podktadowg do mocowana necganicznego, w systemie NRO
modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gr. min. 4,0 mm
145.90*45.70 m2 6667.630
RAZEM 6667.630
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93/ KNR 0-17 Przymocowanie piyt z welny mineralnej do konstrukcji dachu dyblami PCW te- |szt.
d.7|2609-05 leskopowymi z trzpieniem wkrecanym w beton - analogia
(141.90*41.74)*2+145.9*2*2*3+41.74*2*2*3+16*4 szt. 14161.492
RAZEM 14161.492
94|KNR-W 2-17 |Montaz kominkéw wentylacyjnych warstw dachowych szt.
d.7|0145-01
z.0.3.3. 9902
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
95|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.7|202 0534-02 |mozgrzewlang wierzchniego krycia nmodyfikowang SBS na osnowie z wtokni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,0 mm
145.90%45.70 m?2 6667.630
RAZEM 6667.630
96|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy - pokrycie dylatacji |m?2
d.7|0504-03
45.70*1.15 m?2 52.555
RAZEM 52.555
97 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm z blachy ocynkowane;j m
d.7|0508-05
145.9*2 m 291.800
RAZEM 291.800
98 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.7|0510-04
7.4*13*2 m 192.400
RAZEM 192.400
8 MONTAZ DRABIN EWAKUACYJNYCH Z DACHU
99 KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attykg m
d.8|1213-04
8.80*2 m 17.600
RAZEM 17.600
9 MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
100/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.9/0601-02 nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, $r. 8mm. Wsporniki wysokie) -
dach
9*45.70+5*145.90 m 1140.800
RAZEM 1140.800
101|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.9/0101-06 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200
102|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- |szt.
d.9/0601-07 cymi na $cianie z betonu
12*2*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
103|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.9/0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pret ocynkowany ogniowo o $r.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12
(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200
104 |KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych m
d.9|0108-03 bruzdach
(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200
105|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach w |m
d.9|0607-03 rurze winidurowej niepalnej - pret o $rednicy 8mm
(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200
106 KNR 5-08 t3aczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.9/0618-01 nych krzyzowych
5*9 szt. 45.000
RAZEM 45.000
107 |KNR-W 5-08 |Montaz zlgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.9/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
108/KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji szt.
d.9|0303-09 230x150x85mm )
9*2+3*2 szt. 24.000

-10 -
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RAZEM 24.000
109|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu szpilkowego ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.9|0613-04 miotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 3 m - grunt kat. Ill- szpilki
uziomowe whijane, segmentowe dt.150cm, srednicy min. 14,2 mm, ze stali
miedziowanej
9*2+5*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
110|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.9/0607-17 kotkach wstrzeliwanych - bednarka do 120 mm2- bednarka ocynkowana
25x4mm
(9*2+3*2)*4.2 m 100.800
RAZEM 100.800
111|KNR-W 5-08 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.9/0617-01 narka 120 mm2
9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
112|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.9|1205-03
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
113|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.9|1205-04
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
10 RUSZTOWANIA
114|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.10|202 1621a-
01
145.5*7.67*2+45.5*(8.76+7.67)*0.5*2 m?2 2979.535
RAZEM 2979.535
115|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10|202 1622a-
01
145.5*7.67*2+45.5%(8.76+7.67)*0.5*2 m?2 2979.535
RAZEM 2979.535
116|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.10/1613-01 koscido 10 m
145.5*7.67*2+45.5%(8.76+7.67)*0.5*2 m?2 2979.535
RAZEM 2979.535
117|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.10{1614-04 cji drewnianej
10*3*5 m?2 150.000
RAZEM 150.000
11 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
118|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane na goto- |m
d.11]/0214-01 z.o0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodow
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
5.80*14*2 m 162.400
RAZEM 162.400
119|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.11/0301-03 z.0. |kéw plastikowych w podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
120|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.11/0306-14 z.0. |[do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
6+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000
121 Montaz przewodu grzejnego samoregulujacego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-|m
d.l11 rach spustowych
145.7*2*2+7.7*13*2 m 783.000
RAZEM 783.000
12 PRZELOZENIE PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ, MONTA Z INSTALACJI
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA SCIANACH BUDYNKU
122|KSNR 9 Demontaz i montaz napowietrznego przytacza energii elektrycznej wraz z od-  |kpl.
d.12|0102-02 sunieciem uchwytéw ztgcza od $ciany wsp. 1,8 do R

Krotnosé = 1.8
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|/KSNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na $cianie( 6 |szt
d.12/1002-04 wysiegnikow z demontazu)
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
124/KSNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- lampy LED 84 W -6 |szt.
d.12/1004-02 szt. lamp istniejgcych (skorygowano norme w nakladach materiatow tak by by-
to 10 opraw nowych i 6 istniejgcych)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
125|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.12/0812-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
16*3*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000
126|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.12/0901-01 pomiar
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
127|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.12/0901-02 stepny pomiar
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
13 OPASKA Z KOSTKI NA SCIANACH SZCZYTOWYCH ORAZ WZDtU Z | NA KONCU RAMPYRAMPY | UZUPEL-
NIENIA Z KOSTKI PO MONTA ZACH INSTALACJI ODGROMOWEJ | RUR SPUSTOWYCH KANALIZA CJI DE-
SZCZOWEJ
128|KNR 2-31 Wykonanie koryta dla opaski z kostki m2
d.13/0102-01
45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m?2 206.840
RAZEM 206.840
129|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.13/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m?2 206.840
RAZEM 206.840
130|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.13/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m?2 206.840
RAZEM 206.840
131|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.13/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- wykonaie skar-
py na opasce przy rampie
(145.7+16)*0.8 m?2 129.360
RAZEM 129.360
132|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.13/0106-01
45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m?2 206.840
RAZEM 206.840
133|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.13/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé = 4
45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m?2 206.840
RAZEM 206.840
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.13]0401-02 kat.Ill-IV
45.50%2+145.7+16 m 252.700
RAZEM 252.700
135/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
252.7*0.2*0.2 m3 10.108
RAZEM 10.108
136|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.13|0407-01 zaprawg cementowa- 25%obrzezy z odzysku
wsp.M do obrzezy 0,4
252.7 m 252.700
RAZEM 252.700
137|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.13]/0511-02 mentowo-piaskowej - 20% kostki z odzysku
- wsp. M do kostki 0,4
45.50*0.6*2 + 0.6*0.6*13+0.6*0.6*9*2+(145.7+16)*0.6 m?2 162.780
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RAZEM 162.780
138|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.13]0505-01
45.50*4*2+(145.7+16)*4 m?2 1010.800
RAZEM 1010.800
139|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.13/0510-01
1010.8 m?2 1010.800
RAZEM 1010.800
14 MODERNIZACJA PODEJ SC KANALIZACJI OD STRONY RAMPY ORAZ WYKONANIE PRZYKAN ALIKOW DO
KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
140|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- [km
d.14/0120-03 nych w terenie réwninnym
(10*9+145+30)*0.001 km 0.265
RAZEM 0.265
141|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- [km
d.14/0120-03 nych w terenie réwninnym- inwentaryzacja powykonawcza
(10*9+145+30)*0.001 km 0.265
RAZEM 0.265
142|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka podtozy  |m3
d.14/0212-03 rampy pod kanalizacje deszczowg
0.20*1.00*3.8*13 m3 9.880
RAZEM 9.880
143|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.14/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV- wykopy w obszarze ramy
0.9*1*3.5613 m3 3.205
RAZEM 3.205
144|\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.14]0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km gt. $r 0,8m
7.2*0.8*1.2*13 m3 89.856
RAZEM 89.856
145|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.14]0322-02 kami w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
7.2*0.8*2*13 m?2 149.760
RAZEM 149.760
146 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.14/0229-02
3.9*13 m 50.700
RAZEM 50.700
147|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 160 mm szt.
d.14/0233-13
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
148|KNR-W 4-02 \Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt.
d.14/0233-08
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
149|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowag w |cm
d.14/0101-04 betonie zbrojonym- otwory w $cianach rampy
13*14 cm 182.000
RAZEM 182.000
150|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, ziemi i elementéw z rozbiérek sam. samowytad. na odl do |m3
d.14/0108-11 1km
3.14*0.15*0.15/4*5.6*13+9.88+44.46+89.856*0.2 m3 73.597
RAZEM 73.597
151|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.14|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
73.597 m3 73.597
RAZEM 73.597
152|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.14|0501-02
13*1.0*9.8 m?2 127.400
RAZEM 127.400
153|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.14|0408-02
13*9.8 m 127.400
RAZEM 127.400
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154|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.14|0421-02 zewn. 160 mm
13*5 szt 65.000
RAZEM 65.000
155|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.14]0421-02 zewn. 160 mm- obejs$cia elementd koinstrukcji
13*4 szt 52.000
RAZEM 52.000
156 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.14/0222-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
157 |KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.14/0214-01
13*1.5 m 19.500
RAZEM 19.500
158|KNR-W 2-18 |Przejscia prze ptyte rampy z uszczelnieniem szt.
d.14/0527-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
159|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.14/0804-01
12.3*13 m 159.900
RAZEM 159.900
160|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm zasypanie m2
d.14/0501-01
9.8*1.0*13 m?2 127.400
RAZEM 127.400
161|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.14|0307-02 tu Ill)-zasypanie wykopow ziemig z ukopow
89.856*0.7 m3 62.899
RAZEM 62.899
162|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.14|0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- zasypanie w obrebie ramp
44.46 m3 44.460
RAZEM 44.460
163|Kalkulacja |Dostawa piasku do zasypki w obrebie ramp m3
d.14|wlasna
44.46 m3 44.460
RAZEM 44.460
164 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.14/0102-01
9.8*13 m 127.400
RAZEM 127.400
165/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.14/0236-01
62.9+44.46 m3 107.360
RAZEM 107.360
166 KNR 4-01 Uzupetnienie nawierzchni betonu ramp m3
d.14/0203-01
0.2*1*3.8*13 m3 9.880
RAZEM 9.880
15 REMONT NAWIERZCNI | SCIAN RAMPY
167|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.15/0211-03 do 5 cm na s$cianach lub podiogach- wsp. 1,5 - gt. skucia sr. 7,5cm(wraz ze
schodami)
Krotnosé = 1.5
592.39- 1.00*3.8*13 m?2 542.990
RAZEM 542.990
168|KNR-W 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.15/0205-05
14 msc 14.000
RAZEM 14.000
169|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.15/0210-01 tach z betonu zwirowego- powiekszenie peknigeé
22.6 m 22.600
RAZEM 22.600
170|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.15/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
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26.6 m 26.600
RAZEM 26.600
171|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym, dylatowane co 6m, |m2
d.15/1116-02 zatarte na gtadko grubosci 25 mm
542.99 m?2 542.990
RAZEM 542.990
172|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm m2
d.15/1116-03 Krotnosé = 5
542.99 m?2 542.990
RAZEM 542.990
173|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych m2
d.15/0404-01
542.99 m?2 542.990
RAZEM 542.990
174\KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2
d.15/0502-03
542.99 m?2 542.990
RAZEM 542.990
175|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.15/202 0541-02 |cm- faczenie na rgbek stojacy kotwienie w wylewce betonowej nawierzcchni
rampy
0.35*162.3 m?2 56.805
RAZEM 56.805
176|KSNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw - krawedziak 14/14 strugany i inpreg- |m3
d.15/0301-02 nowany poprze 3 krotne malowanie lazurg do drewna, mocowanie ha kotwy drew.
wklejane M12 co 150cm- obrzeze rampy
162.3*0.14*0.14 m3 3.181
drew.
RAZEM 3.181
177|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.15/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
178|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.15/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.15/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.15/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
162.3*1.2 m?2 194.760
RAZEM 194.760
181|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.15/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
162.3 m 162.300
RAZEM 162.300
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.15/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do Scian- ptyty 3cm
162.3*1.2 m?2 194.760
RAZEM 194.760
183|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.15/2612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
162.3*4 szt. 649.200
RAZEM 649.200
184|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.15/2612-06 siatki na $cianach
162.3 m?2 162.300
RAZEM 162.300
185|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.15/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach- druga warstwa siatki
162.3 m?2 162.300
RAZEM 162.300
186 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.15/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.2*3 m 3.600
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RAZEM 3.600
187|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych m2
d.15/0933-01
162.3*1.2 m?2 194.760
RAZEM 194.760
188|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - utozenie tynku zywicznego m2
d.15/0931-02
194.76 m?2 194.760
RAZEM 194.760
16 WYWOZ GRUZU | ODPADOW
189|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.16/0108-09 do 1 km
161.32 m3 161.320
RAZEM 161.320
190|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.16/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 11
9.148+2.11+63*0.06*0.4+91*0.06*0.25*0.4+60*0.12+0.108+0.605+163*0.12* |m3 161.320
0.12+(22+41+38)*0.015+287.45*0.008+10+56*(0.16+0.1)+26.9+44.46+
542.99*0.07
RAZEM 161.320
191 |Kalkulacja |Optata z utylizacje i skladowanie m3
d.16|wlasna
161.32 m3 161.320
RAZEM 161.320
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