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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
CPV 45261410-1 - Izolowanie dachów
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.
CPV 45262520-2 - Roboty murowe 
CPV 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
CPV 45261400-8 - Pokrywanie
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 
 
 
Dane podstawowe budynku:
Długość - 145,94 m
Szerokość - 45,66 m
Wysokość - 9,05  m
Powierzchnia dachu - 6664,00 m2,
Powierzchnia użytkowa - 6 385,61 m2,
Powierzchnia zabudowy - 6566,60 m2,
Kubatura      -  54 503   m3.
 
Termomodernizacja obejmuje wykonanie następujących prac :
- Ustawienie rusztowań,
- Demontaż listew dylatacji, odcięcie zawiasów i płaskowników przylg na starych ościeżnicach stalowych. Ościeżnice stalowe pozostają
jako wzmocnienie otworów bram, demontaż części barierek na przedsionkach wewnątrz budynku dla umożliwienia otwierania bram,
- Demontaż drabin wejściowych na dach, demontaż króćców rur rewizyjnych w ścianach szczytowych, demontaż platform stalowych
ścian szczytowych oraz stopni wejściowych na platformy,  
- Demontaż żaluzji wentylacji grawitacyjnej pod gzymsami, cięgien i skrzynek ściennych,
- Zamurowanie otworów po skrzynkach, otworów po żaluzjach, okrągłych otworów rewizyjnych w ścianach szczytowych, okrągłych otwo-
rów wentylacji nadbramowych,
- Skucie luźnych i odparzonych tynków i ich uzupełnienie,
- Naprawa spękań ścian,
- Demontaż obróbek blacharskich dachu, demontaż instalacji odgromowej na ścianach i dachu, demontaż lamp oświetlenia ulicznego,
reflektorów nadbramowych, oświetlenia nadbramowego oraz ponowny montaż po wykonaniu warstw dociepleniowych,
- Odcięcie gzymsu podrynnowego, żelbetowego do płaszczyzny wyznaczonej przez zewnętrzne lico filarów żelbetowych konstrukcji,
- Powiększenie poprzez podwyższenie otworu bramowego bramy nr M3-2 do poziomu pozostałych bram, wykonanie nadproża żelbeto-
wego wraz z montażem stalowej belki odciążającej, uzupełnienia tynków w obrębie nadproża,
- Wymiana bram segmentowych na bramy z drzwiami ewakuacyjnymi z zamkami rolkowymi,
- Demontaż i ponowny montaż elementów różnych, kamer, lamp nadbramowych,  tablic, wsporników itp. znajdujących się na ścianach
elewacji i dachu,
- Osadzenie nowych wsporników pod drabiny w ścianach szczytowych, ze zmianą lokalizacji drabin ok. 2m od narożnika ściany,
- Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian podłużnych elewacji wełną mineralną  ?? 0,040 W/mK  gr. 10cm i filarków ściennych oraz
pasa podrynnowego wełną mineralną  ??0,04 W/mK  gr.8 cm,  docieplenie ościeży bram  wełną mineralną twardą  ??0,04 W/mK  gr.
3cm  wraz z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , całość w systemie NRO,
- Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian szczytowych  elewacji wełną mineralną  
0,040 W/mK  gr. 10cm  z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , całość w systemie NRO,
- Wykonanie dociepleń ścian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku podkładowego oraz nawierzch-
niowego silikonowo-silikatowego, 
- Wklejenie kątowników narożnikowych z siatką na ścianach,
- Wykonanie dylatacji ścian, montaż listew dylatacyjnych systemowych,
- Na wysokości 2m od terenu lub rampy wklejenie drugiej warstwy siatki,
- Montaż kątowników ochronnych 50/50/3 dł. 150cm na ościeżach bram.
Kątowniki malowane w żółto czarne pasy.
- Ułożenie tynku żywicznego w części przycokołowej wysokości ok. 60cm,
- mNaprawa i konserwacja podłoża z papy,
- Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi szczytowych dachu dla umożliwienia mocowania obróbek
blacharskich,
- Ułożenie wełny mineralnej twardej, dwuwarstwowej ?? 0,040 W/mK  gr. 14 cm na powierzchni dachu,
- Montaż obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych,
- Montaż obróbek separacyjnych wełny mineralnej na powierzchni dachu,
- Montaż papy podkładowej,
- Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,
- Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO,
- Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawędzi dachu wzdłuż ścian szczytowych, obróbek pasa dylatacyj-
nego oraz obróbek separacyjnych wełny mineralnej,
- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony elewacji północno-  zachodniej z wymianą i adaptacją
podejść przy poziomie gruntu, w elewacji od strony torów demontaż i  montaż nowych podejść do głębokości poziomów kanalizacyjnych
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kanalizacji deszczowej i dalej do kolektora zbiorczego wód opadowych,
- Montaż dwóch drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy  w ścianie szczytowej południowo-zachodniej,
- Montaż trzech  rolet maskujących na rozdzielniach elektrycznych,
- Montaż nowych drabin wejściowych na dach,
- Montaż odtworzeniowy na ścianach i dachu elementów różnych uprzednio zdemontowanych dla wykonania robót termom- dernizacyj-
nych,
- Demontaż i montaż  opasek ścian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzeżami,
- Montaż opaski z kostki przy rampie w obrzeżu betonowym na wykonanym wcześniej skarpowaniu wysokości ok. 10cm powyżej pozio-
mu przyległego gruntu,
- Montaż nowych zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach instalacji odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemo-
wych wsporników z systemem naprężania, osadzeniem nowych puszek złączy kontrolnych i zabiciem szpilek dla odprowadzenia ładun-
ków w grunt, wraz z niezbędnym dla zabicia szpilek  demontażem i montażem utwardzeń terenu,
- Montaż zdemontowanych 6 lamp oświetlenia ulicznego i dodatkowych 10 lamp. Lampy LED 84 kW. Montaż po demontażu 10 reflekto-
rów nadbramowych i 10 nadbramowych plafonów oświetleniowych,
- Montaż nowych daszków nadbramowych nad wrotami od północno-wschodniej części budynku,
- Remont nawierzchni jezdnej rampy poprzez skucie(sfrezowanie nawierzchni rampy na głębokość 6-8cm, uzupełnienie ubytków betonu
i
naprawa pęknięć, wykonanie betonowej nawierzchni wyrównującej rampy gr. śr. 7cm i impregnacja,
- Remont powierzchni bocznych rampy poprzez oczyszczenie, skucie słabych powierzchni, uzupełnienia ubytków, gruntowanie i wkleje-
nie warstwy styropianu EPS 120  gr. 3m, wklejenie dwóch warstw siatki, ułożenie tynku podkładowego i nawierzchniowego, żywicznego
w kolorze cokołów ścian,
- Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami.
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 LubliniecOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 (bramy wjazdowe)

m2

3.00*3.5*9+3*2.78 m2 102.840
RAZEM 102.840

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

145.70*2 m 291.400
RAZEM 291.400

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.65*13*2 m 198.900
RAZEM 198.900

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi szczytów dachu, okapów,
kołnierzy, gzymsów, dylatacji  itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.88*145.70*2+ 0.3*145.70*4+0.3*45.50*8+1.15*7.60*2 m2 557.952
RAZEM 557.952

5
d.1

KNR AT-17
0108-01

Odcięcie gzymsu spaliową piłą diamentową m2

145.7*0.12*2 m2 34.968
RAZEM 34.968

6
d.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiórka
gzymsu i balkoniku żelbetowego w ścianie szczytowej

m3

145.70*0.12*0.3*2+1.51*1.2*0.12 m3 10.708
RAZEM 10.708

7
d.1

KNR 4-02
0234-11

Demontaż kominków dachowych z PCW szt.

3*20 szt. 60.000
RAZEM 60.000

8
d.1

KNR 4-04
0802-01

Odcięcie od ściany i transport do poziomu gruntu drabin stalowych wejścia na
dach

m2

9.60*0.6*2 m2 11.520
RAZEM 11.520

9
d.1

KNR 4-04
0812-05

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kształtowników- analo-
gia odcięcie zawiasów z ościeży bram

szt.

2*4*(6+4) szt. 80.000
RAZEM 80.000

10
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (wykucie
wspornika instalacji odgromowej)

szt.

2*9*2+8*2 szt. 52.000
RAZEM 52.000

11
d.1

KNR 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej- lampy oświetlenia ulicznego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR 4-03
1138-03
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000

13
d.1

KNR 4-03
1139-08
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - roboty
w budowlach na wys. 4-12 m

m

9*2*8.35+3*2*8.68 m 202.380
RAZEM 202.380

14
d.1

KNR 4-03
1140-05
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m

5*145.7+9*45.5 m 1138.000
RAZEM 1138.000

15
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji-
balustrady balkoników w elewacjach szczytowych

m

(1.51+1.2*2)*2 m 7.820
RAZEM 7.820

16
d.1

KNR 4-04
0801-01

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie II kon-
dygnacji

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.51*1.2 m2 1.812

RAZEM 1.812
17

d.1
KNR 2-17
0143-04

Demontaż króćców rur rewizyjnych fi 80 w ścianach szczytowych- analogia-
tylko nakłady robocizny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm- od-
cięcie stopni wejściowych na balkon

szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.1

KNR 4-04
0813-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równora-
miennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm- cięcie na mniejsze  elementy do
transportu

szt.

12*2+4*3*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

20
d.1

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie pokrycia i konstrukcji daszków nad bramami m2

5.72*5.55*6+2.3*5.64*4 m2 242.364
RAZEM 242.364

21
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru załuzji wentylacyjnych podgzymsowych m2

5.25*0.5*19+2.8*0.5*1 m2 51.275
RAZEM 51.275

22
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż cięgien sterujących ze ścian m

5.15*19*2+5.15 m 200.850
RAZEM 200.850

24
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km( wywóz złomu do miejsca składowania
wskazanego przez inwestora- złom stanowi własność inwestora i pozostaje do
jego dyspozycji)

t

(7684+1930.9+5664+780+185+8050+2803.9+296+796.2)*0.001 t 28.190
RAZEM 28.190

25
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

28.19 t 28.190
RAZEM 28.190

26
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - nawierzchnia ścian szczytowych i
fragmenty nawierzchni dla montażu prętów uziemnienia instalacji odgromowej
oraz adaptacji podejść rur spustowych

m2

45.5*0.6*2+ 0.6*0.6*13+0.6*0.6*9 m2 62.520
RAZEM 62.520

27
d.1

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej

m

45.5*2 m 91.000
RAZEM 91.000

28
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

45.5*0.6*2+0.6*0.6*19 + 0.6*0.6*9 m2 64.680
RAZEM 64.680

29
d.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz-
nego- uzupełnienia betonu w miejscach zabijania prętów odgromowych

m3

0.6*0.6*0.12*9 m3 0.389
RAZEM 0.389

2 ADAPTACJA PODEJ ŚĆ RUR SPUSTOWYCH DO PRZYKANALIKÓW  KANALIZACJI DESZC ZOWEJ 13 KPL.
30

d.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0.6*0.6*0.5*13 m3 2.340
RAZEM 2.340

31
d.2

KNR 4-02
0217-06

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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32

d.2
KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

0.6*0.6*0.5*13 m3 2.340
RAZEM 2.340

33
d.2

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie betonu podkładowego pod kostkę m3

0.6*0.6*0.12*13 m3 0.562
RAZEM 0.562

3 POWIĘKSZENIE OTWORU JEDNEJ Z BRAM , WYKONANIE NADPRO ŻA
34

d.3
KNNR-W 3
0306-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek- wykonanie belki odciążąjącej

m3

0.2*0.14*5.6 m3 0.157
RAZEM 0.157

35
d.3

KNNR-W 3
0306-04

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm m

5.6 m 5.600
RAZEM 5.600

36
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.26*3.00*0.68+0.26*0.35*5.64 m3 1.044
RAZEM 1.044

37
d.3

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów m2

0.3*5.64*2+0.68*3*2+0.28*3 m2 8.304
RAZEM 8.304

38
d.3

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

7.29 kg 7.290
RAZEM 7.290

39
d.3

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

34.1 kg 34.100
RAZEM 34.100

40
d.3

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych ; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 150 mm w be-
tonie

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.3

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego m3

0.3*5.64*0.25 m3 0.423
RAZEM 0.423

42
d.3

KNR-W 4-01
0326-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł-
uzupełnienie przestrzeni ponad nadprożem

m

5.64 m 5.640
RAZEM 5.640

43
d.3

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm- tynki na
belce nadprożowej

m

5.64*2+3 m 14.280
RAZEM 14.280

44
d.3

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m m2

6*4 m2 24.000
RAZEM 24.000

4 DASZKI NAD BRAMAMI WJAZDOWYMI
45

d.4
KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcja daszków nad bramami z kotwieniem zgodnie z PT i zakupem ko-
tew

t

338.98*4*0.001 t 1.356
RAZEM 1.356

46
d.4

Kalkulacja
własna

Zakup i dostawa daszków- daszki pomalowane, gotowe do montażu t

338.98*4*0.001 t 1.356
RAZEM 1.356

47
d.4

NNRNKB
202 0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową na łatach

m2

2.62*5.38*4 m2 56.382
RAZEM 56.382

48
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2
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0.42*5.38*4 m2 9.038

RAZEM 9.038
5 MONTAŻ BRAM DO MAGAZYNU

49
d.5

KNNR-W 2
W1002-03

Bramy segmentowe, podnoszone automatycznie z możliwośćią napędu łańcu-
chowego zgodnie z PT (Brama segmentowa pełna z napędem elektrycznym
oraz drzwiami i niskim progiem)
Brama 2,96X3,50  - 5szt.  z drzwiami 90x200cm, dzrwi z zamkami rolkowymi
działąjące w wyniku pchięcia

m2

3.00*3.50*10 m2 105.000
RAZEM 105.000

50
d.5

KNR-W 2-02
1221-05

Osadzenie stalowych bram  - dodatek za napęd kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

6 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
51

d.6
KSNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie otworów po żaluzjach,
zlikwidowanych skrzynkach w elewacji południowo-wschodniej i króćcach rewi-
zyjnych w ścianach szczytowych, zlikwidowanych rozdzielniach)

m3

0.4*0.4*3.14*0.5*2 +(0.65*0.65*9+5.52*0.5*19+2.8*0.5*1+0.6*0.8*1)*0.25 m3 15.033
RAZEM 15.033

52
d.6

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

(0.4*0.4*3.14*2)*2 +0.65*0.65*9+(5.52*0.5*19+2.8*0.5*1)*2 m2 113.492
RAZEM 113.492

53
d.6

KNR 4-01
0307-01

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

(16+7.1+6+2.6+14.4)+(16+6+6+7+7+18)+(11+11+9.5)+(12+19+7) m 175.600
RAZEM 175.600

54
d.6

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

29.9 m2 29.900
RAZEM 29.900

55
d.6

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

46 m2 46.000
RAZEM 46.000

56
d.6

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

41 m2 41.000
RAZEM 41.000

57
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m2 3064.478
RAZEM 3064.478

58
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m2 3064.478
RAZEM 3064.478

59
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

2*(145.70+45.50)*7.72+45.5*1.19*2+45.50*0.76*2- 3.0*3.5*10+0.42*9.5*10 m2 3064.478
RAZEM 3064.478

60
d.6

Kalkulacja
własna 

Przełożenie elementów różnych zamocowanych na ścianch i dachu budynku,
sygnalizatory, włączniki, p.poż i alarmowe, włączniki oświetlenia z montażem
końcowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamer, lamp łączne z przedłużeniem kotew i przewodów z pomalowaniem wy-
sięgów, rozdzielnic elektrycznych naściennych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.6

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

145.7+45.5*2-3.00*4 m 224.700
RAZEM 224.700

62
d.6

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie  - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian- montaż wełny mineralnej wyrównującej
gr. 5cm na wnękach ścian przy ościeżach

m2

0.43*3.5*2*9 m2 27.090
RAZEM 27.090

- 7 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939



Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 LubliniecOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63

d.6
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systeme - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 8cm  do ścian - gzyms podrynnowy i belki nad
bramami

m2

145.70*0.72*2+0.20*5.50*9 m2 219.708
RAZEM 219.708

64
d.6

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie gr. 10cm
- przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

145.7*6.94*2+45.5*8.91*2-3.00*3.50*10- 0.52*40*6.94-0.56*6.94*4-0.96*6.94*
4

m2 2541.579

RAZEM 2541.579
65

d.6
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie- przykleje-
nie wełny mineralnej gr 8cm na filarkach ściennych

m2

(0.26+0.09+0.52)*6.90*20+(0.26+0.26+0.52)*6.90*20+(0.26+0.56)*6.90*4+
(0.26+0.96+0.26)*6.90*4

m2 327.060

RAZEM 327.060
66

d.6
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej gr 3cm do ościeży- ościeża bram

m2

0.46*(3.5*2+3)*10 m2 46.000
RAZEM 46.000

67
d.6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie  - przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian

szt.

(219.708+2541.579)*4 szt. 11045.148
RAZEM 11045.148

68
d.6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie- przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z
cegły- dodatkowe dyble w strefach narożnikowych

szt.

7.36*2*2*4*2 szt. 235.520
RAZEM 235.520

69
d.6

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

219.708+2541.579 m2 2761.287
RAZEM 2761.287

70
d.6

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

327.060+46.00 m2 373.060
RAZEM 373.060

71
d.6

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - przykle-
jenie drugiej  warstwy siatki na ścianach na wysokości 2 m

m2

(145.7*2+45.5*2-3.00*10)*2.00 m2 704.800
RAZEM 704.800

72
d.6

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - przykle-
jenie drugiej warstwy siatki na ościeżach

m2

0.46*2*10*2.00 m2 18.400
RAZEM 18.400

73
d.6

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - w systemie - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

7.36*4+19.35*24*2+5.48*20+(3.00+3.50+3.50)*10 m 1167.840
RAZEM 1167.840

74
d.6

KNR 2-14
0805-01

Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 5cm z wypełnieniem pod list-
wą miękką wełną mineralną. Przylkrycie listwy maskownicą

m

9.17*2 m 18.340
RAZEM 18.340

75
d.6

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

219.708+2541.579+373.060 m2 3134.347
RAZEM 3134.347

76
d.6

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silkonowego na
ścianach

m2

219.708+2541.579 m2 2761.287
RAZEM 2761.287

77
d.6

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa,  ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie -- na wysokości ok.
50cm od gruntu tynk żywiczny, kamyczkowy- ościeża bram

m2

46 m2 46.000
RAZEM 46.000

78
d.6

KNR 0-23
0933-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie -- na wysokości ok.
50cm od gruntu tynk żywiczny, kamyczkowy- filary ścian

m2

372.06 m2 372.060
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RAZEM 372.060

79
d.6

KNR 2-02
1217-02

Narożniki długości 1,5 m z kątownika 65x65x7 mm malowane w żółto czarne
pasy - narożnika w ościeżąch bram

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

80
d.6

KNR 2-02
1215-03

Montaż drzwiczek z blachy nierdzewnej  na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.6

KNR 2-02
1215-04

Montaż maskowinc roletowych, aluminiowcyh  na wnękach rozdzielni elek-
trycznych 100x70cm - 3szt

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7 TERMOMODERNIZACJA  DACHU
82

d.7
KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

143 szt. 143.000
RAZEM 143.000

83
d.7

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

326 m2 326.000
RAZEM 326.000

84
d.7

KNR 0-44
0101-01

Gruntowanie powierzchni dachowych emusją bitumiczną m2

145.70*45.58 m2 6641.006
RAZEM 6641.006

84'
d.7

KNR 2-02
0407-02

Montaż podkonstrukcji z beleczek drewnianych i belek drewnianych wzdłuż
okapu dla montażu rynien dachowych i na krawędziach dachu wzdłuż ścian
szczytowych. Belki z bala  7,5cm x 16cm , belki podkonstrukcji z bala 7,5cm x
16cm co 80cm, drewno impregnowane, zabezpieczone p.grzybicznie i p.
ogniowo.

m3

drew.

0.075*0.16*0.75*(145.9*2+45.7*2)+0.075*0.16*(145.9+45.70)*2*1.25 m3

drew.
9.197

RAZEM 9.197
85

d.7
KNR 2-02
0410-01

Montaż deski okapowej dla mocowania obróbek i rynien. Sklejka wodoodporna
21/180mm

m2

145.9*0.18 m2 26.262
RAZEM 26.262

86
d.7

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB gr.22 mm szer. 180mm  na krawędziach dachu wzdłuż
ścian szczytowych

m2

45.7*2*0.18 m2 16.452
RAZEM 16.452

87
d.7

KNR-W 2-02
0535-03

Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej- bl. gr 0,7mm m2

0.42*2*45.7 m2 38.388
RAZEM 38.388

88
d.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-
balcha gr. 0,7mm.
- obróbka krawędzi dachu wzdłuż ścian szczytowych, pas podrynnowy , pas
nadrynnowy

m2

(0.37+0.25)*145.9*2+(0.34+0.16+0.08)*45.7*2 m2 233.928
RAZEM 233.928

89
d.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-
róbki pasów separacyjnych dachu z blachy gr. 0,7mm

m2

(0.53*2*4)*45.7 m2 193.768
RAZEM 193.768

90
d.7

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome, klejone do
podłoża.Wełna mineralna twarda gr 14cm

m2

145.9*45.7 m2 6667.630
RAZEM 6667.630

91
d.7

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów z wełny mineralnej, klejonych  wzdłuż dylatacji m

45.70*2 m 91.400
RAZEM 91.400

92
d.7

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asaltową ter-
mozgrzewalną podkładową do mocowana necganicznego, w systemie NRO
modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gr. min. 4,0 mm

m2

145.90*45.70 m2 6667.630
RAZEM 6667.630
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93

d.7
KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej do konstrukcji dachu dyblami PCW te-
leskopowymi  z trzpieniem wkręcanym w beton  - analogia

szt.

(141.90*41.74)*2+145.9*2*2*3+41.74*2*2*3+16*4 szt. 14161.492
RAZEM 14161.492

94
d.7

KNR-W 2-17
0145-01
z.o.3.3. 9902

Montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych szt.

138 szt. 138.000
RAZEM 138.000

95
d.7

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asaltową ter-
mozgrzewlaną wierzchniego krycia nmodyfikowaną SBS na osnowie z włókni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,0 mm

m2

145.90*45.70 m2 6667.630
RAZEM 6667.630

96
d.7

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy - pokrycie dylatacji m2

45.70*1.15 m2 52.555
RAZEM 52.555

97
d.7

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

145.9*2 m 291.800
RAZEM 291.800

98
d.7

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

7.4*13*2 m 192.400
RAZEM 192.400

8 MONTAŻ DRABIN EWAKUACYJNYCH Z DACHU
99

d.8
KNR 2-02
1213-04

Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attyką m

8.80*2 m 17.600
RAZEM 17.600

9 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ
100
d.9

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, śr. 8mm. Wsporniki wysokie) -
dach

m

9*45.70+5*145.90 m 1140.800
RAZEM 1140.800

101
d.9

KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200

102
d.9

KNR-W 5-08
0601-07

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z betonu

szt.

12*2*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

103
d.9

KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pręt ocynkowany ogniowo o śr.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12

m

(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200

104
d.9

KNR-W 5-08
0108-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach

m

(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200

105
d.9

KNR-W 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w
rurze winidurowej niepalnej - pręt o średnicy 8mm

m

(9*2+3*2)*7.80 m 187.200
RAZEM 187.200

106
d.9

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

5*9 szt. 45.000
RAZEM 45.000

107
d.9

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

108
d.9

KNNR 5
0303-09

Montaż puszek złącz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji
230x150x85mm )

szt.

9*2+3*2 szt. 24.000
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RAZEM 24.000

109
d.9

KNR-W 5-08
0613-04

Montaż uziomu szpilkowego ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. III- szpilki
uziomowe wbijane, segmentowe dł.150cm, średnicy min. 14,2 mm, ze stali
miedziowanej

szt.

9*2+5*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000

110
d.9

KNR-W 5-08
0607-17

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
kołkach wstrzeliwanych - bednarka do 120 mm2- bednarka ocynkowana
25x4mm

m

(9*2+3*2)*4.2 m 100.800
RAZEM 100.800

111
d.9

KNR-W 5-08
0617-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed-
narka 120 mm2

szt.

9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

112
d.9

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

113
d.9

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

10 RUSZTOWANIA
114

d.10
NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m m2

145.5*7.67*2+45.5*(8.76+7.67)*0.5*2 m2 2979.535
RAZEM 2979.535

115
d.10

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

145.5*7.67*2+45.5*(8.76+7.67)*0.5*2 m2 2979.535
RAZEM 2979.535

116
d.10

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

145.5*7.67*2+45.5*(8.76+7.67)*0.5*2 m2 2979.535
RAZEM 2979.535

117
d.10

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej

m2

10*3*5 m2 150.000
RAZEM 150.000

11 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
118

d.11
KNR-W 5-08
0214-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - roboty w budowli na wysokości 4-12 m (Zasililanie przewodów
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)

m

5.80*14*2 m 162.400
RAZEM 162.400

119
d.11

KNR-W 5-08
0301-03 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym - roboty w budowli na wysokości 4-12
m

szt.

24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

120
d.11

KNR-W 5-08
0306-14 z.o.
9901-11 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych
do 16 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
w budowli na wysokości 4-12 m (puszka PK-4)

szt.

6+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000

121
d.11

Montaż przewodu grzejnego samoregulującego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-
rach spustowych

m

145.7*2*2+7.7*13*2 m 783.000
RAZEM 783.000

12 PRZEŁOŻENIE PRZYŁĄCZA  NAPOWIETRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ, MONTA Ż INSTALACJI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ŚCIANACH BUDYNKU

122
d.12

KSNR 9
0102-02

Demontaż i montaż napowietrznego przyłacza energii elektrycznej wraz z od-
sunięciem uchwytów złącza od ściany wsp. 1,8 do R
Krotność = 1.8

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
123

d.12
KSNR 5
1002-04

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie( 6
wysięgników z demontażu)

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

124
d.12

KSNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- lampy  LED 84 W  - 6
szt. lamp istniejących (skorygowano normę w nakładach materiałów tak by by-
ło 10 opraw nowych i 6 istniejących)

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

125
d.12

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

16*3*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000

126
d.12

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000

127
d.12

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000

13 OPASKA Z KOSTKI NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH ORAZ WZDŁU Ż I NA KOŃCU RAMPYRAMPY I UZUPEŁ-
NIENIA Z KOSTKI PO MONTAŻACH INSTALACJI ODGROMOWEJ I RUR SPUSTOWYCH KANALIZA CJI DE-
SZCZOWEJ

128
d.13

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta dla opaski z kostki m2

45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m2 206.840
RAZEM 206.840

129
d.13

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m2 206.840
RAZEM 206.840

130
d.13

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m2 206.840
RAZEM 206.840

131
d.13

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- wykonaie skar-
py na opasce przy rampie

m2

(145.7+16)*0.8 m2 129.360
RAZEM 129.360

132
d.13

KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu m2

45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m2 206.840
RAZEM 206.840

133
d.13

KNR 2-31
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

45.50*0.8*2+(145.7+16)*0.8+0.6*0.6*13 m2 206.840
RAZEM 206.840

134
d.13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

45.50*2+145.7+16 m 252.700
RAZEM 252.700

135
d.13

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

252.7*0.2*0.2 m3 10.108
RAZEM 10.108

136
d.13

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową- 25%obrzezy z odzysku 
wsp.M do obrzeży 0,4

m

252.7 m 252.700
RAZEM 252.700

137
d.13

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 20% kostki z odzysku
- wsp. M do kostki 0,4

m2

45.50*0.6*2 + 0.6*0.6*13+0.6*0.6*9*2+(145.7+16)*0.6 m2 162.780
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RAZEM 162.780

138
d.13

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

45.50*4*2+(145.7+16)*4 m2 1010.800
RAZEM 1010.800

139
d.13

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

1010.8 m2 1010.800
RAZEM 1010.800

14 MODERNIZACJA PODEJ ŚĆ KANALIZACJI OD STRONY RAMPY ORAZ WYKONANIE PRZYKAN ALIKÓW DO
KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

140
d.14

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

(10*9+145+30)*0.001 km 0.265
RAZEM 0.265

141
d.14

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym- inwentaryzacja powykonawcza

km

(10*9+145+30)*0.001 km 0.265
RAZEM 0.265

142
d.14

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiórka podłoży
rampy pod kanalizację deszczową

m3

0.20*1.00*3.8*13 m3 9.880
RAZEM 9.880

143
d.14

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV- wykopy w obszarze ramy

m3

0.9*1*3.5613 m3 3.205
RAZEM 3.205

144
d.14

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km gł. śr 0,8m

m3

7.2*0.8*1.2*13 m3 89.856
RAZEM 89.856

145
d.14

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

7.2*0.8*2*13 m2 149.760
RAZEM 149.760

146
d.14

KNR-W 4-02
0229-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

3.9*13 m 50.700
RAZEM 50.700

147
d.14

KNR-W 4-02
0233-13

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

148
d.14

KNR-W 4-02
0233-08

Demontaż rury deszczowej żeliwnej szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

149
d.14

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym- otwory w ścianach rampy

cm

13*14 cm 182.000
RAZEM 182.000

150
d.14

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, ziemi i elementów z rozbiórek sam. samowyład. na odl do
1 km

m3

3.14*0.15*0.15/4*5.6*13+9.88+44.46+89.856*0.2 m3 73.597
RAZEM 73.597

151
d.14

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

73.597 m3 73.597
RAZEM 73.597

152
d.14

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

13*1.0*9.8 m2 127.400
RAZEM 127.400

153
d.14

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

13*9.8 m 127.400
RAZEM 127.400
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154

d.14
KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

13*5 szt 65.000
RAZEM 65.000

155
d.14

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm- obejścia elementó koinstrukcji

szt

13*4 szt 52.000
RAZEM 52.000

156
d.14

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

157
d.14

KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych m

13*1.5 m 19.500
RAZEM 19.500

158
d.14

KNR-W 2-18
0527-01

Przejścia prze płytę rampy z uszczelnieniem szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

159
d.14

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

12.3*13 m 159.900
RAZEM 159.900

160
d.14

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm zasypanie m2

9.8*1.0*13 m2 127.400
RAZEM 127.400

161
d.14

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)-zasypanie wykopów ziemią z ukopów

m3

89.856*0.7 m3 62.899
RAZEM 62.899

162
d.14

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m- zasypanie w obrębie ramp

m3

44.46 m3 44.460
RAZEM 44.460

163
d.14

Kalkulacja
własna 

Dostawa piasku do zasypki w obrębie ramp m3

44.46 m3 44.460
RAZEM 44.460

164
d.14

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

9.8*13 m 127.400
RAZEM 127.400

165
d.14

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

62.9+44.46 m3 107.360
RAZEM 107.360

166
d.14

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie nawierzchni betonu ramp m3

0.2*1*3.8*13 m3 9.880
RAZEM 9.880

15 REMONT NAWIERZCNI I ŚCIAN RAMPY
167

d.15
KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 5 cm na ścianach lub podłogach- wsp. 1,5 - gł. skucia śr. 7,5cm(wraz ze
schodami)
Krotność = 1.5

m2

592.39- 1.00*3.8*13 m2 542.990
RAZEM 542.990

168
d.15

KNR-W 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc

14 msc 14.000
RAZEM 14.000

169
d.15

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego- powiększenie pęknięć

m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

170
d.15

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m
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26.6 m 26.600

RAZEM 26.600
171

d.15
KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym, dylatowane co 6m,
zatarte na gładko grubości 25 mm

m2

542.99 m2 542.990
RAZEM 542.990

172
d.15

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe zatarte  - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 5

m2

542.99 m2 542.990
RAZEM 542.990

173
d.15

KNR AT-41
0404-01

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających m2

542.99 m2 542.990
RAZEM 542.990

174
d.15

KNR AT-41
0502-03

Impregnacja posypki utwardzającej z kruszywa korundowego m2

542.99 m2 542.990
RAZEM 542.990

175
d.15

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- łączenie na rąbek stojący kotwienie w wylewce betonowej nawierzcchni
rampy

m2

0.35*162.3 m2 56.805
RAZEM 56.805

176
d.15

KSNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane z krawędziaków - krawedziak 14/14 strugany i inpreg-
nowany poprze 3 krotne malowanie lazurą do drewna, mocowanie na kotwy
wklejane M12 co 150cm- obrzeże rampy

m3

drew.

162.3*0.14*0.14 m3

drew.
3.181

RAZEM 3.181
177

d.15
KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

178
d.15

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

179
d.15

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

180
d.15

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

162.3*1.2 m2 194.760
RAZEM 194.760

181
d.15

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

162.3 m 162.300
RAZEM 162.300

182
d.15

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian- płyty 3cm

m2

162.3*1.2 m2 194.760
RAZEM 194.760

183
d.15

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt.

162.3*4 szt. 649.200
RAZEM 649.200

184
d.15

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

162.3 m2 162.300
RAZEM 162.300

185
d.15

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach- druga warstwa siatki

m2

162.3 m2 162.300
RAZEM 162.300

186
d.15

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

1.2*3 m 3.600
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RAZEM 3.600

187
d.15

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żywicznych m2

162.3*1.2 m2 194.760
RAZEM 194.760

188
d.15

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna - ułożenie tynku żywicznego m2

194.76 m2 194.760
RAZEM 194.760

16 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW 
189

d.16
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

161.32 m3 161.320
RAZEM 161.320

190
d.16

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 11

m3

9.148+2.11+63*0.06*0.4+91*0.06*0.25*0.4+60*0.12+0.108+0.605+163*0.12*
0.12+(22+41+38)*0.015+287.45*0.008+10+56*(0.16+0.1)+26.9+44.46+
542.99*0.07

m3 161.320

RAZEM 161.320
191

d.16
Kalkulacja
własna 

Opłata z utylizację i składowanie m3

161.32 m3 161.320
RAZEM 161.320
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