Projektowane| - Papa termozgrz. wierzchniego krycia

docieplenie | - Papa termozgrz.podktadowa
w systemie | - Weitna mineralna twarda max.0,04 gr. 14cm

NRO :

Warstwy |- 2X papa asfaltowa

Wymiana rynien i rur spustowych

Odcigcie gzymsoéw, ocieplenie paséw

istniejace:| - Gtadz wyréwnawcza 2cm

- Ptytki pianobetonowe gr 12 cm
- Prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe
- Dzwigary strunobetonowe

podrynnowych weing mineralng gr 8cm

PRZEKROJ A-A

Wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana instalacji odgromowej
Montaz kominkéw wentylacji biernej stropodachu

Odcigcie gzymsoéw, ocieplenie paséw
podrynnowych weing mineralng gr. 8cm
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Likwidacja daszkéw

Ocieplenie $ciany wetng min. gr.10cm
Ocieplenie filarkéw wetng min. gr. 8cm

Renowacja nawierzchni rampy

Renowagja $cian rampy, 376
Montaz nowej belki 6abojowe]

, -0,18

h — . .
I i Zadaszenia nad bramami
do wymiany

905

Ocieplenie $ciany wetng mineralng gr.10cm
' Ocieplenie filarkéw wetng mineralng gr. 8cm

615

405

do kolektora <—====

Wykonanie opaski z kostki
na skarpowaniu 10cm

Wymiana rury odptywowej zeliwnej
kanalizacji deszczowej na @160 PVC SN10

Zakres prac termomodernizacji $cian elewacji:
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Demontaz zwoddw instalacji odgromowej, demontaz rynien i rur spustowych, demontaz drabin wejsciowych na dach, demontaz

nieczynnych przewododw elektrycznych, demontaz kroccow rury rewizyjnej w $cianach szczytowych, demontaz podestéw na scianach szczytowych wraz ze stopniami,

demontaz zluzji wentylacyjnych wraz z ciegnani i ostprzetem, demontaz bran wjazdowych, demontaz czerpni wentylacyjnych nad bramami, demontaz daszkow

nadbramowych w elewacji pétnocno—zachodniej,
Przetozenie urzqdzen elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, wtqcznikéw zamocowanych na Scianach, przetozenie kamer monitoringu,

Roztqczenie zasilania lamp ulicznych oswietlenia zewnetrznego, reflektorow nadbramowych oraz lamp nad bramami, przelozenie lamp i reflektordw oraz opraw

nadbramowych,
Demontaz opasek betonowych z kostki wzdluz scian szczytowych wraz z obrzezami,

Zamurowanie otwordw po zaluzjach przewietrzajqcych pod gzymsami, otwordw po wentylacjach nad bramami i rewizyjnych przy pomostach w $cianach szczytowych oraz wnek nieuzytkowych w obu $cianch podtuznych,

Odciecie gzymsu podrynnowego do ptaszczyzny filarow sciennych,

Podwyzszenie otworu bramowego we wjezdzie do hali nr M 3-2 do poziomu pozostalych bram, montaz nadproza bramowego, uzupetnienia Sciany i tynkdw,

Naprawa peknig¢ scian elewacji, skucie gtuchych i nie zwiqzanych tynkdw, uzupetnienia tynkow,

Montaz nowych bram segmentowych — bramy z drzwiami wejsciowymi otwieranymi na zewnqtrz, wyposazonymi w zamki rolkowe dziatajgce w wyniku pchnigcia lub rozsuwane na zewngtrz,

Przygotowanie scian do docieplenia z zagruntowaniem, wykonanie docieplenia $cian elewacji wetng mineralng 0040 gr.10cm, filarkow i pasdw podrynnowych welnqg mineralng twardg

0040 gr. 8cm. oraz osciezy bram welng mineralng twardq 0036gr. 3em,

Montaz docieplenia w systemie. System docieplenia $cian zapewniajqcy NRO.

Wklejenie kgqtownikdw naroznikowych z siatkq oraz wklejenie siatki na $cianach elewacji, na wysokosci 2 m od terenu wklejenie drugiej warstwy siatki,
Wykonanie gruntowania z podkladowej masy tynkarskiej,
Utozeni i
Odtworzenie dylatacji scian w warstwie dociepleniowej z uzyciem listew dylatacyjnych systemowych,
Montaz maskownicy rewizyjnej z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy na sci
Montaz nowych drabin wejsciowych na dach w nowej lokalizacji,
Montaz zdemontowanych ze scian elementéw réznych,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny 180m, rury spustowe 150mm na uchwytach systemowych, w odlegtosciach zalecanych przez stystem,
Demontaz, ruzkucie otworow w podlozach rampy i opasce z kostki, demontaz podejs¢ kandlizacji deszczowej do poziomu przykanalika montaz nowych rur spustowych PCW z rewizjami, montaz kotnierzy—obrobki na polqczeniu rury PCW i rur z blachy ocynkowanej,

Rozkucie rampy i montaz nowych poziomdw PVC 160 SN10 kanalizacji deszczowej na szerokosci ramp z polqczeniem z kolektorem deszczowym,
Montaz kqtownikéw ochronnych 50/50/4 na naroznikach osciezy bram do wysokosci 150cm,

Montaz nowych zwoddw instalacji odgromowej z drutu 8 ocynkowanego wraz ze ztgczami kontrolnymi, zwody w rurach ostonowych PCW w warstwie docieplenia, zabicie szpilek instalacji odgromowe;j

przy kazdym zwodzie pionowym, montaz puszek kontrolnych na zwodach pionowych,
Odtworzenie opaski szer. 60cm z kostki betonowej 6cm,w obrzezu trawnikowym 6/25cm  (utwardzenie z wykorzystaniem elementdw z odzysku w 50%)

Wykonanie nowej opaski szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6cm, ograniczonej obrzezem 6/25¢cm wzdtuz rampy. Opaska na skarpowaniu wysokosci 10cm powyzej poziomu gruntu,

Demontaz likwidacyjny daszkéw nad wejsciami od strony torow,
Wyminana na nowe daszkdw w elewacji pdtnocno—zachodniej,

Renowacja powierzchni bocznej rampy od strony toréw poprzez oczyszczenie, skucia staabych tynkéw i uzupelnienie tynkdw, gruntowanie, wklejenie styropianu gr. 3cm,

utozenie warstw tynku cienkowarstwowego na $cianach ramp, montaz nowej odbojnicy drewnianej z drewna impregnowanego,
Renowacja, uzupetnienie ubtykéw betonu, naprawa peknie¢ i impregnacja nawierzchni jezdnej rampy.

nach, filarkach i osciezach oraz pomalowanie $cian i osciezy, na cokole fundament. tynk zywiczny do wys. 60cm od gruntu

szczytowej potudniowo—zachodniej oraz maskownic rolowanych na rozdzielnicach na $cianch szczytowych i podtuznej, pdtnocno—zachodniej,

Zakres prac termomodernizacji dachu:

1.

18.

Demontaz obrobek paséw krawedzi dachu, instalacji odgromowej, elementow zamocowanych do dachu,

demontaz rynien i rur spustowych, obrobek pasa pod— i nadrynnowego, demontaz daszkdw nad bramami od strony péfnocno—zachodniej,
Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyrdwnanie zagelbien papq, wyciecie papy pod

dylatacje, zagruntowanie podtoza emulsjq bitumicznq,

Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawedzi szczytowych dachu, montaz obrobek krawgdzi szcztowych dachu, obrobek zapdr p.poz. i dylatacii,
Montaz sklejki czotowej dla zamocowania rynhakéw rynien dachowych, montaz ptyty OSB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrébek,
Utozenie welny mineralnej max.0,040 gr. 14cm na pofaciach dachowych,

Montaz poprzez klejenie i mocowanie mechaniczne % odcigcie i zaprawienie otwordw Wo kotkach w robotach wewngtrznych magazynu),
Wyklejenie papq termozgrzewalnq pasa podrynnowego i powierzchni bocznej krawedziaka,

Montaz obrdbek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm,

Montaz papy termozgrzewalnej, obrobek krawedzi szczytowych, wykonanie obrobek pasdw dylatacyjnych z blachy i z papy,

Montaz kominkdw wentylacji biernej potaci dachu,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

Montaz zdemontowanych wspornikdw i innych elementow,

Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,

Montaz pokrycia w systemie. System zapewniajqcy NRO,

Montaz nowych daszkéw nad bramami w elewacji poinocno—zachodniej wraz z pokryciem z blachy trapezowej,

Demontaz likwidacyjny daszkéw nad wjazdami od strony potudniowo—wschodniej,

Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. Smm.

Montaz przewoddw grzewczych w rynnach i rurach spustpowych wraz z wykonaiem zasilania.
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