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Wstęp.

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej  w Radzyniu 

Chełmińskim   w  ulicy  Widokowa -   Tysiąclecia ”  jest
               GMINA  MIASTO    I     GMINA   RADZYŃ  CHEŁMINSKI 
                 z siedzibą:    RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI   
                          UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO  9

1.2. Inwestycja.

          Inwestycja jest budową  kanalizacji  sanitarnej   polegająca  na budowie:
1.  Kanalizacji sanitarnej  w  ulicy  
- budowy  kanałów grawitacyjnych  w ulicy  Widokowej  i Tysiąclecia
-  przykanalików  sanitarnych do budynków , działek

Szczegóły budowy kanalizacji sanitarnej  zawarte są w dokumentacji technicznej dla 
poszczególnych miejscowości.
  Odbiornikiem ścieków będzie  kanalizacja sanitarna w Radzyniu  Chełmińskim 

1.3. Przedmiot opracowania

           Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. 
Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
  opracowana przez Biuro  Inwestycyjno – Projektowe  z  Grudziądza
  ul. Gałczyńskiego  22.
 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej.

2. Dane ogólne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
         Inwestycja jest zlokalizowana  jest  na :

1.  Kanalizacji sanitarnej  w  ulicy Widokowa
2.  Kanalizacji sanitarnej  w  ulicy  Tysiąclecia

2.2. Właściciel obiektu.

             Inwestycja zlokalizowana jest działkach Działki 
249/2,331/5,336/12,416/1,418/1,453,396,342/7,417/1,417/5,419,421/5

,249/3,425,421/8    obręb 0015 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI  (0005) 
będących własnością  Gminy  Radzyń Chełmiński
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami 
prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie 
budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na 
terenach działek przy budynkach,   drogach , w uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami.
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I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w  ulicy  Tysiąclecia  i  Sady   w miejscowości Radzyń  Chełmiński” 
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 
objętych niżej wymaganymi specyfikacjami:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna
• przykanaliki sanitarne do budynków

1.4. Określenia podstawowe
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową,

- Dziennik budowy                       -   należy przez to rozumieć dziennik wydany  
                                                              przez właściwy organ zgodnie z 
                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący 
                                                              urzędowy dokument przebiegu robót 
                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności 
                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,  

- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt 
z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w 
kolejności technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy
- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 

- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i 
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występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru  
 (sprawujący Nadzór inżynierski)        -osoba wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 
sanitarnej, 

- Rysunki                                           - część projektu budowlanego(wykonawczego), 
która wskazuje lokalizację, parametry i 
wymiary obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem robót,

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 
stanowiącego jego przydatność do stosowania 
w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

- Kanalizacja sanitarna                        - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków, 

- Przyłącza (przykanaliki)
   kanalizacyjne                 - odcinek kanału  łączący studnię rewizyjną na 

kanale w ulicy a pierwszą studnię rewizyjną 
(od strony budynku) na kanale pomiędzy 
kanałem w ulicy a budynkiem ( należy do sieci 
kanalizacyjnej)

                                                           -   odcinek kanału pomiędzy studnią rewizyjną na 
kanale pomiędzy kanałem w ulicy a 
budynkiem  ( należy do właściciela budynku)

                                                            - w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale 
pomiędzy kanałem w ulicy a budynkiem 
( odcinek kanału od granica posesji  do 
budynku (  należy do właściciela budynku)

- Zakończenie przyłącza                   - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej za 
ścianą  w budynku lub włączenie do 
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istniejącego przykanalika wychodzącego z 
budynku,

                                              
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego(wykonawczego) kanalizacji sanitarnej 

b) uzgodnionego projektu budowlanego 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 
budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami;

• możliwością powstania pożaru.
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę.
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 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego( końcowego).

2. MATERIAŁY  

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce  i  rekultywacji  terenu po 
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie  zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
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robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących 
akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i 
SST, a także w normach i wytycznych.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania 
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on 
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek i  badań 
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót  badanych materiałów i  dopuści  je do użytku dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów  i 
robót ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
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nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

•Polską Normą lub
•aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót;
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.
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    Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

• pozwolenie na realizację zadania;
• protokoły przekazania placu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń;
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru.
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy 
robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót:.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu.
• odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
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i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych
 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych 
w PN-B-10725:1997 .
Odbiór ostateczny (końcowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny(końcowego)robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupeł-
niających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego(końcowego)robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego(końcowego)Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 
następujące dokumenty:
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1.dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
    uzupełniające lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji 
     powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i 
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować:
•robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace 
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
   dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat 

za
   zajęcie pasa drogowego i terenu Nadleśnictwa Jamy, koszty opracowania projektu czasowej 
organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
    mogących wystąpić w czasie realizacji robót.
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(α)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(β)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(χ)opłaty/dzierżawy terenu,
(δ)przygotowanie terenu,
(ε)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(φ)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

ponosi Zamawiający

    II    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                         Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6
                                                 45.23.24.23-3      
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową   sieci kanalizacji sanitarnej  w  ulicy 
Tysiąclecia  i  Sady   w miejscowości Radzyń  Chełmiński”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Stan  prawny.
Teren   przeznaczony  dla projektowania  sieci kanalizacyjnej      posiada
miejscowy  plan zagospodarowania  przestrzennego  - załącznik graficzny  do  Uchwały 
nr V/28/11 Rady Miejskiej  Radzynia  Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie
 uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania pzrestrzennego „Południe-Zachód
” (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom  nr 108  poz.878 z dnia 10  mają 2011 r.) oraz  do  projektu zmiany 
niniejszej  uchwały w zakresie przystąpienia – Uchwała  nr XXV/216/21  Rady  Miejskiej
 Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2021r.

Budynki   oraz  działki  budowlane  objęte  projektem  nie posiadają   podłączenia  do 
zbiorczej 
 kanalizacji  sanitarnej.  Ścieki z  istniejących  budynków   kierowane  są  do lokalnych 
bezodpływowych  
 osadników gnilnych,  skąd  są   wywożone  poza  teren  zabudowań  do  oczyszczalni 
ścieków.
1. W ulica  Tysiąclecia -  Widokowa  długość projektowanej kanalizacji sanitarnej    
Zakres rzeczowy razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  -   Ø 200  mm  L =  1100 ,0 m,
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  -   Ø 150  mm  L =  101 ,0 m,
 Projekt  techniczny   obejmuje  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  w  celu ujęcia  ścieków  z 
zabudowań ,
oraz  działek  budowlanych  ulicy  Widokowej  i Tysiąclecia.
Projektowane   przewody  kanalizacyjne   wykonać  z  rur  PCW dwuwarswowych   dn  200 
Sn 12 Wykopy  przy  budynkch   wykonać  ręcznie  w szalunku , 
Pozostałe  wykopy wykonać  sposobem  mechanicznym.
Na odcinku  od  studni  istniejącej  do  studni  S-1  jest  droga z nawierzchnią  asfaltową  na 
odcinku 50 m  , odcinek ten  należy wykonać przewiertem  sterowanym.
Na  odcinkach  utwardzonych   pomiędzy  studniami  należy   zdjąć  nawierzchnię  i po 
 wykonaniu wykopu  i ułożeniu rur  , ponownie  ułożyć  nawierzchnię.
   Kanały  sanitarne  zaprojektowano  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  średnicy  200 , mm 
 SDR - 34  typ  cieżki     łączonych  na  uszczelkę  gumową.
Studnie rewizyjne  i  połączeniowe  z PVC     600  mm  z  włazem
  żeliwnym ciężkim  ,lub  żelbetowe  dn  1200 .Włazy  studni  zlokalizowanych
na  gruntach  rolnych znajdowć  się  będą  ok.. 0,3  m nad  terenem  gruntu.
Rzędne  włączenia  do  studzienek  i  trasę  przyłączy  podano  na
planach  sytuacyjno - wysokościowych , uwzględniając  rzędne wyjścia  z   budynków. 
Na skrzyżowaniach  dróg  i włączeniach  kanalizacji zastosowano  studnie żelbetowe dn 1200 
w pozostałych  odcinkach   zastosowano  studnie pcw  dn 600 .      
Przylącza   do  istniejących  dzialek  wykonać  w pasie   drogowym do  granicy  działki 
drogowej, zakończonych   zaślepką.                                  
1.4. Określenia podstawowe

-          Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
            inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od 
            strony budynku do oczyszczalni ścieków 
-          Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków    
            następuje dzięki sile ciężkości.  
-          Przykanalik – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku.
-          System kanalizacji ciśnieniowej, hydrauliczny transport ścieków bytowo-

1



            gospodarczych . Składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci 
            przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest 
            zawsze na początku przewodu tłocznego
-          Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji 
            technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków składający się
            pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków, 
            rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego
-          Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków 
            którymi są przetłaczane ścieki sanitarne,

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-    Studzienka  kanalizacyjna  rewizyjna  -  obiekt  inżynierski  występujący  na  sieci 
kanalizacyjnej  (na długości  przewodu lub w węźle)  przeznaczony do kontroli  stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego 
przepływu ścieków.

-     Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach,  w  której  ścieki  spadają  bezpośrednio  na  dno  studzienki  lub  poprzez 
zewnętrzny odciążający przewód pionowy.

-        Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta 
wzdłuż kierunku przepływu ścieków.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed   
         uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów 
         melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2.  Elementy studzienek i komór
- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych.
- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni 
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 
Inspektora nadzoru.
2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja  grawitacyjna, 

Do budowy kanalizacji sanitarnej  muszą być zastosowane rury kielichowe 
z polipropylenu PP  Dn 200 mm PN10   na uszczelki gumowe,
Rury  osłonowe  typ.  AROT   A110  PS  przy  skrzyżowaniu  przewodów  z  kablami 
elektroenergetycznymi i TP. 
2.3. Studzienki  rewizyjne 
2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania

Studzienki  powinny być wykonane z godnie z projektem budowlanym. 
2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe  powinny być wykonane z kręgów betonowych 
zbrojonych z betonu B-35.  Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed 
montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę 
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gumową. Przykrycie studni stanowić będą pokrywy żelbetowe Ø 1440 mm, grubości 13 cm z 
włazem przystosowanym do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub 
klamer złazowych. Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego  przejścia przez 
ściany z PP lub PCV. 
2.3.3.  Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
              Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) są nieprzełazowe  i  składają się 
z następujących zasadniczych elementów:
- kinety  ( w pełnej gamie  średnic i dopływów bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego 
   polietylenu  (PP) o średnicy   Dn 400 mm.
- rury trzonowej wykonanej  z PP lub  PCV.
-  teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą,
- włazy żeliwne sferoidalne typ. D-400    Dn 400 mm. 
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane  dno.  Co  w  połączeniu  z  gładką  powierzchnią  gwarantuje  bardzo  dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Kineta posiada wewnętrzny spadek 2%. 
Kinety studzienek stosowane są jako kinety przelotowe lub połączeniowe w zależności od 
potrzeb. 
Rurę trzonową   stanowi gładka bez kielicha rura kanalizacyjna.
Teleskopowe zwięczenie  studzienki   kanalizacyjnej  stanowi  zintegrowane  połączenie  rury 
teleskopowej z PCV  o średnicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy 
teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający 
elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową.  

2.3.4. Płyty betonowe i pierścienie  odciążające.
Studnie betonowe Dn 1200 mm należy przykryć płytą  prefabrykowaną betonową 

zbrojoną  Ø 1440 mm  z betonu B-30 , grubości 13 cm  mm, z otworem Ø 600 mm.
Dla montażu włazu żeliwnego należy stosować pierścienie  wyrównująco-odciążajace  
z betonu B-30 
- odciążający  Dn 1066/660/170 mm, 
- wyrównujący Dn 800/600/50 mm,
Pod włazy żeliwne studni z tworzywa sztucznego należy stosować pierścienie żelbetowe B-45

2.3.5. Włazy
Właz żeliwny  D-400  Ø 600 mm i  Ø 400 mm .

2.3.7. Kruszywo na podsypkę
Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4 Skrzyżowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej  
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

2.5.      Składowanie materiałów
2.5.1 Rury 
            Rury PCV i PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

 składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu 
rur należy przestrzegać następujących zasad:
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- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 
być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy drewnianych wsporników.
Rury PE można składować w pakietach i zwojach. 
Składowanie rur w zwojach należy przesytrzegać następujących zasad:

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez 
             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,
-           zwoje należy składować w pozycji poziomej.
            Składowanie rur z PE luzem
             Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do 
             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

 niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane 
odrębnie.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających
400 C.
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub 
wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 
oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
elementów.
Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni 

             z dala od substancji działających korodująco.

2.5.3. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.
 3.2.Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków  
             i przykanalików do budynków

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3 

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 
- przyczepa dłużycowa do 4,5 T
- przyczepa dłużycowa do 10 T
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T
- samochód dostawczy do 0,9 T
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochód skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirująca 300A
- wciągarka ręczna 3 do 5 T
- żuraw samochodowy do 4 T
- żuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m3

- kocioł do podgrzewania asfaltu
- kocioł do gotowania lepiku
- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi
- pompy do odwodnień powierzchniowych
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport rur
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać 
następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną 
            nie były dłuższe niż 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 

co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m.

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 
każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.
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- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport studni 
Studnie   należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie  transportowane luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
4.4. Transport pokryw odciążających   i włazów. 

Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 
ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować:
- zmiany składu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,
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- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie
            i ręcznie

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami 
w/w sieci na trasach  budowy. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 
budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. III – IV . 
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót- 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do 
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze 
skarpami 0,6 m , 
wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. : 

- do 150 mm – 0,90 m
- do 200 mm – 1,00 m
- do 250 mm – 1,05 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 
z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m.
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki :
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja 
odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę 
rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów. 
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 
tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy 
robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.
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 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy 
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS 

5.3.1. Odwodnienie wykopów
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanał sanitarny na 
niektórych odcinkach przedstawionych na profilach podłużnych  jest posadowiony poniżej 
zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 
0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach 
opadów  deszczowych  poziom  wody  gruntowej  może  podnieść..  Przewidziano  obniżenie 
poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej  na  czas  budowy.  Odwodnienie  wykopów  należy 
wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzieć 
podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie agregatów 
pompowych  w  energię  elektryczną  odbywać  się  może  z  przewoźnego  agregatu 
prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania 
będzie  zależał  od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował   wykonawca robót. 
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na 
budowę  kanalizacji  wykonawcy  robót  muszą  uwzględnić   koszt   zasilenia   w  energię 
elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PP  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 
10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać 
ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić 
miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 
10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach 
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montażowe -  kanalizacja grawitacyjna

5.5.1. Warunki ogólne
Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PP
- Przewody z PP  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 

ścieków,
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PP  nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu,
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- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury 
powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie 
do Is nie mniej niż 0,95,

5.5.3. Studnia betonowa Dn 1200 mm
Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest 

studzienką kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 120cm.
Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty 
nastudziennej Dn 1400 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy 
pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub 
PCV . Kinetę wykonać z betonu.
5.5.4. Studnie rewizyjne  Dn 400 mm
        Są to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadają średnicę 400 mm.  Włazy do 
studni  zaprojektowano żeliwne typ  D- 40 w ulicach  i  typ  T 12.5 w zieleńcach gdzie  nie 
występuje ruch kołowy.
Studnie należy wykonywać wg. Instrukcji producenta.
Kompletna studnia składa się z następujących elementów:
-kineta  z dopływami bocznymi wykonana z PP,
-rura trzonowa wykonana z PCV,
- teleskop zakończony żeliwną pokrywą odpowiednią do danego zastosowania.
Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana  wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane  dno,  co  w  połączeniu  z  gładką  powierzchnią   gwarantuje  bardzo  dobrą 
charakterystykę  hydrauliczną.  Wysoką  sprawność  hydrauliczną  kinet   zapewnia  również 
odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotów. Wloty boczne o  Î 110 - 160 - 200 mm. 
Wykonanie  kinet  z  PP  sprawia,  że  są  one  wyjątkowo  odporne  mechanicznie  nawet   na 
oddziaływanie  niskich  temperatur.  Kinety  wyposażone  są  w  specjalne  uszczelki 
uszczelniające.   Taki  sposób  połączenia  zapewnia   pozytywne  przejście  przez  próby 
szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m. słupa wody.  Oznacza to, że studzienki 
chronią  system kanalizacji  przed infiltracją  wód gruntowych  do kanalizacji  a  także  przed 
infiltracją ścieków  do gruntu. Do żądanej długości rury trzonowe mogą być przycinane  na 
budowie  przy  pomocy  piły  ręcznej  lub  mechanicznej.  Miejsce  przecięcia  trzeba  zawsze 
ogradować.  
Teleskopowe zwięczenie studzienki.
Ten  element  studzienki  kanalizacyjnej  stanowi  zintegrowane  trwałe  połączenie  rury 
teleskopowej  z PCV  o Î 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w 
specjalny,  profilowany  pierścień   uszczelniający  gumowy   umożliwiający  elastyczne 
połączenie teleskopu z rurą trzonową. Istotą połączenia teleskopowego  jest zapewnienie, aby 
naprężenia  pochodzące  od  ruchu  kołowego,  zmian  temperatury  i  klimatycznych  nie 
przenosiły się na kinetę studzienki i aby równocześnie górna powierzchnia włazu studni w 
każdej  sytuacji była  zlicowana  z górną powierzchnią  drogi , chodnika.
Konstrukcja studzienki  została zaprojektowana w ten sposób aby nawet w najtrudniejszych 
warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości 
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału.
Studzienki te charakteryzują się bardzo dobrą współpracą w:
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem kołowym,
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury,
- zmiennych warunków gruntowo-wodnych,
- możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni.
Montaż studni wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
Studzienki Dn 400 mm są nieprzełazowe Jednakże  rozwój  techniki związanej  z eksploatacją 
studzienek  -  czyszczenie,  przegląd  i  płukanie,  kontrola  telewizją   przemysłową,  pomiary 
odkształceń,   pomiary  szczelności  w próbach ciśnieniowych  mogą  być  w chwili  obecnej 
prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zdrowia  pracowników , 
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którzy musieliby pracować wewnątrz studzienki oraz czyni się ich pracę łatwiejszą. Wszelkie 
prace związane z eksploatacją  studzienek odbywają się z powierzchni terenu. Czyszczenie 
studzienek  może  odbywać  się   ręcznie  przy  pomocy  spirali  oraz  mechanicznie  przy 
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego  ciśnieniowego.
5.5.5 Studzienka Dn 600 mm
Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką 
kanalizacyjną niewłazową o średnicy wewnętrznej 60cm.
Studzienki  kanalizacyjne  niewłazowe sa również nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:

- studzienka niewłazowa,
- średnica wewnętrzna komina 60cm,
- średnica podłączenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki 

„in situ”  Dn 110, 160 i 200 mm,
- nastawny kąt podłączenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 0 w 

każdej płaszczyźnie,
- kinety przepływowe o kącie przepływu ścieków : 1800 , 1500 , 1200  , 900   
- kinety zbiorcze z jednoczesnym dopływem bocznym prawym i lewym,
- dopływy boczne  sa realizowane pod kątem 900 

- dno dopływu bocznego jest położone wyżej o 3,0 cm od dna przepływu 
głównego ,

- regulacja wysokości studzienki: docięcie rury karbowanej co 10 cm,
- możliwość regulacji położenia zwięczenia studni,
- gwarantowana szczelność połączenia elementów studzienki: 0,50 bar,
- klasa obciążeń ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 – D-400,

Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiącej komin studzienki,
- zwieńczeń ( betonowe  pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do 

włazów, włazy żeliwne.

Kinety produkowane są z polipropylenu.
Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670 
Zwięczenie w postaci włazów z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem  Dn 600 mm 
wytrzymałość D-400 

5.5.6. Montaż  studzienki  Dn 600
              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm.
Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 
kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej 
do najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety 
środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu 
warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
Zwięczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym
 i teleskopowym adapterem do włazu. 

5.5.7. Rozwiązanie projektowe przykanalików sanitarnych.
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Przykanaliki sanitarne są to odcinki kanalizacji łączące kanały główne z  instalacją 
kanalizacyjną w budynkach. 
Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przykanalików sanitarnych:

1. Przykanalik budowany jest do budynku  który  posiada wewnętrzną instalację 
   kanalizacyjną i włączony  będzie  do niej.
   Połączenie kanałów wykonane będzie w budynku lub na zewnątrz.
   W przypadku gdy na istniejącym przykanaliku występuje studnia rewizyjna,  
   połączenie  przykanalika z kanalizacją z budynku zaprojektowano  w studni istniejącej. 

Jeżeli  występuje  istniejący  przykanalik odprowadzający ścieki z budynku do zbiornika 
bezodpływowego i jest w dobrym stanie technicznym wówczas na tym przykanaliku 
projektowana jest studnia rewizyjna do której włączony będzie projektowany przykanalik. 
Zbiornik bezodpływowy będzie odłączony z  instalacji kanalizacyjnej.

2. Przykanalik budowany jest do budynku  który  nie posiada wewnętrznej  instalacji 
kanalizacyjnej. Przykanalik wprowadzony będzie za zewnętrzną  ścianę  budynku i 
zakorkowany. Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej będzie wykonywana przez 
właściciela budynku. 
W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną, przykanalikiem będzie 
odcinek kanału łączący  przepompownię  przydomową z  instalacją kanalizacyjną w budynku. 
Sposób włączenia taki sam jak  dla kanalizacji grawitacyjnej.
5.5.8.    Badanie szczelności  kanalizacji 
         Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”). 
Ciśnienie  próbne jest  ciśnieniem wynikającym z wypełnienia  badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 
wypełnieniu  przewodu lub studzienek wodą i  wytworzeniu  ciśnienia  próbnego,  może  być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę. 
Czas badania powinien wynosić 30 min.
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.  
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza:
-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi,
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

5.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu.
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. 
Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno i średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z 
zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 
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wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 
optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. 

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertów
Skrzyżowania rurociągu tłocznego  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy 

wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do 
wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze. 
Przewód tłoczny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 
( manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną 
przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej tłocznej z drogami  asfaltowymi.
Skrzyżowania rurociągów tłocznych  sanitarnych    z drogami gminnymi  

o nawierzchni asfaltowych   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego. 
Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść 
np. pod drogą. 
Do wykonania przecisku sterowanego należy używać rur o zwiększonej wytrzymałości  na 
rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury. 
Lokalizacja, średnica i długość rur przeciskowych przedstawiona jest  na planach stacyjno 
-wysokościowych
5.7.9   Wykonawstwo robót.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 
uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok. 
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, 
dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu 
budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami 
w/w sieci na trasach  budowy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują niezinwentaryzowane  sieci drenażowe,  kanały 
zbiorcze  i  sączki.   W  przypadku  uszkodzenia  drenaży  należy  je  odtworzyć.  Teren 
przewidziany pod zabudowę letniskową jest uzbrojony w siec drenażową.
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 
budynków
 i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.  
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian 
wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na 
profilach podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do 
odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm.
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie 
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys. 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach
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 i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie 
nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe 
przy budynkach również  musza być odtworzone.  
Razem z budowa kanałów głównych będą budowane przykanaliki domowe.
Przed rozpoczęciem budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania 
budowy przykanalika z właścicielem budynku. Przykanalik domowy należy połączyć  z 
wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku.  Sposób połączenia każdorazowo należy 
uzgodnić z właścicielem  budynku.
Kanały i  studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja  producenta.
Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać  próbie szczelności.
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
spadków  określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania 
wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na 
podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a 
próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody .
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim
 z zagęszczeniem.
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu 
z zagęszczeniem.
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej     z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy 
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- określić stan terenu,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalić metody wykonania wykopów,
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoża naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania bloków oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie :
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- Studzienka rewizyjna 
- Studnia pompowni

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
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- wykonanie rur ochronnych
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach,

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych,
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4. Odbiór końcowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 

w trakcie budowy
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzorua,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje :
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

- opłaty / dzierżawy terenu /.
- przygotowanie terenu 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.
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2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
 i opis gruntów.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000        Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady 
konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001      Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    stosowanych
 w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999         Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne 
                                                    bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                   do odwadniania   i   kanalizacji.   
                                                    Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu
 
11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.  

12. PN-B-10736:1999                    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów     
      wodociągowych i kanalizacyjnych. 

                                                                Warunki techniczne wykonania 

13. PN-EN 124:2000   Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do 
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady 
konstrukcji,badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

15.  PN-EN 1671:2001                             Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

16. PN-EN 1852-1:1999               Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne 
                                                       bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                        do odwadniania   i   kanalizacji.   

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany
na gorąco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Kręgi żelbetowe i żelbetowe.
.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 
Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844,  Nr 
91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy użytkowaniu  butli  z  gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.   Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z  dnia  2  kwietnia 
2001r.  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
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w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na  spełnianie  wymagań podstawowych oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpie-
czeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13 stycznia  2000 r.  w sprawie  trybu 
wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
grożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska, 
wyprodukowane   w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła 
porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58)

19.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  l  paździer
nika 

         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
          konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
   20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
   21.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie 
szczegółowego   zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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