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2. OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadcza sie, ze PROJEKT BUDOWLANY:
~BUDOWA UKELADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA O NAPIECIU 20 KV
OBIEKTOW CIEPLOWNI RYDULTOWY SP. Z 0.0.”

Nr archiwalny 2396/T, zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego —
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - J.t.: Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217), Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462), obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

. Projektant Podpis projektanta
BRANZA ] pis proj

Sprawdzajacy Podpis sprawdzajacego

mgr inz. Elzbieta GLOC
BUDOWLANA Upr. bud. nr 642/90

mgr inz. Piotr OBLOJ
Upr. Bud. Nr SLK/3720/POOK/11

mgr inz. Przemystaw STANA
Upr. bud. nr SLK/0815/PWOE/05
ELEKTRYCZNA

inz. Stanistaw SADLEK
Upr. bud. nr 127/93/B-B

mgr inz. Grzegorz CAL
Upr. bud. SLK/4443/PO0S/12
INSTALACYINA

mgr inz. Grzegorz GOLINSKI
Upr. bud. SLK/3726/PWOS/11
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KIEROWNIK mgr inZ. Michat RAS
PROJEKTOW Upr. bud. nr MAP/0400/POOK/ 14

3. OPINIE I UZGODNIENIA

3.1. UZGODNIENIA MIEDZY SPECJALNOSCIAMI

SPECJALNOSC Projektant Data ] Podpis
uzgodnien
BUDOWLANA mgr inz. Elzbieta GLOC 10.2015
ELEKTRYCZNA mgr inz. Przemystaw STANA 10.2015
INSTALACYINA mgr inz. Grzegorz CAL 10.2015
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5. CZESC OGOLNA

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest Umowa nr 15024 o wykonanie prac projektowych z dnia

20.08.2015 r. zawarta pomiedzy Cieptownig Ryduttowy Sp. z o0.0., 44-280 Ryduttowy, ul.

Adama Mickiewicza 21, a Biurem Projektdéw i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z 0. 0. z

siedzibg w Katowicach — 40-750, ul. Tadeusza Boya- Zelefiskiego 105.

5.2. ZALOZENIA.

Zatozenia do opracowania PROJEKTU BUDOWLANEGO stanowia:

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- Analiza stanu istniejgcego, lokalizacja zabudowy instalacji elektrycznych;

- Dokumentacja archiwalna;

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryduttowy;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych;

- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania:

v

v

v

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217),
Prawo ochrony Srodowiska — Ustawa z dnia 27.04.2001 r. (J.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 0, poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 10.07.2003 r.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko — Dz. U.Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko — Dz. U. z
dnia 17 lipca 2013 r. )
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw - Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz. 690 z dn.
15.06.2002 r.) wraz ze zmianami,

Rozporzadzenie MI z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401).

PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia state
PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004 - Obcigzenia budowli
— Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1990:2004 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1990:2004 - Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem
PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-3:2009 - Obcigzenia suwnicami pomostowymi
wciggarkami i wciggnikami

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-
1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN
1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 -
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1-8:2006 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

PN-B-06200: 2002 - Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania
i odbioru

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
wymagania podstawowe.

Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach
gorniczych, Instrukcja ITB Nr 364/2000

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci.

Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (wprowadza postanowienia dyrektywy
2006/95/WE).

Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r w sprawie
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https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-8%3A2006
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<\

zasadniczych wymagan dla maszyn (wprowadza postanowienia dyrektywy
2006/42/WE).

Dyrektywa EMC 89/336/EWG w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej (wraz z
nowelizacjami 91/263/EWG; 92/31/EWG; 93/68/EWG).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn z
dnia 21.10.2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 p. 1228)

PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybér
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw szynowych.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania ~ w miejscach  dostepnych  do  uzytkowania  przez = osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i
Budowa

PN-G-02601:1999 OSwietlenie elektryczne powierzchni podziemnych zaktaddw
gorniczych.

PN-EN 12464: 2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62305: 2008 Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa.

5.3. SPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Spis obiektow budowlanych objetych niniejszym Projektem Budowlanym:

NAZWA OBIEKTU STADIUM

BUDYNEK KOTEOWNI Istniejacy-
przebudowywany

LINIE KABLOWE 20 kV Projektowany
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

6.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej- Projektow Budowlanego

i Wykonawczego- dla zadania pn. ,,Budowa ukfadu zasilania energia elektryczna o

napieciu 20 kV obiektow Ciepfowni Ryduttowy Sp. z o.0.”, dla zakresu prac ktéry

obejmuje wykonanie:

1)

2)

3)
4)

)

6)

7)

8)

dwoch przytaczy kablowych 20kV:

a) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku kottowni z uwzglednieniem
ztgcza kablowego 20kV przy budynku kogeneracji (przytgcze nr 1),

b) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku planowanej pompowni przy
ul. Obywatelskiej z uwzglednieniem ztgcza kablowego 20kV przy budynku
kogeneracji (przytacze nr 2).

linii kablowej 20kV od budynku kottowni do budynku planowanej pompowni przy

ul. Obywatelskiej( zmiana w istniejgcym projekcie),

ztgcza kablowego 20kV w rejonie budynku pompowni przy ul. Obywatelskiej,

dwoch transformatoréw 20/0,4kV 0,4 MVA w planowanym budynku pompowni przy ul.
Obywatelskiej( zmiana w istniejgcym projekcie),

pomieszczenia czesci elektrycznej pompowni przy ul. Obywatelskiej z uwzglednieniem
dwoch  transformatoréw 20/0,4kV  0,4MVA, rozdzielni 400V oraz urzadzen
pomocniczych( zmiana w istniejgcym projekcie),

rozdzielni 20kV i 400V,

pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3 w kottowni

(obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepta),

dwodch transformatorow suchych o mocy 1MVA wraz z podigczeniem po stronie
wysokiego i niskiego napiecia w kottowni,

a) w istniejacej komorze transformatora nr 1 w budynku kottowni (wymiana
istniejgcego transformatora olejowego 6/0,5kV 1MVA na transformator 20/0,5/0,4
kV 1 MVA),

b) w komorze transformatora nr 3 (projektowana w istniejgcym pomieszczeniu

rozdzielni ciepta) nowy transformator 20/0,4 kV, 1 MVA.
KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015




BIURO PROJEKTOW I REALIZACII INWESTYCJI Nr umowy Nr archiwalny | Nr strony

~SEPARATOR" Sp. z 0. 0.
ul. Tadeusza Boya Zelenskiego 105; 40-750 Katowice 15024 2396/T 11

PROJEKT BUDOWLANY ]
BUDOWA UKLADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA O NAPIECIU 20 KV OBIEKTOW
CIEPLOWNI RYDULTOWY SP. Z O.0.

6.2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowy obszar jest zlokalizowany na terenie Miasta
Ryduttowy objetym dziatkami nr: 429/25; 412/25; 410/25;418/25; 2607/54; 423/25 - obreb
ewidencyjny 0001-Radoszowy.

Teren na ktérym projektuje sie lokalizacje inwestycji jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryduttowy, ktory obejmuje obszar oznaczony
symbolem MP/12, zgodnie z Uchwalg nr 29.205.2012 Rady Miasta Ryduttowy z dnia
22.X1.2012 r., oraz obszar MP/9, zgodnie z Uchwalg nr XLV/354/06 Rady Miasta Ryduttowy
z dnia 30.1.2006 r.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego (zatagcznik) obszary zajmowane przez
projektowang inwestycje znajdujg sie na terenach oznaczonych nastepujgcymi symbolami:

e 1P- teren zabudowy techniczno- produkcyjnej — dla obszaru oznaczonego MP/12;

e 42P- tereny produkcyjno-sktadowe— dla obszaru oznaczonego MP/9;

e 41U-teren zabudowy ustugowej - dla obszaru oznaczonego MP/9;

6.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktdrym przebiega trasa projektowanych instalacji elektrycznych jest mocno
uzbrojony. Instalacje elektryczne bedg przebiegaty na fundamentach podpdr pod rurociagi,
na estakadach istniejacych, na murach oporowych oraz bedg przebiegaty ponizej poziomu
terenu jako sieci podziemne. Na trasie projektowanych instalacji elektrycznych znajdujg sie
inne obiekty przemystowe: budynki, mosty przeno$nikowe i stacje, studzienki kanalizacyjne
oraz drogi.

Lokalizacje tras projektowanych instalacji elektrycznych pokazano na rysunku
nr:15024B-PB-1.2.

6.4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Trasa projektowanych linii kablowych 20 kV w przewazajacej czeSci bedzie przebiegata po

obiektach istniejgcych.

W zwigzku z planowang inwestycja zagospodarowanie terenu w obszarze objetym

opracowaniem ulegnie zmianie w zakresie wykonania czesci linii kablowych utozonych w
KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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gruncie- ponizej poziomu terenu oraz wykonania fundamentéw pod projektowane ztgcza
kablowe ZSN.
Generalnie zostanie zachowane istniejgce uksztattowanie terenu.
Planowana inwestycja:
> warunkuje wihasciwe funkcjonowanie podstawowego przeznaczenia, ktére stanowi
przemystowe uzytkowanie terenu;
» zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu bedg niewielkie i nie
ograniczg dotychczasowego sposobu zagospodarowania dziatek.
~Projekt zagospodarowania terenu” wykonano na mapie zasadniczej:
rys. nr 15024B-PB-1.1 na ktdrej pokazano:
- Trase nowoprojektowanych linii kablowych 20 kV wraz z lokalizacjg fundamentéw pod
projektowane ztgcza kablowe ZSN.

- Przebudowywany obiekt kottowni.

6.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
I) Obiekt — LINIE KABLOWE 20 KV
- Dlugos¢ catkowita - ok. 795 mb
II) Obiekt - KOTLOWNIA- Obiekt istniejgcy przebudowywany

- Wymiary czesci przebudowywanej w obiekcie:

Dtugos¢ - 9,00m
Szerokos¢ - 6,00m
Wysokos¢ - 4,50m
Pow. zabudowy - 54,00 m2
Kubatura: - 243,00 m3

6.6. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren pod nowoprojektowane obiekty w stanie istniejgcym jest terenem, ktdrego naturalne

nachylenie zostanie wykorzystane dla nowoprojektowanej inwestycji. Wszelkie prace makro
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niwelacyjne i mikro niwelacyjne polegac¢ bedg na dostosowaniu istniejgcego terenu dla

potrzeb nowoprojektowanych obiektéw .
6.7. WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]

Na obszarze objetym zakresem inwestycji znajdujgcym sie na terenie gorniczym KWK
~Rydultowy- Anna”, prognozuje sie wystgpienic ZEROWEJ- PIERWSZEJ kategorii terenu
gorniczego.

Eksploatacja dokonana byfa prowadzona w latach 1965-2014.

Istnieje  mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgsow pochodzenia goérniczego  wywotujacych
przyépieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartoéci a<1300 mm/s?. Stosunki wodne
nie ulegng zmianie; nie wystepujg ztoza innych kopalin oraz nie wystepuja zroby ptytkiej
eksploatacji. W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie dwa czynne szyby: Szyb LEON II i
Szyb LEON 1V.

W rejonie obejmujgcym przedmiotowg inwestycje wystepujg zasoby, ktorych eksploatacja w
przysztosci moze spowodowaC wystgpienie deformacji powierzchni terenu. Wplyw
parametrow okreslajgcych zerowa- pierwszg kategorie terenu gérniczego uwzgledniono w

konstrukcjach obiektéw.

6.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA
GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych przyjeto dla obiektéw pierwszg kategorie geotechniczna.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych, wykonano na podstawie poprzednich
wykopdw badawczych i odkrywki fundamentdw istniejgcych w ramach Projektu Budowlanego
rurociggdw cieplnych z 2014 r.. Podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie stanowig
grunty nasypowe, a dalej zalegajg grunty niespoiste- piaszczyste. W podtozu

przedmiotowego terenu wystepujg nastepujgce grunty:

- nasypy nie budowlane;
- pospotka - grunt niespoisty;
- piasek $redni - grunt niespoisty.
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Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej pompowni pokryte jest gruntami nasypowymi,
ktére miejscami osiggajg grubos¢ okoto 1,0 m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.
463), warunki gruntowo-wodne omawianego terenu wystepujgce w miejscu lokalizacji trasy
projektowane obiektu nalezy okresli¢ jako warunki gruntowe proste.

Do gtebokosci rozpoznania, na przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej.

Przyjeto bezposrednie posadowienia konstrukcji — ptyta fundamentowa pod ztgcza kablowe.
Fundamenty zostang wykonane przy zatozeniu, ze bedg posadowione na gruntach
niespoistych- piaszczystych, ktérych nosnos¢ wyniesie co najmniej 150 kPa. W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywania wykopow gruntdw nienosnych, ktére wystepujg do
gtebokosci ponizej gtebokosci posadowienia fundamentéw projektowanych, nalezy je usungé
i wykonac¢ pod fundamentami ,poduszke” z piasku i zwiru zageszczonego warstwami do
stopnia zageszczenia Ip=0,8. Grubo$¢ ,poduszki” piaskowej bedzie uzalezniona od
gtebokosci zalegania gruntow nosnych i bedzie wynosita $rednio okoto 0,3 m.

Wykopy pod nowoprojektowane fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci zalegania piasku
lub gliny. Ocene gruntdw w wykopie nalezy prowadzi¢ bezposrednio na budowie w
porozumieniu z projektantem. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
autorskim w celu okreslenia rzeczywistych warunkéw gruntowych w konkretnym miejscu

wykonania fundamentéw oraz wynikajgcych z tego zakresu robét budowlanych.
6.9. OCHRONA SRODOWISKA

e Faza realizacji

Na etapie budowy przedsiewziecie bedzie powodowac lokalne i krétkotrwate oddziatywanie

na $rodowisko.

Zminimalizowanie oddziatywania przewidziano poprzez:

- odpowiedni dobdr maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczen i hatasu;

- eliminacje zbednych Zrddet zanieczyszczen i hatasu — wytaczanie silnikdw urzadzen nie
pracujacych w danej chwili;

- ograniczenie czasu pracy sprzetu powodujgcego najwiekszy poziom hatasu do pory

dziennej godz. 6.00 — 22.00;
KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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- selektywng zbidrke odpadow;
- wlasciwe wykonawstwo, nadzér oraz odbiory robdt zanikowych i odbidr koncowy

gwarancjg jakosci i bezpieczenstwa przedsiewziecia
W fazie realizacji przedsiewziecia oddziatywania na poszczegoélne komponenty $rodowiska
bedg zwigzane z wykonawstwem robdt ziemnych i budowlano — montazowych. W tej fazie
wykonawstwo robdt ziemnych przy realizacji inwestycji wptynie bezposrednio na
jednorazowg dewastacje gleby i ziemi a potencjalnie moze réwniez spowodowac
zanieczyszczenie wod w przypowierzchniowej warstwie gleby.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moga
wystepowac okresowe ucigzliwosci tj. pylenie podczas wykonywania robdt ziemnych, emisja
substancji pytowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochoddw i sprzetu
budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego na terenach sasiadujacych.
Oddziatywanie w fazie realizacji bedzie miato charakter krétkotrwaty, przejsciowy o zasiegu
lokalnym.
Wplyw emisji zanieczyszczen do powietrza, pochodzacej ze spalania paliw w silnikach
maszyn budowlanych i Srodkéw transportu jest w tym przypadku pomijalny z uwagi na
nieznaczny jej zasieg i ucigzliwos¢ dla Srodowiska.
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji, gtownie praca sprzetu budowlanego i $rodkéw
transportu mogq byc¢ zrédtem emis;ji zanieczyszczen do powietrza i emisji hatasu. Ucigzliwosci
te bedq miaty jednak charakter przej$ciowy, krétkotrwaty o zasiegu lokalnym. Emisja hatasu
do s$rodowiska bedzie gtdwnie spowodowana eksploatacja maszyn przy wykonywaniu
wykopow, formowaniu terenu, prac budowlanych oraz $rodkéw transportu przy transporcie
materiatow budowlanych, elementéw konstrukcji itp. Wptyw w/w maszyn na klimat
akustyczny w fazie budowy zostanie ograniczony przez zastosowanie organizacji pracy,
zapewniajgcej maksymalng koncentracje robdt oraz skrocenie do minimum fazy realizacji
inwestycji.
W fazie realizacji przedsiewziecia bedg wytwarzane odpady z robdt ziemnych i budowlano —
montazowych. Wytworzone odpady zostang przekazane podmiotom, posiadajgcym stosowne
decyzje na zbieranie i transport odpadéw.
W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wytwarzanie nastepujgcych koddw
odpaddw:

e kod 17 05 04 - (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03) w

ilosci ok.600 Mg;
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kod 17 01 07 - ( zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06)
w ilosci do 25 Mg;

kod 20 03 01 - (niesegregowane odpady komunalne)- w ilosci do 1 Mg/rok.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza:

a) Obszarami wodno - btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych,

b) Obszarami wybrzezy;

c) Obszarami gorskimi i leSnymi;

d) Obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wodnych i obszarami
ochronnymi zbiornikow wod Srodladowych;

e) Obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

f) Obszarami o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne;

g) Obszarami przylegajacymi do jezior;

h) Uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Faza eksploatacji

Wykorzystanie terenu

Projektowana inwestycja bedzie spetniata standardy ochrony Srodowiska w zakresie emis;ji

zanieczyszczen powietrza, gospodarki wodno-Sciekowej i gospodarki odpadami. Spetnienie

tych standardéw powoduije, ze wptyw przedsiewziecia na sposdb zagospodarowania terenu i

uzytkowania ziemi wokoét terenu projektowanej inwestycji, a takze na pozostate elementy

Srodowiska bedzie nieznaczny. Lokalizacja inwestycji (znaczna odlegtos¢ od zabudowy

mieszkaniowej), a takze przewidywane rozwigzania technologiczne i techniczne, nie

powodujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, a tym samym inwestycja nie bedzie miala

bezposredniego wptywu na warunki zycia.

Teren , na ktérym projektuje sie wykonanie linii kablowych, zlokalizowany jest poza

obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
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zwierzat oraz ich siedlisk. W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony
objete ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 627), w tym obszary Natura 2000 i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych z dnia 28
lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 651)

Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe

Projektowane trasy kablowe nie bedg zrédtem wytwarzania $ciekdw technologicznych i
bytowych.

Oddziatywanie na zanieczyszczenie powietrza

Na etapie budowy korzystanie ze S$rodowiska bedzie minimalne - emisje i ucigzliwosci
ograniczg sie do fazy budowy. Na etapie eksploatacji sie¢ cieplna nie bedzie stanowic zrédta
emisji substancji do powietrza czy hatasu.

W trakcie realizacji zadania oddziatywanie w zakresie wptywu na stan czystosci powietrza
zwigzane bedzie gtéwnie z pracg maszyn budowlanych oraz transportem materiatéw
i urzadzen dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja
niezorganizowana zwigzana z transportem i przemieszczaniem materiatow sypkich i pylastych
oraz urobku ziemnego.

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Poza tym
bedzie to oddziatywanie o charakterze czasowym, trwajacym do zakonczenia rozbudowy.

Przedsiewziecie nie wigze sie z powstaniem nowych zrodet emisji do powietrza

Oddziatywanie na warunki akustyczne srodowiska

Eksploatacja planowanej inwestycji nie wptynie w sposéb znaczacy na klimat akustyczny w
rejonie obiektu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie przemystowym — kopalnianym.

Przewidywane rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wytwarzanie odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, pochodzacych z wykonywanych robdét budowlanych. W fazie
eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.
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e Powazne awarie, mogace byc przyczyng zagroZenia srodowiska i zdrowia
ludzi
Po przeanalizowaniu przekazanych dokumentéw dla planowanego przedsiewziecia, nie
znaleziono podstaw do stwierdzenia, aby w fazie eksploatacji projektowana instalacja mogta
by¢ zrodtem powaznych awarii, mogacych byé przyczyng zagrozenia $rodowiska i zdrowia
ludzi. Potencjalne awarie instalacji bedg posiadac¢ wytgcznie wymiar lokalny.

o Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Z uwagi na swojg lokalizacje planowane przedsiewziecie w fazie realizacji i eksploatacji nie

bedzie powodowac transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

e Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujace sie w Zzasiegu znaczgcego
oddzialywania przedsiewziecia

Teren planowanego przedsiewziecia nie graniczy bezposrednio z obszarami chronionymi ani z
terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Dziatki, na ktorych planuje sie realizacje

inwestycji oraz rejony do niej przylegte nie stanowig terenéw siedliskowych.

e Podsumowanie
Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie miato charakter lokalny. Bezposrednie i
krotkotrwate oddziatywanie na $rodowisko zwigzane z pracami budowlanymi moze wystgpic¢
w fazie realizacji inwestycji.
W fazie realizacji inwestycji oddziatywania na poszczegdine komponenty Srodowiska beda
zwigzane z wykonawstwem robo6t ziemnych i budowlano — montazowych. W tej fazie
wykonawstwo robdt ziemnych przy realizacji inwestycji wptynie bezposrednio na
jednorazowg dewastacje gleby i ziemi.
Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen do
powietrza, ktére bedg spowodowane spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych i
$rodkow transportu. Niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie pochodzi¢
rowniez ze spawania konstrukcji i ich elementéw. Wplyw tej emisji zanieczyszczen do
powietrza jest w tym przypadku pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasieg i ucigzliwo$¢ dla
Srodowiska.
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W trakcie wykonawstwa robdt budowlanych wystgpi réwniez na skale lokalng oddziatywanie
na warunki akustyczne. Emisja hatasu do s$rodowiska bedzie spowodowana eksploatacjg
maszyn przy wykonywaniu wykopdw, formowaniu terenu, prac budowlanych oraz $rodkéw
transportu przy transporcie materiatdw budowlanych, elementéw konstrukgji itp. Wptyw w/w
maszyn na rozprzestrzenianie sie hatasu zostanie ograniczony przez zastosowanie organizacji
pracy, zapewniajgcej maksymalng koncentracje robot oraz skrocenie do minimum fazy
realizacji inwestycji.

W fazie realizacji i eksploatacji instalacji bedg wytwarzane odpady, ktore zostang przekazane
podmiotom, posiadajgcym stosowne decyzje na zbieranie i transport odpaddw.

Po przeanalizowaniu koncepcji budowy i eksploatacji projektowanej inwestycji nie znaleziono
podstaw do stwierdzenia, aby planowane przedsiewziecie w fazie budowy, eksploatacji lub
likwidacji mogta by¢ Zrodiem powstania powaznych awarii, mogacych by¢ przyczyng
zagrozenia $rodowiska i zdrowia ludzi.

Realizacja przedsiewziecia na obszarze miasta Rydultowy na dziatkach nr: 429/25; 412/25;
410/25; 418/25; 2607/54; 423/25 nie bedzie wigza¢ sie ze zmiang dotychczasowego
wykorzystania terenu. Trasa nowych linii kablowych bedzie przebiegata po obiektach
istniejgcych w znacznej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej. Biorgc pod uwage lokalizacje
inwestycji oraz zakres jej oddziatywania nie przewiduje sie trans granicznego oddziatywania
inwestycji na poszczegodlne elementy przyrodnicze.

Odnoszac cel i zakres projektowanej inwestycji do wymagan Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko wynika, ze opracowanie raportu oddziatywania na
$rodowisko oraz karty informacyjnej przedsiewziecia dla tej przebudowy nie jest wymagane,
poniewaz przedmiotowa inwestycja:

e nie zalicza sie do przedsiewzie¢c mogacych zawsze znaczaco oddziatywalé na
$rodowisko (§ 2, ust.2 pkt 1), poniewaz inwestycja nie osigga progéw ustalonych w
ust.1, Rozporzadzenia, a takze

e nie zalicza sie do réwniez do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (§ 3.1 pkt.7)- (projektowane trasy kablowe posiadajg
napiecie mniejsze niz 110 kV),

W zwigzku z powyzszym uznano, ze dla przedsiewziecia, ktdrego dotyczy niniejszy

Projekt Budowlany, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015




BIURO PROJEKTOW I REALIZACII INWESTYCJI Nr umowy Nr archiwalny | Nr strony

~SEPARATOR"” Sp. z 0. 0.
ul. Tadeusza Boya Zelenskiego 105; 40-750 Katowice 15024 2396/T 20

PROJEKT BUDOWLANY ]
BUDOWA UKLADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA O NAPIECIU 20 KV OBIEKTOW
CIEPLOWNI RYDULTOWY SP. Z O.0.

6.10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr: 15024B-PB-1.1

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7.1. CEL INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje wykonanie:

9) dwdch przytaczy kablowych 20kV:

¢) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku kottowni z uwzglednieniem
zkgcza kablowego 20kV przy budynku kogeneracji (przytacze nr 1),

d) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku planowanej pompowni przy
ul. Obywatelskiej z uwzglednieniem zigcza kablowego 20kV przy budynku
kogeneracji (przytacze nr 2).

10) linii kablowej 20kV od budynku kottowni do budynku planowanej pompowni przy
ul. Obywatelskiej( zmiana w istniejgcym projekcie),

11) ztgcza kablowego 20kV w rejonie budynku pompowni przy ul. Obywatelskiej,

12)dwoch transformatoréw 20/0,4kV 0,4 MVA w planowanym budynku pompowni przy ul.
Obywatelskiej( zmiana w istniejgcym projekcie),

13) pomieszczenia czesci elektrycznej pompowni przy ul. Obywatelskiej z uwzglednieniem
dwoch  transformatoréw 20/0,4kV  0,4MVA, rozdzielni 400V oraz urzadzen
pomocniczych ( zmiana w istniejgcym projekcie),

14) rozdzielni 20kV i 400V,

15) pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3 w kottowni
(obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepta),

16)dwoch transformatoréow suchych o mocy 1MVA wraz z podiaczeniem po stronie
wysokiego i niskiego napiecia w kottowni,

C) w istniejgcej komorze transformatora nr 1 w budynku kotlowni (wymiana
istniejgcego transformatora olejowego 6/0,5kV 1MVA na transformator 20/0,5/0,4
kV 1 MVA),

d) w komorze transformatora nr 3 (projektowana w istniejgcym pomieszczeniu

rozdzielni ciepta) nowy transformator 20/0,4 kV, 1 MVA.
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7.2. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN I INSTALACJII TECHNICZNYCH

7.2.1. SPECJIALNOSC ELEKTRYCZNA

7.2.1.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W zakresie prac elektrycznych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

- linie zasilajgce Sredniego napiecia pomiedzy rozdzielnicami dystrybucyjnymi 20kV,

- budowa dwdch ztgczy kablowych ZSN1 i ZSN2 20kV z uktadami pomiaru energii,

- budowa dwdch rozdzielnic dystrybucyjnych $redniego napiecia RSK i RSP 20kV,

- budowa rozdzielnicy dystrybucyjnej RK 400V (kottownia),

- przebudowa pomieszczen kottowni na potrzeby rozdzielni 20/0,4kV,

- zabudowa trzech transformatoréw rozdzielczych 20/0,4kV,

- gtéwne linie zasilajgce niskiego napiecia dla urzadzen rozdzielczych,

- instalacje uziemiajgce i ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacje potrzeb wiasnych obiektow.

Rozwigzania szczegdtowe zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego
wymienionych instalacji elektrycznych, zawarte beda w projektach wykonawczych tych
instalacji. Projekty te bedg rozwinieciem opisanych w niniejszym opracowaniu zamierzen i
bedg stanowity integralng czeS¢ dokumentacji potrzebnej do realizacji przedmiotowego

zakresu prac.
7.2.1.2 ROzDZIELNIA 20/0,4KV W KOTLOWNI

W zwigzku z projektowang nowg zaktadowa siecig rozdzielcza Sredniego i niskiego napiecia
planuje sie przebudowe czeSci pomieszczen kottowni na potrzeby rozdzielni 20/0,4kV.
Przewiduje sie wykonanie jednego pomieszczenia dla zabudowy rozdzielnic Sredniego i
niskiego napiecia oraz dwdch komdr transformatorowych. W pomieszczeniu rozdzielnic
zainstalowana bedzie podtoga podniesiona na wysoko$¢ 1 m, pod ktdérg znajdzie sie
przestrzen do prowadzenia kabli zasilajgcych [ odbiornikowych.
W pomieszczeniu tym przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy $redniego napiecia RSK

20kV, rozdzielnicy dystrybucyjnej niskiego napiecia RK 400V, szaf z kompensatorami mocy
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biernej oraz dwoch transformatoréw rozdzielczych o mocy po 1MVA, 20/0,4kV i jednego
transformatora o mocy 1MVA, 20/0,5kV.
Pomieszczenie rozdzielni bedzie wyposazone w instalacje uziemienia, os$wietlenia, gniazd

wtykowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
7.2.1.3 ROzDZIELNICA RSK 20KV

Rozdzielnica $redniego napiecia bedzie zainstalowana na podciggach stalowych podtogi
podniesionej. Bedzie to rozdzielnica szafowa 20kV, IP4X o pradzie znamionowym 630A z
izolacjg gazowq i pojedynczym uktadem szyn zbiorczych. W sktad rozdzielnicy wchodzg dwa
pola liniowe i trzy pola transformatorowe. Z pdl liniowych wyprowadzone bedg kablowe linie
zasilajgce w kierunku rozdzielnic zasilajgcych. Rozigczniki w polach liniowych rozdzielnicy
bedg wspdtpracowaty z przyciskiem gtdwnego wytacznika pradu . Z pdl transformatorowych
zasilane bedg trzy transformatory rozdzielcze. Roztgczniki w polach transformatorowych beda

wspdtpracowaty z czujnikami temperatury uzwojen transformatordw.
7.2.1.4 RO0zDZIELNICA RK 400V

Rozdzielnica dystrybucyjna niskiego napiecia zainstalowana bedzie na podciggach stalowych
podtogi podniesionej. Bedzie to dwusekcyjna rozdzielnica 0,4kV w izolacji powietrznej z
pojedynczym uktadem szyn zbiorczych, ukiad sieciowy TN-C-S. Zabudowa rozdzielnicy
szafowa IP4X z szynami gtdwnymi o pradzie znamionowym 2000A wykonana w technologii
stacjonarnej lub kaset wtykowych. Pola zasilajgce, sprzegtowe i pola odptywowe do
podrozdzielnic duzej mocy wyposazone bedg w wytgczniki mocy. Pozostate pola odptywowe
wyposazone beda w roztgczniki bezpiecznikowe.

W celu kompensacji mocy biernej oraz redukcji wptywu wyzszych harmonicznych na jakos¢
energii elektrycznej przewiduje sie zabudowe baterii kondensatorow statycznych z uktadami

dtawikéw sieciowych niskiego napiecia.
7.2.1.5 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przy wejsciu gtownym do kottowni zostanie zainstalowany przycisk gtéwnego wytacznika
pradu dla celdw wytgczenia pozarowego. Uzycie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania w
polach liniowych rozdzielnicy RSK 20 powodujgc zanik napiecia na wszystkich instalacjach

kottowni zasilanych z tej rozdzielnicy za wyjatkiem oswietlenia awaryjnego. Instalacja p.poz.
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wytacznika pragdu wykonana zostanie kablem ognioodpornym klasy PH90/E90 na uchwytach i
korytkach kablowych klasy E90.

7.2.1.6 ROZDZIELNICA POTRZEB WLASNYCH

Na potrzeby zasilania instalacji potrzeb wtasnych pomieszczen rozdzielni 20/0,4kV zaktada sie
wyposazenie jednej szafy rozdzielnicy RK 400 w pola odptywowe do zasilania instalacji i
urzadzen potrzeb wiasnych obiektu. Odptywy wyposazone bedg w rozigczniki
bezpiecznikowe, styczniki oraz wytgczniki réznicowopradowe i instalacyjne. Z rozdzielnicy
zasilane bedg instalacje os$wietleniowe, gniazd remontowych, klimatyzacji, wentylacyjne i

grzewcze oraz drobne napedy technologiczne.
7.2.1.7 INSTALACIE OSWIETLENIOWE I GNIAZD REMONTOWYCH

Zakfada sie zastosowanie opraw Swietlowkowych. W obszarach wewnetrznych oprawy
oSwietleniowe bedg instalowane bezposrednio do konstrukcji $cian , stropdw i podestow
komunikacyjnych. Parametry oSwietlenia na poszczegdinych obszarach technologicznych
zostang dobrane na podstawie normy PN-EN-12464-1 .

Zastosowane zostang nastepujgce minimalne parametry os$wietlenia:

Pomieszczenia rozdzielni ESr — 300 Ix; Emin / Eér — 0,5; K — 1,5;

Przejscia zewnetrzne ESr — 20 Ix; Emin / ESr — 0,3; K — 1,5;

Wewnetrzne strefy komunikacyjne ESr — 100 Ix; Emin / ESr — 0,5; K — 1,5;

Klatki schodowe E$r — 150 Ix; Emin/E$Sr — 0,7; K — 1,5;

7.2.1.8 OSWIETLENIE AWARYINE

W pomieszczeniu rozdzielni planuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego na bazie
opraw awaryjno-uzytkowych wyposazonych w modut akumulatorowy zapewniajacy czas
pracy autonomicznej po zaniku napiecia podstawowego wynoszacy min 1h. Moduty
wyposazone beda réwniez w uklad kontrolujgcy stan oprawy i akumulatora oraz
przekazujgcy magistrala komunikacyjng do centralki wyniki testow. Centralka systemu
oSwietlenia awaryjnego umozliwia archiwizacje i wydruk raportdw o stanie opraw. Modut
awaryjny zapewnia automatyczne przetgczenie oprawy na prace z baterii w momencie zaniku

napiecia podstawowego oraz nadaje numer identyfikacyjny (adres) kazdej oprawie.
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Oswietlenie bedzie zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1838 tak, aby zapewnié¢
natezenie oswietlenia na $rodku drogi ewakuacyjnej min. 1lx i 0,5Ix w strefach otwartych.

7.2.1.9 ROzZDZIELNIA 20/0,4KV W POMPOWNI

Budowa rozdzielni 20/0,4kV w budynku pompowni stanowi odrebne opracowanie
projektowe. W zakres niniejszego projektu budowlanego wchodzi jedynie budowa
rozdzielnicy Sredniego napiecia RSP 20kV w pompowni bedaca elementem projektowanej
zaktadowej sieci 20/0,4kV.

7.2.1.10 ROzDZzZIELNICA RSP 20KV

Rozdzielnica Sredniego napiecia bedzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni 20/0,4kV w
obiekcie pompowni (wg. odrebnego opracowania). Bedzie to rozdzielnica szafowa 20kV, IP4X
o pradzie znamionowym 630A z izolacjg gazowa i pojedynczym ukfadem szyn zbiorczych. W
sktad rozdzielnicy wchodzg dwa pola liniowe i dwa pola transformatorowe. Z pdl liniowych
wyprowadzone beda kablowe linie zasilajgce w kierunku rozdzielnic zasilajgcych. Roztgczniki
w polach liniowych rozdzielnicy bedg wspodtpracowaty z przyciskiem gtdwnego wytacznika
pradu. Z pdl transformatorowych zasilane bedg dwa transformatory rozdzielcze. Roztgczniki
w polach transformatorowych bedg wspotpracowaty z czujnikami temperatury uzwojen

transformatorow.
7.2.1.11 GLOWNE LINIE ZASILAJACE

W terenie pomiedzy budynkami rozdzielni 110/20kV TAURON i budynkiem kogeneracji
planuje sie zainstalowanie dwodch zigczy kablowych $redniego napiecia ZSN1 i ZSN2
wyposazonych w ukfady rozliczeniowe energii elektrycznej. Budynek kazdego zigcza
wykonany bedzie z betonu i wyposazony w rozdzielnice 20kV, IP4X o pradzie znamionowym
630A z izolacjg gazowa i pojedynczym ukfadem szyn zbiorczych. Ztgcza ustawione bedg na
wspdlnej ptycie fundamentowej i przylegac¢ bedg bocznymi $cianami, dach wspdlny dzielony.
W sktad kazdej rozdzielnicy wchodzg dwa pola liniowe i pole pomiarowe. W bocznej $cianie
kazdego ztgcza zabudowane bedg tablice pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej
TAURON. Z pola odptywowego NR 11 rozdzielnicy 20kV TAURON nalezy wyprowadzi¢
kablowg linie zasilajgcg w kierunku zigcza ZSN2 i wprowadzi¢ do pola liniowego nr 1

rozdzielnicy. Z pola odptywowego ztgcza kablowego ZK-4SN 20kV TAURON wigczonego w
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relacje kablowg Ryduttowy Leona - W702 Ryduttowy DMG, nalezy wyprowadzi¢ kablowg linie
zasilajgcg w kierunku ztgcza ZSN1 i wprowadzi¢ do pola liniowego nr 1 rozdzielnicy.

Z pola liniowego nr 3 rozdzielnicy ZSN1 nalezy wyprowadzi¢ kablowg linie zasilajgcg w
kierunku rozdzielnicy RSK 20kV w budynku kottowni i wprowadzi¢ do pola liniowego nr 1
rozdzielnicy. Kabel prowadzi¢ czeSciowo na drabinach kablowych istniejgcych estakad
instalacyjnych a czeSciowo w gruncie. Z pola liniowego nr 3 rozdzielnicy ZSN2 nalezy
wyprowadzi¢ kablowg linie zasilajgcg w kierunku rozdzielnicy RSP 20kV w budynku
pompowni i wprowadzi¢ do pola liniowego nr 1 rozdzielnicy. Kabel prowadzi¢ w gruncie.

Z pola liniowego nr 5 rozdzielnicy RSK 20kV w budynku kottowni nalezy wyprowadzi¢
kablowa linie zasilajaca w kierunku rozdzielnicy RSP 20kV w budynku pompowni i
wprowadzi¢ do pola liniowego nr 4 rozdzielnicy. Kabel prowadzi¢ czeSciowo na drabinach
kablowych istniejgcych i projektowanych estakad instalacyjnych a czeSciowo w gruncie.
Projektowane miedzy-obiektowe linie zasilajgce $redniego napiecia prowadzone beda
czesciowo na drabinach kablowych z wykorzystaniem konstrukcji istniejgcych i
projektowanych obiektéw oraz czesciowo w gruncie lub kanatach kablowych. W miejscach
narazonych na duze obcigzenia, jak przejscia pod drogami oraz w miejscach skrzyzowania z
innymi sieciami na kablach zastosowane bedg ostony otaczajgce (rurowe) Przewidywany
przebieg tych linii pokazano na planie zagospodarowania.

Przebiegi instalacji wewnetrznych zostang pokazane w projektach wykonawczych.
7.2.1.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

W instalacja $redniego i niskiego napiecia ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie
przez zastosowanie odpowiednich Srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
$rodkéw ochrony przed dotykiem posrednim (zgodnie z PN-HD 60364-4-41). Dla warunkdéw
normalnej pracy zastosowana bedzie ochrona przed dotykiem bezposrednim przez
zastosowanie urzadzen, w ktorych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzadzen
ktdrych czesci czynne umieszczone s3 wewnatrz obuddw. Jako ochrone uzupetniajgcg w
instalacjach niskiego napiecia przewiduje sie stosowanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych
w obwodach bedacych w zasiegu obstugi (gniazda wtykowe, ogrzewacze powietrza, itp.).

Ochrona przed dotykiem posrednim:
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W instalacjach $redniego napiecia stosowane bedzie uziemienie ochronne czesci
przewodzacych dostepnych.

Dla instalacji niskiego napiecia w uktadzie sieciowym TNS jako ochrone przed dotykiem
posrednim czesci przewodzacych dostepnych, zastosowane bedg aparaty powodujace
szybkie wytgczanie obwoddéw w warunkach uszkodzenia ochrony bezposredniej. Dla
projektowanych urzadzen przyjeto warunki Srodowiskowe normalne (U, <50V), z czasem
szybkiego wytaczenia t,<0,4s. Czas szybkiego wyfgczania w obwodach rozdzielczych t, <5s.
Jako ochrone dodatkowag przewiduje sie wykonanie instalacji uziemiajacej oraz potaczen
wyrownawczych pomiedzy metalowymi obudowami urzadzen i innymi metalowymi czeSciami

konstrukcyjnymi obiektdw i wyposazenia.
7.2.1.13 UZIEMIENIA

W celach ochrony przeciwporazeniowej oraz uziemienia roboczego transformatoréw planuje
sie wykonanie instalacji uziemiajgcych i witaczenie jej do zaktadowego systemu uziemien. W
obrebie projektowanych zigczy kablowych ZSN1 i ZSN2 w gruncie nalezy wykona¢ uziemienie
otokowe. Réwnolegle do projektowanej trasy kablowej ZSN2-RSP20kV w gruncie nalezy
utozy¢ elektrode uziemiajgcq i potaczy¢ jg z jednej strony z uziemieniem otokowym ztgczy
kablowych i z drugiej strony z uziemieniem budynku pompowni. W pomieszczeniach
rozdzielni 20/0,4kV kottowni nalezy wykonac instalacje uziemiajgcg i przytaczy¢ jg do
istniejgcego uziemienia budynku oraz do instalacji uziemiajgcej rownolegtej do projektowanej
trasy kablowej RSK20kV-RSP20kV (uwzgledniona w odrebnym projekcie budowlanym dla
pompowni). W ten sposdb uziomy gtéwnych obiektdw cieptowni potgczone zostang w jeden
system uziemien. Do uziomdéw w poszczegdinych obiektach poprzez szyny wyréwnawcze
nalezy przytgczy¢ wyznaczone konstrukcje wsporcze budynkéw, obudowy gtdwnych urzadzen
technologicznych, obudowy i szyny ochronne urzadzen rozdzielczych oraz uziemienia robocze
transformatordéw.

Dla ochrony urzadzen przed przepieciami wynikajgcymi z wytadowan pobliskich oraz ze
standw nieustalonych w sieci zasilajgcej w urzadzeniach rozdzielczych przewiduje sie

zainstalowanie ochronnikdw przepieciowych.
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7.2.2. SPECJALNOSC INSTALACYJINA

W ramach projektu pn. ,Budowa ukfadu zasilania energig elektryczng o napieciu 20 kV
obiektow Cieptowni Ryduttowy Sp. z 0.0.” przewidziano na poziomie +1,00 m w osiach B-
D/B’-E’ zabudowe pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3

w kottowni (obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepta). Projektowane pomieszczenie rozdzielni

elektrycznej wyposazone zostanie w instalacje wentylacji nadci$nieniowej oraz uktad

chtodzenia.

Projektowana instalacja wentylacji rozdzielni ma zabezpieczy¢ pomieszczenie przed

naptywem zapylonego powietrza (ochrona urzadzen elektrycznych) oraz pokryc¢ straty ciepta

przez przegrody zewnetrzne.

Parametry instalacji wentylacji nadcisnieniowej:

-zatozona krotno$¢ wymian powietrza n=2 wym/h;

-strumien powietrza nawiewanego do rozdzielni V=320 m’/h;

-projektowana temperatura powietrza wewnetrznego w rozdzielni: dla zimy t*=12°C, dla lata

t=35°C.

Przewidziano instalacje wentylacji nawiewnej nadci$nieniowej, w sktad ktérej wchodza:

— czerpnia powietrza ST-JWN-500x200 o powierzchni czynnej Acz=0,041 m? prod. Frapol
lub réwnowazna;

— centrala nawiewna podwieszana SPS- MINI o wydajnosci 320 m3/h z recyrkulacjg
wyposazona w kroéce elastyczne, przepustnice wieloptaszczyznowe, filtr powietrza klasy
G4, nagrzewnice elektryczng o mocy Qn=2,5 kW i wentylator;

— kratki wentylacyjne nawiewne;

— kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej.

Instalacja wentylacji pracowac bedzie w dwdch trybach:

- tryb zimowy- centrala pracuje w uktadzie z recyrkulacjg (50% powietrza czerpane jest z

zewnatrz, 50% z pomieszczenia kottowni- zatozono, ze temperatura powietrza w kottowni

wynosi 8°C), powietrze po zmieszaniu i podgrzaniu na nagrzewnicy elektrycznej oraz
oczyszczeniu nawiewane jest do pomieszczenia rozdzielni;

- tryb letni- centrala pracuje w 100% na powietrzu zewnetrznym, nagrzewnica elektryczna

jest wylgczona, powietrze po oczyszczeniu nawiewane jest do pomieszczenia rozdzielni.
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Ze wzgledu na duze zyski ciepta od urzadzen elektrycznych w okresie letnim, aby nie
dopusci¢c do przekroczenia temperatury powietrza wewnetrznego +40°C, przewidziano

montaz klimatyzatora $ciennego z jednostkg zewnetrzng o mocy chtodniczej Qu=3,5 kW.
7.3. OPIS TECHNICZNY

7.3.1. PODSTAWA PRAWNA CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]
OPRACOWANIA

Podstawe prawng opracowania czesci architektoniczno-budowlanej stanowia:

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie  szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 0, poz. 462).

7.3.2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANYCH

Przyjety poziom poréwnawczy:

+0,00 m = Poziomowi plyty przyziemia w istniejagcym budynku kottowni

I) LINIE KABLOWE 20 kV

e Diugosc catkowita w rzucie poziomym -
(cz. Naziemna) + 445 mb (cz. Podziemna) = 350 mb
e Pow. zabudowy - obiekt liniowy nadziemny

Przebieg projektowanych linii kablowych 20 kV pokazano na rysunkach:

- Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr: 15024B-PB-1.1

- Lokalizacja tras kablowych elektrycznych — rys. nr: 15024B-PB-1.2

Trasa linii kablowych 20 kV przebiega zasadniczo wzdtuz obiektdw istniejgcych i zostanie
wykonana jako trasa nadziemna oraz podziemna.

Cze$¢ nadziemna trasy bedzie wykonana w sposdb nastepujacy:
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- Trasy kablowe mocowane do budynkdw istniejgcych- dotyczy budynkéw kottowni oraz
stacji transformatorowej. Dla przymocowania tras kablowych zostang wydane stalowe
elementy konstrukcji wsporczej mocowane do elewacji budynkow.

- Trasy kablowe mocowane do konstrukcji wsporczych pod rurociggi- dotyczy konstrukcji
wsporczych pod rurociggi, ktére sg wykonane na fundamentach zelbetowych

Dla prowadzenia tras kablowych zostang wydane stalowe elementy przymocowane do
konstrukcji wsporczej pod rurociagi.

- Trasy kablowe utozone po zewnetrznej krawedzi estakad istniejacych- Estakady posiadajg
konstrukcje stalowg przestrzenng. Dla przymocowania tras kablowych zostang wydane
stalowe elementy konstrukcji wsporczej mocowane do stupkdw estakad.

Trasy kablowe pod ziemig beda utozone w rurach ochronnych. Utozenie elektrycznych tras

kablowych pod ziemig nalezy wykona¢ wg wytycznych branzy elektrycznej oraz wg

wytycznych podanych w Katalogach Firm Wykonawczych oraz zgodnie z normg N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa.

Przy uktadaniu tras kablowych w ziemi nalezy stosowac nastepujgce zasady:

1. Trasa utozenia kabla nie moze kolidowac z innymi instalacjami utozonymi w ziemi;

2. Kable przeznaczone do uktadania w ziemi, wykonane sg w taki sposdb, aby

zminimalizowad ryzyko uszkodzenia pod wptywem znacznych obcigzen srodowiskowych.

3. Kable nalezy uktadac na warstwie piasku grubosci min. 10 cm i zasypac sie podobng

warstwg piasku, ktéry minimalizuje mozliwosci przemieszczania sie kabli podczas

zasypywania lub w przypadku wystgpienia innych ruchéw gruntu.

4. Na tak przygotowane warstwy nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o

grubosci 0,5 mm (niebieska dla napiec niskich do 1 kV — NN).

5. Kable nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci min. 1,0 m.

UWAGA!
> Przy réwnolegtym prowadzeniu tras kablowych elektrycznych w stosunku do innych

sieci lub obiektéw terenowych nalezy stosowac odlegtosci bezpieczne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» Zabudowe tras kabli elektrycznych nalezy wykonaé wg wytycznych branzy

elektryczne;j.
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Przy obiekcie Rozdzielni 110/20kV TAURON zostang zabudowane dwa ztgcza kablowe
$redniego napiecia oznaczone jako ZSN1 oraz ZSN2. Przedmiotowe ztgcza kablowe zostang
wykonane w obudowie betonowej zbudowane jako wolnostojgce obiekty prefabrykowane z

elementdw zelbetowych wraz z czescig fundamentowa. Ztgcze bedzie obstugiwane z
zewnatrz.

W celu wykonania posadowienia ztgcza nalezy wykopa¢ wykop o gtebokosci minimum
850mm, a dtugosci i szerokosci wigkszej o 1000mm od wymiarow ztgcza. Nastepnie nalezy
utozy¢ podsypke zwirowg o grubosci ok.100mm i odpowiednio jg zagesci¢ i
wypoziomowac. Zalecana grubosé ziarna 16mm. Na tak wykonanej podbudowie wykonac¢
plyte podstawy ztgcza, wykonang z betonu C20/25- grubosci 15 cm, zbrojong siatkg z pretéw
210 mm w rozstawie co ok. 10 cm gorg i dotem ptyty. Posadowienia ztgcza ZKSN nalezy
dokonywac¢ dzwigiem o nosnosci co najmniej dwukrotnie wiekszej niz masa zlgcza. Kotwy

zawiesi transportowych znajdujg sie w dolnej czesci korpusu ponizej wysokosci zagtebienia.

II) OBIEKT — KOTLOWNIA- Obiekt istniejacy przebudowywany

- Wymiary czesci przebudowywanej w obiekcie:

Dtugos¢ - 9,00m
Szerokos$¢ - 600m
Wysokos¢ - 450m
Pow. zabudowy - 54,00 m2
Kubatura: - 243,00 m3

Opis stanu istniejgcego

Obiekt istniejgcej kottowni jest obiektem kubaturowym o wysokosci dochodzacej do 23 m.
W polu 1-6-7/A’- F' istnieje przybuddwka, ktéra posiada wysokos$¢ 8,43 m. Projektowana
przebudowa odbywac sie bedzie w przybuddwce do obiektu. Konstrukcja przybuddwki jest
stalowo-ryglowa ze stropami z ptyty zelbetowej wpietej pomiedzy belki stalowe.
Przybuddwka posiada dwa poziomy technologiczne: +0,00 m ; +4,50 m oraz dach na poz.
+8,43 m. W osiach pionowych obiekt stezono stezeniami stalowymi. W stanie istniejgcym, na
poz. +0,00 m - w przybuddwce znajdujg sie pomieszczenia: kablowni, komory trafo,
pomieszczenie pomp, rozdzielni elektrycznych, magazynu czesci elektrycznych oraz klatki
schodowej.

Ptyta poz. +0,00 m wykonana zostata jako ptyta zelbetowa grubosci 10 cm na warstwie 2x

papy asfaltowej na lepiku oraz warstwie chudego betonu grubosci 15 cm. Na ptycie
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wykonano warstwe gtadzi cementowej grubosci 2,0 cm. Na poz. +0,00 m znajduja sie
fundamenty pod pompy oraz kanaty przykryte blachg zeberkowg. Na poz. +2,25 m istnieje
pomost wykonany w konstrukgji stalowej, z pokryciem blachg zeberkowg opartg na belkach
stalowych. Wejscie na pomost- schodami prowadzacymi z poz. +0,00 m. Strop na

poz. +4,50 m wykonano w postaci ptyty zelbetowej grub. 12 cm wylanej na blasze
trapezowej oraz opartej na belkach stalowych. Na poz. +4,50 m znajdujg sie pomieszczenia
socjalne oraz rozdzielnia. Obiekt przybuddwki jest obudowany i zadaszony- obudowe stanowi
blacha trapezowa z warstwg wetny mineralnej oraz blachy gtadkiej- od wewnatrz. Dach jest
jednospadowy ze spadkiem w kierunku osi zewnetrznej 7’. Pokrycie dachu stanowi 3 x papa
na lepiku, ptyta izolacyjna ,Lamela” oraz blacha trapezowa T55.

W $cianach przybuddwki wykonane sg obecnie drzwi do komdr trafo oraz okna.

Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje przebudowe w dwoch polach przybudoéwki: B- C- E’/1-6-7, w ktdrych
projektuje sie wykonanie pomieszczerh dwoch komér trafo oraz pomieszczenia rozdzielni.
W zwigzku z przebudowg wyburzeniu musi ulec caty strop pomostu na poz. +2,25 m wraz
ze schodami oraz czeSciowo $ciana w osi E’/6-7- od poz. +0,00 m do poz. +4,50 m.
Na poz. +0,00 m nalezy dodatkowo sku¢ fundamenty pod pompy w polu C- E'/6 -7 w celu
wyréwnania do poz.+0,00 m.
W polu B’- C'- E’/1-6-7 przybuddwki projektuje sie wykonanie:

e Dwdch komor trafo — w polu C'- E’/6-7, na poz. +0,00 m;

e Pomieszczenia rozdzielni - w polu B’-E'/1-6-7, na poz. +1,00 m;

e Kanatu kablowego pod rozdzielnig elektryczng- w polu B*-E’/1-6-7, na poz. +0,00 m.
KOMORY TRAFO - wykonane zostang jako dwa niezalezne pomieszczenia wydzielone

Scianami z cegly petnej grubosci 25 cm. Pod Scianami zostang wykonane tawy
fundamentowe Zzelbetowe, oparte na istniejgcej ptycie zelbetowej poz. +0,00 m. Wewnatrz
komor trafo na poz. +0,00 m beda umieszczone prowadnice- zgodnie z wytycznymi branzy
elektrycznej.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA - wykonana zostanie na nowym stropie z belek stalowych.
Belki stalowe poz. +1,00 m beda oparte na stupkach dochodzacych do poz.+0,00 m

Pokrycie stropu wykonane bedzie z blachy zeberkowej- zdejmowalnej. Ukfad belek stalowych

odpowiada szerokosSci oparcia szaf rozdzielni. Przy osi E’/1-6 projektuje sie wejscie do
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rozdzielni drzwiami z korytarza przy klatce schodowej. Wewnatrz pomieszczenia rozdzielni
wykonane zostang niezalezne schody wejsciowe prowadzace z poz. +0,00 m na

poz. +1,00 m. Na poz. +2,50 m- w osi 7/C’- E’ zostanie wykonana w komorach trafo pdtka
owiewu.

KANAt KABLOWY — na poz. +0,00 m, pod rozdzielnig elektryczng wykonany zostanie kanat

kablowy. W tym celu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kanaty na poz. +0,00 m poprzez
wykonanie ptyty zelbetowej stanowigcej pokrycie kanatdw. Przed wykonaniem piyty
przykrywajacej- kanaty nalezy zasypac piaskiem. Na catej powierzchni ptyty poz. +0,00 m
nalezy wyla¢ gtadz cementowg — wyréwnujaca, grubosci ok. 2,0 cm.

SCIANA ZEWNETRZNA W OSI 7/B-C-E’- W &cianie zewnetrznej zostang wykonane dwa

otwory na kraty i drzwi stalowe do dwdch komor trafo oraz drzwi stalowe do rozdzielni
elektrycznej na poz. +1,00 m. Dodatkowo- na zewnatrz- przed wejsciem do rozdzielni- przy
osi B’-C'/7 zostanie wykonany podest stalowy wraz ze schodami prowadzacymi z poziomu
terenu na poz. +1,00 m. Schody bedg wykonane w konstrukcji stalowej z pokryciem kratkg

pomostowa typu ,Mostostal”.
7.3.3. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

UWAGA!
< Konstrukcja stalowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg zgodnie z dotgczong kartg
zabezpieczen antykorozyjnych:
- System 6 — trwato$¢ H- zabezpieczenie konstrukcji stalowych eksploatowanych
wewnatrz i na zewnatrz w atmosferze o bardzo duzej agresywnosci korozyjnej C5I;

< Pofaczenia konstrukgji stalowej nalezy wykonac jako spawane

STOSOWANE MATERIALY:

» Konstrukcje stalowe- Stal S355]2
e Elementy drugorzedne (schody, balustrady, drabiny) - Stal S235JRG2
e Krata pomostowa Mostostal;

» Konstrukcje zelbetowe.

e Beton konstrukcyjny C20/25

e Chudy beton C12/15

¢ Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP
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» Konstrukcje murowe.

e Cegta petna klasy 150

e Cement portlandzki ,350";

e - Zaprawa cementowa 1:3
- Piasek zageszczony;

- Kotwy HILTI lub inne réwnowazne;

Uwaga!

W procesie budowlanym opartym na powyzszym opracowaniu nalezy stosowac tylko

materiaty budowlane, spetniajgce wymogi normowe i prawne, dopuszczone do obrotu i

zastosowania w budownictwie.

Wymagania konstrukcyjne:

e Klasa konstrukcji spawanych 2 - PN-B-06200:2002; PN-B-06200:2002/Ap1:2005
e Poziom jakosci wg niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN ISO 5817:2009

e Zakres badan nieniszczacych dla klasy 2 wg PN-B-06200:2002
o Klasyfikacja konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze —

klasa 2
o Klasyfikacja konstrukcji spawanych — klasa 2

Kotwy rozporowe typu HILTI lub réwnowazne wg rysunkdw konstrukcyjnych.

7.3.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYIJNE.

» Konstrukcje stalowe.
W opracowaniu przyjeto:

Srodowisko: bardzo duza atmosfera przemystowa C5-L.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ wg dotaczonych kart zabezpieczenia

antykorozyjnego (System 6 i System 13)-C5-1.
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7.3.5. WYMAGANIA PRZEPISOW PPOZ. ORAZ BHP I OCHRONY ZDROWIA W
PROCESIE Z UWZGLEDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

7.3.5.1 WYMAGANIA OCHRONY P/POZ
OBIEKT — Kottownia istniejaca
- Wymiary czesci przebudowywanej w obiekcie:

Dtugosc - 9,00m
Szerokos¢ - 6,00m
Wysokos¢ - 4,50m

Pow. zabudowy - 54,00 m2
Kubatura: - 243,00 m3

CzeSC Kottowni przeznaczona do przebudowy zostanie wykorzystana dla wykonania
pomieszczen elektrycznych: dwie komory trafo oraz rozdzielnia elektryczna wraz z kanatem
kablowym.

Dwie komory trafo zostang wykonane na poz. +0,00 m, natomiast na poz. +1,00 m
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz kanaty kablowe pod rozdzielnig na poz. +0,00 m.
Pomieszczenia elektryczne bedg wydzielone od pozostatej czeSci kottowni Scianami
oddzielajgcymi wykonanymi z cegty petnej grubosci 25 cm - na catej wysokosci. Sciany w
osiach sg $cianami istniejgcymi, natomiast Sciany oddzielajgce komory trafo zostang
wykonane na nowo.

Wejscie do obiektu zostato zaprojektowane drzwiami prowadzacymi z istniejacej klatki
schodowej. Wewnatrz czesci przebudowywanej zostanie wykonany bieg schodowy
umozliwiajgcy wejscie na poz. +1,00 m z poz. +0,00 m. W $cianie zewnetrznej zostang
wykonane dwa otwory na kraty i drzwi stalowe do dwdch komér trafo oraz drzwi stalowe do
rozdzielni elektrycznej na poz. +1,00 m.

Przebudowywane pola w kottowni istniejgcej stanowigce cze$¢ elektryczng s oddzielone
$cianami wykonanymi z cegly petnej grubosci 25 cm od pozostatej czesci obiektu, ktdra

stanowi czes$¢ technologiczna.
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Istniejgca przybuddéwka do kottowni jest obiektem przemystowym jednokondygnacyjnym,
niskim. Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie zostat on zakwalifikowany do kat. PM.
Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi ~120 m2 i jest mniejsza od 1000 m2.

W obiekcie nie wystepujg materiaty palne. Obcigzenie ogniowe jest mniejsze od 500M1/m?.,

Uwzgledniajgc charakter obiektu - jednoprzestrzenny, stanowigcy budowle inzynierskg oraz
biorgc pod uwage gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - wymagana jest dla niego
co najmniej klasa ,,E” odpornosci pozarowej. Obiekt wykonany zostat z elementdw niepalnych

i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, § 4.1 - obiekt nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.3.5.2 WYMAGANIA PRZEPISOW BHP I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE
Z UWZGLEDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W projekcie zostaty uwzglednione, zgodnie z Normami podstawowe przepisy zawierajgce
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego (Prawo Budowlane Art. 20.1, 1a, 1b)

Zgodnie z Normami zaprojektowano przejscia i dojScia do maszyn i urzadzen. Wszystkie
przejscia i dojScia do urzadzen posiadajg szeroko$¢ i wysoko$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Stropy i biegi schodowe zabezpieczono balustradami.

Wszystkie elementy, z ktorych wykonana bedzie konstrukcja, sg niepalne i spetniajg
wymagania przepiséw w zakresie ppoz.

W zakresie instalacji przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw kubaturowych
obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

W szczegolnoSci zwraca sie uwage na nastepujgce warunki, umozliwiajgce bezpieczne

wykonanie prac:
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< Wykonawca robot opracuje szczegétowg technologie, zawierajgcg kolejnos¢ montazy
i demontazy, i organizacje robot i przedtozy jg do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu
KW S.A. -ODDZIAL ZAKYAD ELEKTROCIEPLOWNIE;

wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem o0s6b posiadajgcych

7
0.0

odpowiednie uprawnienia przewidziane w Prawie Budowlanym

7
0.0

sprzet zmechanizowany i pomocniczy zastosowany w czasie wykonywania prac musi by¢
sprawny i spetnia¢ obowigzujgce wymagania w zakresie BHP

< prace spawalnicze muszg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy.

Wszystkie prace budowlane w ramach projektowanej inwestycji nalezy prowadzi¢
zgodnie z:
% Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47 poz.401),
% Ustawg Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217),
% Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
% Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 rw  sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003r. Nr 169

p0z.1650 z pozniejszymi zmianami)

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym opracowaniem spetniajg wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslone przepisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn z dnia 21.10.2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1228)

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych nalezy kierowal sie
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w Sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47
poz.401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003r Nr 169

poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
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Uzytkownik, wtasciciel, powinien spetnia¢ wymagania dotyczace uzytkowania i trwatosci
obiektdw, a w szczegdlnosci nie dopuszczac do:
- zmiany warunkdw eksploatacji, jesli wptywa to na okres uzytkowania i trwatosci
obiektu,
- zwiekszenie obcigzen konstrukcji ponad przyjete w projekcie; wszelkie zmiany
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem oceny technicznej,
- zwiekszenie agresywnego oddziatywania na konstrukcje powodujaca jej
zniszczenie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U.
z 2006 roku Nr 156, poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217), Rozdziat 6, Art. 61
i 62 — obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddane przez witasciciela
lub zarzadce kontroli:

- okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
elementdw i instalacji;

- nie rzadziej niz raz w roku nalezy przeprowadzi¢ przeglad konstrukgiji.

W przypadku stwierdzenia pojawienia sie rys o szerokosci wiekszej od 0,3 mm, innych
uszkodzen lub widocznych przemieszczen, nalezy zleci¢ przeprowadzenie oceny stanu
technicznego obiektu.

- okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania  obiektu budowlanego, jego estetyki oraz jego
otoczenia.

Zgodnie z art. 6 pkt 4, kontrole, o ktédrych mowa winny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Norma PN-86/B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — Ogodlne zasady
uzytkowania i napraw” nakazuje uzytkownikowi obiektu dokonywanie systematycznych,
okresowych, udokumentowanych przeglagdéw technicznych zabezpieczen antykorozyjnych i
konstrukcji, z czestotliwoscig uzalezniong od stopnia agresywnosci korozyjnej Srodowiska np.
w $rodowisku agresywnym kontrole wszystkich elementéw obiektu nalezy przeprowadzac co

3 miesigce.
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7.3.6. PRZYJETE OBCIAZENIA

- Obcigzenie state wg PN-EN 1991-1-1:2004
- Obcigzenie zmienne technologiczne wg PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-1:2004,
PN-EN 1990:2004
- Obcigzenia od szaf rozdzielni —w/g wytycznych branzy elektrycznej

Obcigzenie uzytkowe p = 5 kN/m? — na stropach

Obcigzenie uzytkowe p = 2,5 kN/m? — na przejéciach obstugi i pomostach

7.3.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Konstrukcje ujetg w niniejszym projekcie nalezy wykonaé, zmontowaé i odebraé zgodnie z
zaleceniami polskiej normy PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. ,Warunki

wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

7.4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

7.4.1. OCHRONA SRODOWISKA
Opis ochrony Srodowiska zawarto w pierwszej czesci opracowania (punkt 6.9)

7.4.2. ZATRUDNIENIE

Nie planuje sie zatrudnienia nowych pracownikéw do obstugi instalacji.
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7.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

7.5.1. BILANS MOCY

Bilans mocy projektowanej sieci 20kV w normalnych warunkach eksploatacyjnych:

Odbiorniki strona n.n. Transformatory rozdzielcze stronas.n.
L . Moc
Nazwa rozdzielnicy Przektadnia | Moc pozorna Wsp.

. . Nazwa L zapoptrzebow.
zasilanej z transformatora [kV/kV] [kVA] obcigzenia (KVA]
Istn. Rozdzielnica RK 500V - sekcja T2 21/0,525 1000 0,40 400
Proj. Rozdzielnica RK 400V - sekcja | T3 21/0,42 1000 0,40 400
Proj. Rozdzielnica RK 400V - sekcja ll T4 21/0,42 1000 0,40 400
Proj. Rozdzielnica RP 400V - sekcja | T5 21/0,42 400 0,40 160
Proj. Rozdzielnica RP 400V - sekcja ll T6 21/0,42 400 0,40 160
razem 3800 1520

7.5.2, ZAPEWNIENIE DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Projektowana sie¢ rozdzielcza Sredniego napiecia zasilana bedzie dwustronnie z systemu
energetycznego TAURON Dystrybucja z rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Ryduttowy:
Przytacze nr 1 — zgodnie z Warunkami Przytgczenia znak: W/PPZ/6079/2015 z dnia 3
wrzesnia 2015r.

Przytacze nr 2 — zgodnie z Warunkami Przytgczenia znak: W/BSI/6227/2015 z dnia 8
pazdziernika 2015r.

7.6. OBLICZENIA STATYCZNE.

Obliczenia statyczne wykonano metodg standw granicznych na kalkulatorze i komputerze, z
wykorzystaniem programoéw komputerowych ROBOT- MILLENIUM oraz RM- WIN i SPECBUD.

Podstawowe obliczenia s3 do wgladu w archiwum Biura Projektéw ,.Separator” Katowice.
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7.7 WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO

Opis ochrony Srodowiska zawarto w punkcie - 6.9 Ochrona Srodowiska - niniejszego

opracowania.

8. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO.

L.P.] NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU
1 15024B-PB-1.1 | Projekt zagospodarowania terenu
BRANZA BUDOWLANA
2 15024B-PB-1.2 | Lokalizacja tras kablowych elektrycznych
3 15024B-PB-2 1 Budypek.k.otiovyni—Rzut na poz. +0,00 m w polu B'-C'-E'/1-6-7.
Stan istniejgcy i stan projektowany
4 15024B-PB-2.2 Budyqek !«?tiow_ni—Rzut na poz.+1,00 mi+2,25 m w polu B'-C'-E'/1-6-7.
Stan istniejacy i stan projektowany
5 15024B-PB-2.3 Budynek.kptiovyni-Przekréj podtuzny A-A.
Stan istniejgcy i stan projektowany
6 15024B-PB-2.4 Budyr!ek !((?tiow_ni—Przekr(_)je poprzeczne B-B, C-C.
Stan istniejacy i stan projektowany
7 15024B-PB-2.5 Budypek.kptiovyni—EIewapja naos?7.
Stan istniejacy i stan projektowany
BRANZA ELEKTRYCZNA
8 15024E-PB-3 1 Elektrognergetyczna sieé_ roz_dzielcza 20/0,4kV. Schemat strukturalny.
Elewacje gtéwnych rozdzielnic.
9 15024E-PB-3.2 | Budynek kotlowni. Wyposazenie pomieszczenh rozdzielni 20/0,4kV.
10 | 15024E-PB-3.3 | Budynek kottowni. Schemat strukturalny rozdzielnicy RK 400VAC.

11

15024E-PB-3.4

Budynek kottowni. Elewacja rozdzielnicy RK 400VAC.

9. KLAUZULE

1) W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie

w projektach wykonawczych poszczegdinych branz.
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2)

3)

4)
),

6)

7)

8)

9)

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Wszystkie wymiary ostatecznie sprawdzi¢ na budowie.

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen w obiektach ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

Projekt niniejszy jest wazny przez okres 3-ch lat. Po uptywie tego czasu projekt
nalezy ponownie zweryfikowaé przez uprawnionego projektanta

Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych wykopdw pod trasy kabli elektrycznych
mogq istnie¢ stare fundamenty obiektéw uprzednio zdemontowanych, ktére nie zostaty
pokazane na zadnych mapach. Wszystkie pozostatosci fundamentdw istniejgcych nalezy
usunac¢ przed wykonaniem projektowanych tras.

Wszystkie przetozenia istniejgcych rurociggéw, sieci kablowych, kanalizacyjnych itp.,
ktore nie zostaty uwzglednione w projekcie pozostajg po stronie Wykonawcy robot.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do

wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

10) Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiaty winny posiada¢ niezbedne

atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

11) Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt

nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego

12) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot

opracowanym przez wykonawce oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano- montazowych” — Arkady, Warszawa 1989 rok

13) Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych nalezy ostatecznie dopasowaé na

montazu.

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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Nr umowy: 15024 Nr archiwalny: 2396/T

INWESTOR

1) CIEPLOWNIA RYDULTOWY SP. Z 0.0.
44-280 Ryduttowy, ul. Adama Mickiewicza 21

2) KOGEN SP. Z 0.0.
44-280 Ryduttowy, ul. Adama Mickiewicza 21

10. INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

+~BUDOWA UKLADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA
O NAPIECIU 20 KV OBIEKTOW CIEPLOWNI
RYDULTOWY SP. Z 0.0.”

Lokalizacja Nr dziatek

Miasto RYDULTOWY-

429/25; 412/25; 410/25; 418/25; 2607/54; 423/25
obreb ew. 0001-Radoszowy

Adres inwestycji:
44-280 Ryduttowy - nr dziatek: 429/25; 412/25; 410/25;418/25; 2607/54; 423/25

Autor opracowania:
PROJEKTANT : - mgrinz. Elzbieta GLOC = .iicicisverersrsrsssssssssssssaraans
Upr. bud. nr 642/90
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SPIS ZAWARTOSCI:

1)
2)
3)
4)

)
6)

7)

8)

9)

STRONA TYTULOWA

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA.

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa nr 15024 o wykonanie prac projektowych z dnia 20.08.2015 r. zawarta pomiedzy
Cieptownig Ryduttowy Sp. z 0.0., 44-280 Ryduttowy, ul. Adama Mickiewicza 21, a Biurem
Projektdéw i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z 0. o. z siedzibg w Katowicach — 40-
750, ul. Tadeusza Boya- Zelenskiego 105;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- Pismo KW S.A. Oddziat KWK ,Ryduttowy- Anna” znak: 23-TMG/MG/632-298/14 z dnia
03.11.2014 r. o warunkach geologiczno-gorniczych dla planowanej inwestycji

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydultowy;

Mapa jednostkowa do celdw projektowych;

Wytyczne Inwestora,

Aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzadzenia, w tym:

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217),

e Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa z dnia 27.04.2001 r. (J.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U.
Nr 0, poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 10.07.2003 r.

e Rozporzadzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz. 690 z dn.
15.06.2002 r.) wraz ze zmianami,

e Rozporzadzenie MI z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650; zm. Dz. U. z
Nr 49, poz.330, z 2008 Nr 108, poz. 690).

3) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (J. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 718)
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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4) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje nastepujgce obiekty:

BUDYNEK KOTLOWNI Istniejacy-
przebudowywany
LINIE KABLOWE 20 kV Projektowany

Projektowany plan zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr 15024B-PB-1.1
PRZEWIDYWANA KOLEINOSC WYKONANIA ROBOT:

> Przygotowanie terenu pod realizacje robot:
- Przygotowanie placu budowy
- Roboty rozbidrkowe i demontazowe
>  Roboty konstrukcyjne
e Wykonanie projektowanej konstrukgcji nosnej
e Wykonanie konstrukcji stropéw i wykonczen
e Zabudowa urzadzen elektrycznych
e Wykonanie konstrukcji obudowy i wykonczen
> Roboty sieciowe i instalacyjne
e Wykonanie wszystkich sieci zewnetrznych
e Wykonanie instalacji wewnetrznych
e Zabudowa nowoprojektowanych tras kablowych
e Wykonanie przytgczy elektrycznych
Wykonanie robot odtworzeniowych i remontowych
Roboty wykonczeniowe
Odbiory koncowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje nastepujgce obiekty istniejgce:

e Budynek Kottowni- obiekt istniejgcy przebudowywany

W sgsiedztwie obszaru, w ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja aktualnie znajduja
sie istniejgce obiekty budowlane:

e Drogi,

e Estakady pod rurociagi, stacje i mosty przenosSnikowe,

e Budynki Zaktadu Przerébczego,

e Budynki Rozdzielni elektrycznych.

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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5) WSKAZANIE ELEMENTéVI\I ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce obiekty budowlane oraz
elementy:
e Prace budowlane — montaz konstrukcji oraz prace remontowe prowadzone w
bezposrednim sgsiedztwie czynnych urzadzen i drog wewnatrzzaktadowych;
e Prace budowlane wykonywane w poblizu czynnych urzadzen zaktadu.
e Prace budowlane w poblizu sieci i stupéw elektrycznych.

6) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH’ZAGROiEI(l
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTAPIENIA
Do zagrozen w trakcie prowadzenia robot nalezy zaliczyc:
e Prowadzenie robdt w wykopach — roboty zwigzane z wykonaniem robdt

fundamentowych zwigzanych z zabudowa podziemnych tras kablowych;

e Montaz konstrukcji na wysokosciach z uzyciem ciezkiego sprzetu dzwigowego;

e Prace spawalnicze i prace antykorozyjne prowadzone na wysokosciach;

e Prace spawalnicze i prace antykorozyjne prowadzone w zamknietych
pomieszczeniach;

e Prace budowlane — montaz konstrukcji oraz prace remontowe prowadzone w
bezposrednim sgsiedztwie czynnych urzadzen.

e Prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych,

e Prace wykonywane w strefie ruchu kotowego,

¢ Kolizje z istniejgcymi sieciami obcymi.

7) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU’KTA2U PRA’COWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidlowoscia prowadzenia robdt pod katem
bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie sie
pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(Instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisdOw oraz zasad BHP.

KATOWICE, PAZDZIERNIK 2015




BIURO PROJEKTOW I REALIZACII INWESTYCJI Nr umowy Nr archiwalny | Nr strony

~SEPARATOR” Sp. z o. o.

ul. Tadeusza Boya Zelenskiego 105; 40-750 Katowice 15024 2396/T 48

PROJEKT BUDOWLANY ]
BUDOWA UKLADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA O NAPIECIU 20 KV OBIEKTOW
CIEPLOWNI RYDULTOWY SP. Z O.0.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz maijster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych

zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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8) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Prace zwigzane z przebudowa istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy
wykonywacé na polecenie pisemne, przy wytgczeniu linii z pod napiecia z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkéow okreslonych przepisami.

Roboty elektryczne na terenie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywac zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m, lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 0,60m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45* w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV

- 5,o0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV

- 10,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajgcym 30KV
- ﬁbOKn\} — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajgcym

- 30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczefstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie nie byto czynne przez ponad
miesigc

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow.

Pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do
picia oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody
do celdw higienicznych przypadajgca na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:

- 120 | = przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadku
korzystania z natryskow

- 90 | = przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskow

- 30 I = przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w w/w punktach, nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 |
wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone place).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywanej pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub
powyzej 25 C

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne- szatnie ( na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy prace budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikéw. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki jako miejsca
siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podioza.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb

bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
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powietrza, nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzania pomieszczen

pracy.

Skiadowanie materiatow i wyrobdow.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone utwardzone i odwodnione migjsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.

Skfadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosdéw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan
- 5,00m od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i z przepisami przeciwpozarowymi.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

Roboty ziemne i sieciowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i sieciowych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

- wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP, wokdt wykopdw ustawi¢ porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w znaki ostrzegawcze, a na czas zmroku i nocy zaopatrzy¢ w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze powinny by¢ umieszczone na
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wysokosci 1,10m nad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Do wykopu nalezy wykonad zejscie jezeli osiggnie on gtebokos¢
wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy stosowac atestowane drabiny lub schodnie.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang
wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nhawodnionym
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m
Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywac z zabezpieczeniem Scian na catej dtugosci
balami drewnianymi lub obudowg przenosng. Wykopy o Scianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m,
lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac , jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy
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w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane

C) niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki:

nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i oznakowac jg oraz ograniczyc
tadmg ostrzegawcza na stupkach.

Roboty budowlano-montazowe.

a) niebezpieczenstwo upadku pracownika z wysokosci:

pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony indywidualnej t.j. szelki bezpieczenstwa oraz linki asekuracyjne. Diugosc¢
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekuracyjne s mocowane
do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej
W momencie spadania, zwilaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych. Ponadto , nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci musza
posiada¢ aktualne badania psychotechniczne i lekarskie stwierdzajgce ich zdolnos¢
do pracy na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosSci.

b) niebezpieczenstwo przygniecenia pracownika konstrukcjg dachowa:

1) prace montazowe mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie ,Projektu montazu

”

i przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjag montazu oraz rodzajem
uzywanego sprzetu zmechanizowanego. Podanie sygnatu do podnoszenia
elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikédw poza obszar
rowny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonego z kazdej strony 6,0m.
Prowadzenie montazu przy predkosci wiatru powyzej 10m/s oraz przy ziej
widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego oswietlenia jest zabronione. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z zawiesi po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0sob,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

2) Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a

zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m. Zabronione jest w szczegdlnosci:
- Przechodzenie osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a

podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
- Skladowanie materiatdw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia a konstrukcja

obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami
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- Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne os$wietlenie bez ostrych cieni i
mozliwosci ol$nien pracujgcych oséb

- W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi, nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne

- W czasie montazu w szczegdlnosci stupoéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac

podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin

c) niebezpieczenstwo urazéw spowodowanych upadkiem niezabezpieczonych narzedzi
- pracownicy pracujacy na wysokosci powinni mie¢ zabezpieczone przed

upadkiem narzedzia pracy takie jak np. miotki, wiertarki.

- wszyscy pracownicy powinni posiadac kaski ochronne i odziez roboczg

Roboty budowlane prowadzone na terenie czynnych zakltadow przemystowych.

- przed rozpoczeciem robdt osoba nimi kierujgca powinna ustali¢ w podpisanym
protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie

- 0 prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac powinni by¢ poinformowani pracownicy przebywajacy
lub mogacy przebywac na terenie prowadzonych robét albo w jego sasiedztwie

- teren prowadzonych robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych.
- przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosi¢ termin ich rozpoczecia u wtasciciela linii
elektroenergetycznych w celu odfaczenia sieci na czas wykonywania robét
- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika firmy bedacej
wiascicielem linii elektroenergetycznych.

Roboty wykonczeniowe.

a) niebezpieczenstwo upadku pracownika z wysokosci

- podesty robocze powinny posiadac balustrady ochronne

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
rusztowan skfadanych oraz drabin rozstawnych. Dopuszcza sie wykonywanie
robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajgcej 4,0m od poziomu podiogi.

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.
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- podczas uzywania drabin rozstawnych przy robotach malarskich, drabiny
nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilnosc¢

b) niebezpieczenstwo uderzenia spadajgcym przedmiotem
- podczas prowadzenia prac wykonczeniowych na wysokosci nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac strefy niebezpieczne
¢) niebezpieczenstwo urazéw podczas obrdbki elementéw kamiennych i ceramicznych

- podczas recznej lub mechanicznej obrébki ,pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wkfadkami stalowymi
chronigcymi palce stdp

d) niebezpieczenstwo porazenia pragdem
- W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone prace malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wyfaczyc¢ instalacje elektryczng i zastosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped ( brak ostony napedu)
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne)
Wszystkie urzadzenia elektryczne, linie zasilajgce, elektronarzedzia, muszg posiadac atesty
bezpieczestwa oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie przeprowadzonych
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokdt z pomiardw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i karty kontroli elektronarzedzi powinny znajdowac sie w biurze
Kierownika Budowy. Wszelkie prace zwigzane z montazem linii i urzadzen elektrycznych
mogg byC wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia SEP.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny byc:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

- ostoniete w okresie zimowym.
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ZAGADNIENIA BHP I PPOZ.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku z sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 44) ze zmianami
(Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.)

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy.

Opracowata : - mgr inz. Elzbieta GLOC
Upr. bud. nr 642/90

11. ZArACZNIKI

1. Karta zabezpieczenia antykorozyjnego:

- System 6- C5-I- Konstrukcje stalowe na zewnatrz i wewnatrz

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryduttowy

- obszar oznaczony symbolem MP/12, zgodnie z Uchwatg nr 29.205.2012 Rady Miasta

Ryduttowy z dnia 22.X1.2012 r., oraz obszar MP/9, zgodnie z Uchwatg nr XLV/354/06

Rady Miasta Ryduttowy z dnia 30.1.2006 r.

Wypisy z rejestru gruntow;

4. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla zaktadu zajmujgcego sie
wytwarzaniem energii elektrycznej wydane dla KOGEN Sp. z 0.0. przez TAURON
DYSTRYBUCJA znak:W/PPZ/6079/2015 z dnia 3.09.2015 .,

5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy
przytgczeniowej powyzej 40 kW, wydane dla CIEPLOWNIA RYDULTOWY Sp. z 0.0. przez

TAURON DYSTRYBUCJA znak: W/BSI/6227/2015 z dnia 8.10.2015 r.,

6. Pismo KW S.A. Oddziat KWK Ryduttowy-Anna, znak: 23/TM/ME2/MEP/48/2015 z dnia
01.09.2015 r., dotyczace zgody na przebieg nowoprojektowanej trasy kablowej 20 kV
dla Obiektéw cieptowni Ryduttowy Sp. z o.0.

7. Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

w
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