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                           2.  OŚWIADCZENIE   
 

Niniejszym oświadcza się, że PROJEKT BUDOWLANY: 

„BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 KV 

OBIEKTÓW CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O.” 

Nr archiwalny 2396/T, został opracowany zgodnie z wymaganiami  Prawa Budowlanego – 

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  - J.t.: Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 

1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462), obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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3. OPINIE I UZGODNIENIA 
 

3.1. UZGODNIENIA MIĘDZY SPECJALNOŚCIAMI 

SPECJALNOŚĆ Projektant 
Data 

uzgodnień 
Podpis 

 

BUDOWLANA 

 

 

mgr inż. Elżbieta GLOC 

 

10.2015  

 

ELEKTRYCZNA 

 

mgr inż. Przemysław STANA 10.2015  

INSTALACYJNA 

 

mgr inż. Grzegorz CAL 

 

10.2015  
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5. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawą opracowania jest Umowa nr 15024 o wykonanie prac projektowych z dnia 

20.08.2015 r. zawarta pomiędzy Ciepłownią Rydułtowy Sp. z o.o., 44-280 Rydułtowy, ul. 

Adama Mickiewicza 21, a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o. o. z 

siedzibą w Katowicach – 40-750, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 105. 

5.2. ZAŁOŻENIA. 

Założenia do opracowania PROJEKTU BUDOWLANEGO stanowią: 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

- Analiza stanu istniejącego, lokalizacja zabudowy instalacji elektrycznych; 

- Dokumentacja archiwalna; 

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydułtowy; 

- Uzgodnienia z Inwestorem; 

- Mapa zasadnicza do celów projektowych; 

- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania: 

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), 

 Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. (J.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. Nr 0, poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 10.07.2003 r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U.Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 

dnia 17 lipca 2013 r. 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej   (Dz. U. Nr 121 poz. 1137). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów - Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 

 Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz. 690 z dn. 

15.06.2002 r.) wraz ze zmianami, 

 Rozporządzenie MI z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401). 

 PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 

 PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli 

– Obciążenia zmienne technologiczne  

 PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1990:2004 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem 

 PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 

 PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-3:2009 - Obciążenia suwnicami pomostowymi 

wciągarkami i wciągnikami 

 PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-

1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 

1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 -  

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-EN 1993-1-8:2006 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie 

 PN-B-06200: 2002 - Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania  

i odbioru 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, 

wymagania podstawowe. 

 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach 

górniczych, Instrukcja ITB Nr 364/2000 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności. 

 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (wprowadza postanowienia dyrektywy 

2006/95/WE). 

 Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r w sprawie 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-1%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-6%3A2007
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-1%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-3%3A2005
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-4%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1997-1%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473742&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-3%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-6%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-12%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-7%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-1%3A2006
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-1%3A2006
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-11%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-8%3A2006
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-5%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-6%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-6%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-9%3A2007
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-4%3A2007
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-10%3A2007
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1993-1-8%3A2006
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zasadniczych wymagań dla maszyn (wprowadza postanowienia dyrektywy 

2006/42/WE). 

 Dyrektywa EMC 89/336/EWG w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (wraz z 

nowelizacjami 91/263/EWG; 92/31/EWG; 93/68/EWG). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z 

dnia 21.10.2008 r.  (Dz. U. 2008 nr 199 p. 1228) 

 PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1kV 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma 

wieloarkuszowa. 

 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybór 

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

 PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 

 PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów szynowych. 

  PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 

Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 

instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i 

Budowa 

 PN-G-02601:1999 Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów 

górniczych. 

 PN-EN 12464: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

 PN-EN 62305: 2008 Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa. 

 

5.3. SPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Spis obiektów budowlanych objętych niniejszym Projektem Budowlanym: 

 

NAZWA OBIEKTU STADIUM 

BUDYNEK KOTŁOWNI 
Istniejący-

przebudowywany 

LINIE KABLOWE 20 kV Projektowany 

 



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 Katowice 

Nr umowy 

15024 

Nr archiwalny 

2396/T 

Nr strony 

10 

                                                                     PROJEKT BUDOWLANY 
                             BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 KV OBIEKTÓW  
                                                               CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

 

KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 

 6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

6.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej- Projektów Budowlanego 

i Wykonawczego- dla zadania pn. „Budowa układu zasilania energią elektryczną o 

napięciu 20 kV obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.” , dla zakresu prac który 

obejmuje wykonanie: 

1) dwóch przyłączy kablowych 20kV: 

a) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku kotłowni z uwzględnieniem 

złącza kablowego 20kV przy budynku kogeneracji (przyłącze nr 1), 

b) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku planowanej pompowni przy 

ul. Obywatelskiej z uwzględnieniem złącza kablowego 20kV przy budynku 

kogeneracji (przyłącze nr 2). 

2) linii kablowej 20kV od budynku kotłowni do budynku planowanej pompowni przy 

ul. Obywatelskiej( zmiana w istniejącym projekcie), 

3) złącza kablowego 20kV w rejonie budynku pompowni przy ul. Obywatelskiej, 

4) dwóch transformatorów 20/0,4kV 0,4 MVA w planowanym budynku pompowni przy ul. 

Obywatelskiej( zmiana w istniejącym projekcie), 

5) pomieszczenia części elektrycznej pompowni przy ul. Obywatelskiej z uwzględnieniem 

dwóch transformatorów  20/0,4kV 0,4MVA,  rozdzielni 400V oraz urządzeń 

pomocniczych( zmiana w istniejącym projekcie),  

6) rozdzielni 20kV i 400V, 

7) pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3 w  kotłowni 

(obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepła), 

8) dwóch transformatorów suchych  o mocy 1MVA wraz z podłączeniem po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia w kotłowni, 

a) w istniejącej komorze transformatora nr 1 w budynku kotłowni (wymiana 

istniejącego transformatora olejowego 6/0,5kV 1MVA na transformator 20/0,5/0,4 

kV 1 MVA), 

b) w komorze transformatora nr 3 (projektowana w istniejącym pomieszczeniu 

rozdzielni ciepła) nowy transformator 20/0,4 kV, 1 MVA. 
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6.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Pod względem administracyjnym przedmiotowy obszar jest zlokalizowany na terenie Miasta 

Rydułtowy objętym działkami  nr: 429/25; 412/25; 410/25;418/25; 2607/54; 423/25 -  obręb 

ewidencyjny  0001-Radoszowy. 

Teren na którym projektuje się lokalizację inwestycji jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydułtowy, który obejmuje obszar oznaczony 

symbolem MP/12, zgodnie z Uchwałą nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 

22.XI.2012 r., oraz obszar MP/9, zgodnie z Uchwałą nr XLV/354/06 Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 30.I.2006 r. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego (załącznik) obszary zajmowane przez 

projektowaną inwestycję znajdują się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: 

 1P- teren zabudowy techniczno- produkcyjnej – dla obszaru oznaczonego MP/12; 

 42P- tereny produkcyjno-składowe– dla obszaru oznaczonego MP/9; 

 41U–teren zabudowy usługowej - dla obszaru oznaczonego MP/9; 

 

6.3.   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren, na którym przebiega trasa projektowanych instalacji elektrycznych jest mocno 

uzbrojony. Instalacje elektryczne będą przebiegały na fundamentach podpór pod rurociągi, 

na estakadach istniejących, na murach oporowych oraz będą przebiegały poniżej poziomu 

terenu jako sieci podziemne. Na trasie projektowanych instalacji elektrycznych znajdują się 

inne obiekty przemysłowe: budynki, mosty przenośnikowe i stacje,  studzienki kanalizacyjne 

oraz drogi.  

Lokalizację tras projektowanych instalacji elektrycznych  pokazano na rysunku 

 nr:15024B-PB-1.2. 

6.4.   PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Trasa projektowanych linii kablowych 20 kV w przeważającej części będzie przebiegała po 

obiektach istniejących. 

W związku z planowaną inwestycją zagospodarowanie terenu w obszarze objętym 

opracowaniem ulegnie zmianie w zakresie wykonania  części linii kablowych ułożonych w 
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gruncie- poniżej poziomu terenu oraz wykonania fundamentów pod projektowane złącza 

kablowe ZSN.  

Generalnie zostanie zachowane istniejące ukształtowanie terenu. 

Planowana inwestycja: 

 warunkuje właściwe funkcjonowanie podstawowego przeznaczenia, które stanowi 

przemysłowe użytkowanie terenu; 

 zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu będą niewielkie i nie 

ograniczą dotychczasowego sposobu zagospodarowania działek. 

„Projekt zagospodarowania terenu”  wykonano  na   mapie   zasadniczej:    

  rys. nr 15024B-PB-1.1  na której pokazano: 

-    Trasę nowoprojektowanych linii kablowych 20 kV wraz z lokalizacją fundamentów pod   

     projektowane złącza kablowe ZSN. 

- Przebudowywany obiekt kotłowni. 

 

6.5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI   

         ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

        I)  Obiekt – LINIE KABLOWE 20 KV 

 

          -  Długość całkowita  -   ok. 795 mb  

     

II) Obiekt - KOTŁOWNIA- Obiekt istniejący przebudowywany 

         

                   - Wymiary części przebudowywanej w obiekcie:    

Długość    -   9,00 m  

Szerokość    -   6,00 m  

Wysokość    –   4,50 m 

          Pow. zabudowy  -   54,00 m² 

                     Kubatura:      -  243,00 m³ 

6.6. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Teren pod nowoprojektowane obiekty w stanie istniejącym jest terenem, którego naturalne 

nachylenie zostanie wykorzystane dla nowoprojektowanej inwestycji. Wszelkie prace makro 
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niwelacyjne i mikro niwelacyjne polegać będą na dostosowaniu istniejącego terenu dla 

potrzeb nowoprojektowanych obiektów . 

6.7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Na obszarze objętym zakresem inwestycji znajdującym się na terenie górniczym KWK 

„Rydułtowy- Anna”, prognozuje się wystąpienie ZEROWEJ- PIERWSZEJ kategorii terenu 

górniczego. 

Eksploatacja dokonana była prowadzona w latach 1965-2014. 

Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących 

przyśpieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤1300 mm/s2. Stosunki wodne 

nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin oraz nie występują zroby płytkiej 

eksploatacji. W rejonie planowanej inwestycji znajdują się dwa czynne szyby: Szyb LEON II i 

Szyb LEON IV. 

W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują zasoby, których eksploatacja w 

przyszłości może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu. Wpływ 

parametrów określających zerową- pierwszą kategorię terenu górniczego uwzględniono w 

konstrukcjach obiektów. 

6.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA – OPINIA 

GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych przyjęto dla obiektów pierwszą kategorię geotechniczną. 

Rozpoznanie  warunków gruntowo – wodnych, wykonano na podstawie poprzednich 

wykopów badawczych i odkrywki fundamentów istniejących w ramach Projektu Budowlanego 

rurociągów cieplnych z 2014 r.. Podłoże gruntowe w przypowierzchniowej warstwie stanowią 

grunty nasypowe, a dalej zalegają grunty niespoiste- piaszczyste. W podłożu 

przedmiotowego terenu występują następujące grunty:  

- nasypy nie budowlane; 

- pospółka - grunt niespoisty; 

- piasek średni - grunt niespoisty. 
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 Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej pompowni pokryte  jest gruntami  nasypowymi, 

które miejscami osiągają grubość około 1,0 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

463), warunki gruntowo-wodne omawianego terenu występujące w miejscu lokalizacji trasy  

projektowane obiektu należy określić jako warunki gruntowe proste. 

Do głębokości rozpoznania, na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej.   

Przyjęto bezpośrednie posadowienia konstrukcji – płyta fundamentowa pod złącza kablowe. 

Fundamenty zostaną wykonane przy założeniu, że będą posadowione na gruntach 

niespoistych- piaszczystych, których nośność wyniesie co najmniej 150 kPa. W przypadku 

stwierdzenia podczas wykonywania wykopów gruntów nienośnych, które występują do 

głębokości poniżej głębokości posadowienia fundamentów projektowanych, należy je usunąć 

i wykonać pod fundamentami „poduszkę” z piasku i żwiru zagęszczonego warstwami do 

stopnia zagęszczenia ID=0,8. Grubość  „poduszki” piaskowej będzie uzależniona od 

głębokości zalegania gruntów nośnych i  będzie wynosiła średnio około 0,3 m.  

Wykopy pod nowoprojektowane fundamenty należy wykonać do głębokości zalegania piasku 

lub gliny. Ocenę gruntów w wykopie  należy prowadzić bezpośrednio na budowie w 

porozumieniu z projektantem. Prace fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem 

autorskim w celu określenia rzeczywistych warunków gruntowych w konkretnym miejscu 

wykonania fundamentów oraz wynikających z tego zakresu robót budowlanych.           

6.9.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Faza realizacji  

Na etapie budowy przedsięwzięcie będzie powodować lokalne i krótkotrwałe oddziaływanie 

na środowisko. 

Zminimalizowanie oddziaływania przewidziano poprzez: 

- odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu; 

- eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – wyłączanie silników urządzeń nie 

pracujących w danej chwili; 

- ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory 

dziennej godz. 6.00 – 22.00; 
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- selektywną zbiórkę odpadów; 

- właściwe wykonawstwo, nadzór oraz odbiory robót zanikowych i odbiór końcowy 

gwarancją jakości i bezpieczeństwa przedsięwzięcia 

W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

będą związane z wykonawstwem robót ziemnych i budowlano – montażowych. W tej fazie 

wykonawstwo robót ziemnych przy realizacji inwestycji wpłynie bezpośrednio na 

jednorazową dewastację gleby i ziemi a potencjalnie może również spowodować 

zanieczyszczenie wód w przypowierzchniowej warstwie gleby.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia mogą 

występować okresowe uciążliwości tj. pylenie podczas wykonywania robót ziemnych, emisja 

substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu 

budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących. 

Oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu 

lokalnym. 

Wpływ emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej ze spalania paliw w silnikach 

maszyn budowlanych i środków transportu jest w tym przypadku pomijalny z uwagi na 

nieznaczny jej zasięg i uciążliwość dla środowiska.  

Prace związane z realizacją inwestycji, głównie praca sprzętu budowlanego i środków 

transportu mogą być źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Uciążliwości 

te będą miały jednak charakter przejściowy, krótkotrwały o zasięgu lokalnym. Emisja hałasu 

do środowiska będzie głównie spowodowana eksploatacją maszyn przy wykonywaniu 

wykopów, formowaniu terenu, prac budowlanych oraz środków transportu przy transporcie 

materiałów budowlanych, elementów konstrukcji itp. Wpływ w/w maszyn na klimat 

akustyczny w fazie budowy zostanie ograniczony przez zastosowanie organizacji pracy, 

zapewniającej maksymalną koncentrację robót oraz skrócenie do minimum fazy realizacji 

inwestycji.  

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady z robót ziemnych i budowlano – 

montażowych. Wytworzone odpady zostaną przekazane podmiotom, posiadającym stosowne 

decyzje na zbieranie i transport odpadów. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie następujących kodów 

odpadów: 

 kod 17 05 04  - (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) w  

ilości ok.600 Mg;  
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 kod 17 01 07  - ( zmieszane odpady z betonu,  gruzu ceglanego, odpadowych  

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)  

w ilości do 25 Mg;  

 kod 20 03 01  - (niesegregowane odpady komunalne)-   w  ilości do 1 Mg/rok.  

   

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza:  

a) Obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, 

b) Obszarami wybrzeży; 

c) Obszarami górskimi i leśnymi; 

d) Obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wodnych i obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; 

e) Obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody; 

f) Obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne; 

g) Obszarami  przylegającymi do jezior; 

h) Uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

 

 Faza eksploatacji  

 

Wykorzystanie terenu 

Projektowana inwestycja będzie spełniała standardy ochrony środowiska w zakresie emisji 

zanieczyszczeń powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Spełnienie 

tych standardów powoduje, że wpływ przedsięwzięcia na sposób zagospodarowania terenu i 

użytkowania ziemi wokół terenu projektowanej inwestycji, a także na pozostałe elementy 

środowiska będzie nieznaczny. Lokalizacja inwestycji (znaczna odległość od zabudowy 

mieszkaniowej), a także przewidywane rozwiązania technologiczne i techniczne, nie 

powodują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a tym samym inwestycja nie będzie miała 

bezpośredniego wpływu na warunki życia.  

Teren , na którym projektuje się wykonanie linii kablowych, zlokalizowany jest poza 

obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 
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zwierząt oraz ich siedlisk. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują formy ochrony 

objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 627), w tym obszary Natura 2000 i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych z dnia 28 

lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 651) 

 

Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Projektowane trasy kablowe nie będą źródłem wytwarzania ścieków technologicznych i 

bytowych.  

 

Oddziaływanie na zanieczyszczenie powietrza 

Na etapie budowy korzystanie ze środowiska będzie minimalne - emisje i uciążliwości 

ograniczą się do fazy budowy. Na etapie eksploatacji sieć cieplna nie będzie stanowić źródła 

emisji substancji do powietrza czy hałasu. 

W trakcie realizacji zadania oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza 

związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów 

i urządzeń dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja 

niezorganizowana związana z transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych 

oraz urobku ziemnego. 

Oddziaływanie inwestycji na stan czystości powietrza w okresie jej realizacji nie będzie miało 

większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Poza tym 

będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, trwającym do zakończenia rozbudowy. 

Przedsięwzięcie nie wiąże się z powstaniem nowych źródeł emisji do powietrza 

 

Oddziaływanie na warunki akustyczne środowiska 

Eksploatacja planowanej inwestycji nie wpłynie w sposób znaczący na klimat akustyczny w 

rejonie obiektu.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie przemysłowym – kopalnianym. 

 

Przewidywane rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, pochodzących z wykonywanych robót budowlanych. W fazie 

eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 
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 Poważne awarie, mogące być przyczyną zagrożenia środowiska i zdrowia 

ludzi 

Po przeanalizowaniu przekazanych dokumentów dla planowanego przedsięwzięcia, nie 

znaleziono podstaw do stwierdzenia, aby w fazie eksploatacji projektowana instalacja mogła 

być źródłem poważnych awarii, mogących być przyczyną zagrożenia środowiska i zdrowia 

ludzi. Potencjalne awarie instalacji będą posiadać wyłącznie wymiar lokalny. 

 

 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

Z uwagi na swoją lokalizację planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie 

będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie graniczy bezpośrednio z obszarami chronionymi ani z 

terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Działki, na których planuje się realizację 

inwestycji oraz rejony do niej przyległe nie stanowią terenów siedliskowych.  

 

 Podsumowanie 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter lokalny. Bezpośrednie i 

krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko związane z pracami budowlanymi może wystąpić 

w fazie realizacji inwestycji. 

W fazie realizacji inwestycji oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska będą 

związane z wykonawstwem robót ziemnych i budowlano – montażowych. W tej fazie 

wykonawstwo robót ziemnych przy realizacji inwestycji wpłynie bezpośrednio na 

jednorazową dewastację gleby i ziemi.  

Realizacja inwestycji będzie związana z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, które będą spowodowane spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych i 

środków transportu. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie pochodzić 

również ze spawania konstrukcji i ich elementów. Wpływ tej emisji zanieczyszczeń do 

powietrza jest w tym przypadku pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasięg i uciążliwość dla 

środowiska. 
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W trakcie wykonawstwa robót budowlanych wystąpi również na skalę lokalną oddziaływanie 

na warunki akustyczne. Emisja hałasu do środowiska będzie spowodowana eksploatacją 

maszyn przy wykonywaniu wykopów, formowaniu terenu, prac budowlanych oraz środków 

transportu przy transporcie materiałów budowlanych, elementów konstrukcji itp. Wpływ w/w 

maszyn na rozprzestrzenianie się hałasu zostanie ograniczony przez zastosowanie organizacji 

pracy, zapewniającej maksymalną koncentrację robót oraz skrócenie do minimum fazy 

realizacji inwestycji.  

W fazie realizacji i eksploatacji instalacji będą wytwarzane odpady, które zostaną przekazane 

podmiotom, posiadającym stosowne decyzje na zbieranie i transport odpadów. 

Po przeanalizowaniu koncepcji budowy i eksploatacji projektowanej inwestycji nie znaleziono 

podstaw do stwierdzenia, aby planowane przedsięwzięcie w fazie budowy, eksploatacji lub 

likwidacji mogła być źródłem powstania poważnych awarii, mogących być przyczyną 

zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. 

Realizacja przedsięwzięcia na obszarze miasta Rydułtowy na działkach nr: 429/25; 412/25; 

410/25; 418/25; 2607/54; 423/25 nie będzie wiązać się ze zmianą dotychczasowego 

wykorzystania terenu. Trasa nowych linii kablowych będzie przebiegała po obiektach 

istniejących w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę lokalizację 

inwestycji oraz zakres jej oddziaływania nie przewiduje się trans granicznego oddziaływania 

inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze. 

Odnosząc cel i zakres projektowanej inwestycji do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko wynika, że opracowanie raportu oddziaływania na 

środowisko oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla tej przebudowy nie jest wymagane, 

ponieważ przedmiotowa inwestycja: 

 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko (§ 2, ust.2 pkt 1), ponieważ inwestycja nie osiąga progów ustalonych w 

ust.1, Rozporządzenia, a także 

  nie zalicza się do również do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko (§ 3.1 pkt.7)- (projektowane trasy kablowe  posiadają 

napięcie mniejsze niż 110 kV), 

W związku z powyższym uznano, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy niniejszy 

Projekt Budowlany, nie ma potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na 

środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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6.10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr: 15024B-PB-1.1 

 

7. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

7.1. CEL INWESTYCJI 

Inwestycja obejmuje wykonanie: 

 

9) dwóch przyłączy kablowych 20kV: 

c) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku kotłowni z uwzględnieniem 

złącza kablowego 20kV przy budynku kogeneracji (przyłącze nr 1), 

d) od rozdzielni 20kV Tauron-Dystrybucja S.A. do budynku planowanej pompowni przy 

ul. Obywatelskiej z uwzględnieniem złącza kablowego 20kV przy budynku 

kogeneracji (przyłącze nr 2). 

10) linii kablowej 20kV od budynku kotłowni do budynku planowanej pompowni przy 

ul. Obywatelskiej( zmiana w istniejącym projekcie), 

11) złącza kablowego 20kV w rejonie budynku pompowni przy ul. Obywatelskiej, 

12) dwóch transformatorów 20/0,4kV 0,4 MVA w planowanym budynku pompowni przy ul. 

Obywatelskiej( zmiana w istniejącym projekcie), 

13)  pomieszczenia części elektrycznej pompowni przy ul. Obywatelskiej z uwzględnieniem  

dwóch transformatorów  20/0,4kV 0,4MVA,  rozdzielni 400V oraz urządzeń 

pomocniczych ( zmiana w istniejącym projekcie),  

14) rozdzielni 20kV i 400V, 

15) pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3 w  kotłowni 

(obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepła), 

16) dwóch transformatorów suchych  o mocy 1MVA wraz z podłączeniem po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia w kotłowni, 

c) w istniejącej komorze transformatora nr 1 w budynku kotłowni (wymiana 

istniejącego transformatora olejowego 6/0,5kV 1MVA na transformator 20/0,5/0,4 

kV 1 MVA), 

d) w komorze transformatora nr 3 (projektowana w istniejącym pomieszczeniu 

rozdzielni ciepła) nowy transformator 20/0,4 kV, 1 MVA. 
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7.2. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 

ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI  TECHNICZNYCH 

7.2.1. SPECJALNOŚĆ  ELEKTRYCZNA 

7.2.1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

W zakresie prac elektrycznych przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 

- linie zasilające średniego napięcia pomiędzy rozdzielnicami dystrybucyjnymi 20kV, 

- budowa dwóch złączy kablowych ZSN1 i ZSN2 20kV z układami pomiaru energii, 

- budowa dwóch rozdzielnic dystrybucyjnych średniego napięcia RSK i RSP 20kV, 

- budowa rozdzielnicy dystrybucyjnej RK 400V (kotłownia), 

- przebudowa pomieszczeń kotłowni na potrzeby rozdzielni 20/0,4kV, 

- zabudowa trzech transformatorów rozdzielczych 20/0,4kV, 

- główne linie zasilające niskiego napięcia dla urządzeń rozdzielczych, 

- instalacje uziemiające i ochrony przeciwporażeniowej, 

- instalacje potrzeb własnych obiektów. 

Rozwiązania szczegółowe zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego 

wymienionych instalacji elektrycznych, zawarte będą w projektach wykonawczych tych 

instalacji. Projekty te będą rozwinięciem opisanych w niniejszym opracowaniu zamierzeń i 

będą stanowiły integralną część dokumentacji potrzebnej do realizacji przedmiotowego 

zakresu prac. 

7.2.1.2 ROZDZIELNIA 20/0,4KV W KOTŁOWNI 

W związku z projektowaną nową zakładową siecią rozdzielczą średniego i niskiego napięcia 

planuje się przebudowę części pomieszczeń kotłowni na potrzeby rozdzielni 20/0,4kV. 

Przewiduje się wykonanie jednego pomieszczenia dla zabudowy rozdzielnic średniego i 

niskiego napięcia oraz dwóch komór transformatorowych. W pomieszczeniu rozdzielnic 

zainstalowana będzie podłoga podniesiona na wysokość 1 m, pod którą znajdzie się 

przestrzeń do prowadzenia kabli zasilających i odbiornikowych.  

W pomieszczeniu tym przewiduje się zainstalowanie rozdzielnicy średniego napięcia RSK 

20kV, rozdzielnicy dystrybucyjnej niskiego napięcia RK 400V, szaf z kompensatorami mocy 
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biernej oraz dwóch transformatorów rozdzielczych o mocy po 1MVA, 20/0,4kV i jednego 

transformatora o mocy 1MVA, 20/0,5kV. 

Pomieszczenie rozdzielni będzie wyposażone w instalacje uziemienia, oświetlenia, gniazd 

wtykowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.  

7.2.1.3 ROZDZIELNICA RSK 20KV 

Rozdzielnica średniego napięcia będzie zainstalowana na podciągach stalowych podłogi 

podniesionej. Będzie to rozdzielnica szafowa 20kV, IP4X o prądzie znamionowym 630A z 

izolacją gazową i pojedynczym układem szyn zbiorczych. W skład rozdzielnicy wchodzą dwa 

pola liniowe i trzy pola transformatorowe. Z pól liniowych wyprowadzone będą kablowe linie 

zasilające w kierunku rozdzielnic zasilających. Rozłączniki w polach liniowych rozdzielnicy 

będą współpracowały z przyciskiem głównego wyłącznika prądu . Z pól transformatorowych 

zasilane będą trzy transformatory rozdzielcze. Rozłączniki w polach transformatorowych będą 

współpracowały z czujnikami temperatury uzwojeń transformatorów.  

7.2.1.4 ROZDZIELNICA RK 400V 

Rozdzielnica dystrybucyjna niskiego napięcia zainstalowana będzie na podciągach stalowych 

podłogi podniesionej. Będzie to dwusekcyjna rozdzielnica 0,4kV w izolacji powietrznej z 

pojedynczym układem szyn zbiorczych, układ sieciowy TN-C-S. Zabudowa rozdzielnicy 

szafowa IP4X z szynami głównymi o prądzie znamionowym 2000A wykonana w technologii 

stacjonarnej lub kaset wtykowych. Pola zasilające, sprzęgłowe i pola odpływowe do 

podrozdzielnic dużej mocy wyposażone będą w wyłączniki mocy. Pozostałe pola odpływowe 

wyposażone będą w rozłączniki bezpiecznikowe.  

W celu kompensacji mocy biernej oraz redukcji wpływu wyższych harmonicznych na jakość 

energii elektrycznej przewiduje się zabudowę baterii kondensatorów statycznych z układami 

dławików sieciowych niskiego napięcia. 

7.2.1.5 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Przy wejściu głównym do kotłowni zostanie zainstalowany przycisk głównego wyłącznika 

prądu dla celów wyłączenia pożarowego. Użycie przycisku spowoduje wyłączenie zasilania w 

polach liniowych rozdzielnicy RSK 20 powodując zanik napięcia na wszystkich instalacjach 

kotłowni zasilanych z tej rozdzielnicy za wyjątkiem oświetlenia awaryjnego. Instalacja p.poż. 
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wyłącznika prądu wykonana zostanie kablem ognioodpornym klasy PH90/E90 na uchwytach i 

korytkach kablowych klasy E90.  

7.2.1.6 ROZDZIELNICA POTRZEB WŁASNYCH  

Na potrzeby zasilania instalacji potrzeb własnych pomieszczeń rozdzielni 20/0,4kV zakłada się 

wyposażenie jednej szafy rozdzielnicy RK 400 w pola odpływowe do zasilania instalacji i 

urządzeń potrzeb własnych obiektu. Odpływy wyposażone będą w rozłączniki 

bezpiecznikowe, styczniki oraz wyłączniki różnicowoprądowe i instalacyjne. Z rozdzielnicy 

zasilane będą instalacje oświetleniowe, gniazd remontowych, klimatyzacji, wentylacyjne i 

grzewcze oraz drobne napędy technologiczne. 

7.2.1.7 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE I GNIAZD REMONTOWYCH 

Zakłada się zastosowanie opraw świetlówkowych. W obszarach wewnętrznych oprawy 

oświetleniowe będą instalowane bezpośrednio do konstrukcji ścian , stropów i podestów 

komunikacyjnych. Parametry oświetlenia na poszczególnych obszarach technologicznych 

zostaną dobrane na podstawie normy PN-EN-12464-1 . 

Zastosowane zostaną następujące minimalne parametry oświetlenia: 

Pomieszczenia rozdzielni Eśr → 300 lx;   Emin / Eśr → 0,5;   K → 1,5; 

Przejścia zewnętrzne Eśr → 20 lx;   Emin / Eśr → 0,3;   K → 1,5; 

Wewnętrzne strefy komunikacyjne Eśr → 100 lx;   Emin / Eśr → 0,5;   K → 1,5; 

Klatki schodowe Eśr → 150 lx;   Emin / Eśr → 0,7;   K → 1,5; 

7.2.1.8 OŚWIETLENIE AWARYJNE 

W pomieszczeniu rozdzielni planuje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na bazie 

opraw awaryjno-użytkowych wyposażonych w moduł akumulatorowy zapewniający czas 

pracy autonomicznej po zaniku napięcia podstawowego wynoszący min 1h. Moduły 

wyposażone będą również w układ kontrolujący stan oprawy i akumulatora oraz 

przekazujący magistralą komunikacyjną do centralki wyniki testów. Centralka systemu 

oświetlenia awaryjnego umożliwia archiwizację i wydruk raportów o stanie opraw. Moduł 

awaryjny zapewnia automatyczne przełączenie oprawy na pracę z baterii w momencie zaniku 

napięcia podstawowego oraz nadaje numer identyfikacyjny (adres) każdej oprawie. 
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Oświetlenie będzie zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1838 tak, aby zapewnić 

natężenie oświetlenia na środku drogi ewakuacyjnej min. 1lx i 0,5lx w strefach otwartych. 

7.2.1.9 ROZDZIELNIA 20/0,4KV W POMPOWNI 

Budowa rozdzielni 20/0,4kV w budynku pompowni stanowi odrębne opracowanie 

projektowe. W zakres niniejszego projektu budowlanego wchodzi jedynie budowa 

rozdzielnicy średniego napięcia RSP 20kV w pompowni będąca elementem projektowanej 

zakładowej sieci 20/0,4kV. 

7.2.1.10 ROZDZIELNICA RSP 20KV 

Rozdzielnica średniego napięcia będzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni 20/0,4kV w 

obiekcie pompowni (wg. odrębnego opracowania). Będzie to rozdzielnica szafowa 20kV, IP4X 

o prądzie znamionowym 630A z izolacją gazową i pojedynczym układem szyn zbiorczych. W 

skład rozdzielnicy wchodzą dwa pola liniowe i dwa pola transformatorowe. Z pól liniowych 

wyprowadzone będą kablowe linie zasilające w kierunku rozdzielnic zasilających. Rozłączniki 

w polach liniowych rozdzielnicy będą współpracowały z przyciskiem głównego wyłącznika 

prądu. Z pól transformatorowych zasilane będą dwa transformatory rozdzielcze. Rozłączniki 

w polach transformatorowych będą współpracowały z czujnikami temperatury uzwojeń 

transformatorów.  

7.2.1.11 GŁÓWNE LINIE ZASILAJĄCE 

W terenie pomiędzy budynkami rozdzielni 110/20kV TAURON i budynkiem kogeneracji 

planuje się zainstalowanie dwóch złączy kablowych średniego napięcia ZSN1 i ZSN2 

wyposażonych w układy rozliczeniowe energii elektrycznej. Budynek każdego złącza 

wykonany będzie z betonu i wyposażony w rozdzielnicę 20kV, IP4X o prądzie znamionowym 

630A z izolacją gazową i pojedynczym układem szyn zbiorczych. Złącza ustawione będą na 

wspólnej płycie fundamentowej i przylegać będą bocznymi ścianami, dach wspólny dzielony. 

W skład każdej rozdzielnicy wchodzą dwa pola liniowe i pole pomiarowe. W bocznej ścianie 

każdego złącza zabudowane będą tablice pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej 

TAURON. Z pola odpływowego NR 11 rozdzielnicy 20kV TAURON należy wyprowadzić 

kablową linię zasilającą w kierunku złącza ZSN2 i wprowadzić do pola liniowego nr 1 

rozdzielnicy. Z pola odpływowego złącza kablowego ZK-4SN 20kV TAURON włączonego w 
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relację kablową Rydułtowy Leona - W702 Rydułtowy DMG, należy wyprowadzić kablową linię 

zasilającą w kierunku złącza ZSN1 i wprowadzić do pola liniowego nr 1 rozdzielnicy. 

Z pola liniowego nr 3 rozdzielnicy ZSN1 należy wyprowadzić kablową linię zasilającą w 

kierunku rozdzielnicy RSK 20kV w budynku kotłowni i wprowadzić do pola liniowego nr 1 

rozdzielnicy. Kabel prowadzić częściowo na drabinach kablowych istniejących estakad 

instalacyjnych a częściowo w gruncie. Z pola liniowego nr 3 rozdzielnicy ZSN2 należy 

wyprowadzić kablową linię zasilającą w kierunku rozdzielnicy RSP 20kV w budynku 

pompowni i wprowadzić do pola liniowego nr 1 rozdzielnicy. Kabel prowadzić w gruncie.  

Z pola liniowego nr 5 rozdzielnicy RSK 20kV w budynku kotłowni należy wyprowadzić 

kablową linię zasilającą w kierunku rozdzielnicy RSP 20kV w budynku pompowni i 

wprowadzić do pola liniowego nr 4 rozdzielnicy. Kabel prowadzić częściowo na drabinach 

kablowych istniejących i projektowanych estakad instalacyjnych a częściowo w gruncie. 

Projektowane między-obiektowe linie zasilające średniego napięcia prowadzone będą 

częściowo na drabinach kablowych z wykorzystaniem konstrukcji istniejących i 

projektowanych obiektów oraz częściowo w gruncie lub kanałach kablowych. W miejscach 

narażonych na duże obciążenia, jak przejścia pod drogami oraz w miejscach skrzyżowania z 

innymi sieciami na kablach zastosowane będą osłony otaczające (rurowe)  Przewidywany 

przebieg tych linii pokazano na planie zagospodarowania. 

Przebiegi instalacji wewnętrznych zostaną pokazane w projektach wykonawczych.   

7.2.1.12 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: 

W instalacja średniego i niskiego napięcia ochrona przeciwporażeniowa zapewniona będzie 

przez zastosowanie odpowiednich środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz 

środków ochrony przed dotykiem pośrednim (zgodnie z PN-HD 60364-4-41). Dla warunków 

normalnej pracy zastosowana będzie ochrona przed dotykiem bezpośrednim przez 

zastosowanie urządzeń, w których części czynne są fabrycznie pokryte izolacją lub urządzeń 

których części czynne umieszczone są wewnątrz obudów. Jako ochronę uzupełniającą w 

instalacjach niskiego napięcia przewiduje się stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych 

w obwodach będących w zasięgu obsługi (gniazda wtykowe, ogrzewacze powietrza, itp.).  

Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
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W instalacjach średniego napięcia stosowane będzie uziemienie ochronne części 

przewodzących dostępnych.   

Dla instalacji niskiego napięcia w układzie sieciowym TNS jako ochronę przed dotykiem 

pośrednim części przewodzących dostępnych, zastosowane będą aparaty powodujące 

szybkie wyłączanie obwodów w warunkach uszkodzenia ochrony bezpośredniej. Dla 

projektowanych urządzeń przyjęto warunki środowiskowe normalne (UL≤50V), z czasem 

szybkiego wyłączenia tw<0,4s. Czas szybkiego wyłączania w obwodach rozdzielczych tw<5s. 

Jako ochronę dodatkową przewiduje się wykonanie instalacji uziemiającej oraz połączeń 

wyrównawczych pomiędzy metalowymi obudowami urządzeń i innymi metalowymi częściami 

konstrukcyjnymi obiektów i wyposażenia. 

7.2.1.13 UZIEMIENIA 

W celach ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemienia roboczego  transformatorów planuje 

się wykonanie instalacji uziemiających i włączenie jej do zakładowego systemu uziemień. W 

obrębie projektowanych złączy kablowych ZSN1 i ZSN2 w gruncie należy wykonać uziemienie 

otokowe. Równolegle do projektowanej trasy kablowej ZSN2-RSP20kV w gruncie należy 

ułożyć elektrodę uziemiającą i połączyć ją z jednej strony z uziemieniem otokowym złączy 

kablowych i z drugiej strony z uziemieniem budynku pompowni. W pomieszczeniach 

rozdzielni 20/0,4kV kotłowni należy wykonać instalację uziemiającą i przyłączyć ją do 

istniejącego uziemienia budynku oraz do instalacji uziemiającej równoległej do projektowanej 

trasy kablowej RSK20kV-RSP20kV (uwzględniona w odrębnym projekcie budowlanym dla 

pompowni). W ten sposób uziomy głównych  obiektów ciepłowni połączone zostaną w jeden 

system uziemień. Do uziomów w poszczególnych obiektach poprzez szyny wyrównawcze 

należy przyłączyć wyznaczone konstrukcje wsporcze budynków, obudowy głównych urządzeń 

technologicznych, obudowy i szyny ochronne urządzeń rozdzielczych oraz uziemienia robocze 

transformatorów. 

Dla ochrony urządzeń przed przepięciami wynikającymi z wyładowań pobliskich oraz ze 

stanów nieustalonych w sieci zasilającej w urządzeniach rozdzielczych przewiduje się 

zainstalowanie ochronników przepięciowych. 
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7.2.2. SPECJALNOŚĆ  INSTALACYJNA 

W ramach projektu pn. „Budowa układu zasilania energią elektryczną o napięciu 20 kV 

obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.” przewidziano na poziomie +1,00 m w osiach B-

D/B’-E’ zabudowę pomieszczenia rozdzielni 20kV i 400V oraz komory transformatorowej nr 3 

w  kotłowni (obecnie pomieszczenie rozdzielni ciepła). Projektowane pomieszczenie rozdzielni 

elektrycznej wyposażone zostanie w instalację wentylacji nadciśnieniowej oraz układ 

chłodzenia. 

Projektowana instalacja wentylacji rozdzielni ma zabezpieczyć pomieszczenie przed 

napływem zapylonego powietrza (ochrona urządzeń elektrycznych) oraz pokryć straty ciepła 

przez przegrody zewnętrzne. 

Parametry instalacji wentylacji nadciśnieniowej: 

-założona krotność wymian powietrza n=2 wym/h; 

-strumień powietrza nawiewanego do rozdzielni V=320 m3/h; 

-projektowana temperatura powietrza wewnętrznego w rozdzielni: dla zimy ti
Z=12oC, dla lata 

ti
L=35oC. 

Przewidziano instalację wentylacji nawiewnej nadciśnieniowej, w skład której wchodzą: 

 czerpnia powietrza ST-JWN-500x200 o powierzchni czynnej Acz=0,041 m2 prod. Frapol 

lub równoważna; 

 centrala nawiewna podwieszana SPS- MINI o wydajności 320 m3/h z recyrkulacją 

wyposażona w króćce elastyczne, przepustnice wielopłaszczyznowe, filtr powietrza klasy 

G4, nagrzewnicę elektryczną o mocy QN=2,5 kW i wentylator; 

 kratki wentylacyjne nawiewne; 

 kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej. 

Instalacja wentylacji pracować będzie w dwóch trybach: 

- tryb zimowy- centrala pracuje w układzie z recyrkulacją (50% powietrza czerpane jest z 

zewnątrz, 50% z pomieszczenia kotłowni- założono, że temperatura powietrza w kotłowni 

wynosi 8oC), powietrze po zmieszaniu i podgrzaniu na nagrzewnicy elektrycznej oraz 

oczyszczeniu nawiewane jest do pomieszczenia rozdzielni; 

- tryb letni- centrala pracuje w 100% na powietrzu zewnętrznym, nagrzewnica elektryczna 

jest wyłączona, powietrze po oczyszczeniu nawiewane jest do pomieszczenia rozdzielni. 
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Ze względu na duże zyski ciepła od urządzeń elektrycznych w okresie letnim, aby nie 

dopuścić do przekroczenia temperatury powietrza wewnętrznego +40oC, przewidziano 

montaż klimatyzatora ściennego z jednostką zewnętrzną o mocy chłodniczej Qchł=3,5 kW. 

7.3.  OPIS  TECHNICZNY 

7.3.1. PODSTAWA PRAWNA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

OPRACOWANIA 

Podstawę prawną opracowania części architektoniczno-budowlanej  stanowią: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie    szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. Nr 0, poz. 462). 

7.3.2. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANYCH 

Przyjęty poziom porównawczy:  

±0,00 m = Poziomowi płyty przyziemia w istniejącym budynku kotłowni 

 

I) LINIE KABLOWE 20 kV 
 

 Długość całkowita w rzucie poziomym  -    

              (cz. Naziemna) + 445 mb (cz. Podziemna) = 350 mb  

 Pow. zabudowy      -   obiekt liniowy nadziemny 

 

 Przebieg projektowanych linii kablowych 20 kV pokazano na rysunkach: 

- Projekt zagospodarowania terenu –rys. nr: 15024B-PB-1.1  

- Lokalizacja tras kablowych elektrycznych – rys. nr: 15024B-PB-1.2 

 Trasa linii kablowych 20 kV przebiega zasadniczo wzdłuż obiektów istniejących i zostanie    

 wykonana jako trasa nadziemna oraz podziemna. 

 Część nadziemna trasy będzie wykonana w sposób następujący: 



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 Katowice 

Nr umowy 

15024 

Nr archiwalny 

2396/T 

Nr strony 

29 

                                                                     PROJEKT BUDOWLANY 
                             BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 KV OBIEKTÓW  
                                                               CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

 

KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 

- Trasy kablowe mocowane do budynków istniejących- dotyczy budynków kotłowni oraz    

  stacji transformatorowej. Dla przymocowania tras kablowych zostaną wydane stalowe  

  elementy konstrukcji wsporczej mocowane do elewacji budynków. 

- Trasy kablowe mocowane do konstrukcji wsporczych pod rurociągi- dotyczy konstrukcji   

   wsporczych pod rurociągi, które są wykonane na fundamentach żelbetowych 

    Dla prowadzenia  tras kablowych zostaną wydane stalowe elementy przymocowane do  

     konstrukcji wsporczej pod rurociągi. 

 - Trasy kablowe ułożone po zewnętrznej krawędzi estakad istniejacych- Estakady posiadają   

    konstrukcję stalową przestrzenną. Dla przymocowania tras kablowych zostaną wydane     

    stalowe elementy konstrukcji wsporczej mocowane do słupków estakad. 

Trasy kablowe pod ziemią będą ułożone w rurach ochronnych. Ułożenie elektrycznych tras 

kablowych pod ziemią należy wykonać wg wytycznych branży elektrycznej oraz wg 

wytycznych podanych w Katalogach Firm Wykonawczych oraz  zgodnie z normą N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa. 

Przy układaniu tras kablowych w ziemi należy stosować następujące zasady: 

1. Trasa ułożenia kabla nie może kolidować z innymi instalacjami ułożonymi w ziemi; 

2. Kable przeznaczone do układania w ziemi, wykonane są w taki sposób, aby 

zminimalizować ryzyko uszkodzenia pod wpływem znacznych obciążeń środowiskowych.  

3. Kable należy układać na warstwie piasku grubości min.  10 cm i zasypać się podobną 

warstwą piasku, który minimalizuje możliwości przemieszczania się kabli podczas 

zasypywania lub w przypadku wystąpienia innych ruchów gruntu.  

4. Na tak przygotowane warstwy należy ułożyć folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o  

    grubości 0,5 mm (niebieska dla napięć niskich do 1 kV – NN).  

5. Kable należy układać w wykopie o głębokości min. 1,0 m. 

UWAGA!  

 Przy równoległym prowadzeniu tras kablowych elektrycznych w stosunku do innych 

sieci lub obiektów terenowych należy stosować odległości bezpieczne zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Zabudowę tras kabli elektrycznych należy wykonać wg wytycznych branży 

elektrycznej. 
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Przy obiekcie Rozdzielni 110/20kV TAURON zostaną zabudowane  dwa złącza kablowe 

średniego napięcia oznaczone jako ZSN1 oraz ZSN2. Przedmiotowe złącza kablowe zostaną 

wykonane w obudowie betonowej zbudowane jako wolnostojące obiekty prefabrykowane z 

elementów żelbetowych wraz z częścią fundamentową. Złącze będzie obsługiwane z 

zewnątrz. 

W celu wykonania posadowienia złącza należy wykopać wykop o głębokości minimum 

850mm, a długości i szerokości większej o 1000mm od wymiarów złącza. Następnie należy 

ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok.100mm i odpowiednio ją zagęścić i 

wypoziomować. Zalecana grubość ziarna 16mm. Na tak wykonanej podbudowie wykonać 

płytę podstawy złącza, wykonaną z betonu C20/25- grubości 15 cm,  zbrojoną siatką z prętów 

ø10 mm w rozstawie co ok. 10 cm górą i dołem płyty. Posadowienia złącza ZKSN należy 

dokonywać dźwigiem o nośności co najmniej dwukrotnie większej niż masa złącza. Kotwy 

zawiesi transportowych znajdują się w dolnej części korpusu poniżej wysokości zagłębienia. 

 

II) OBIEKT – KOTŁOWNIA- Obiekt istniejący przebudowywany 
 

                  - Wymiary części przebudowywanej w obiekcie:    

Długość    -    9,00 m  

Szerokość    -     6,00 m  

Wysokość    –    4,50 m 

          Pow. zabudowy  -    54,00 m² 

                     Kubatura:      -   243,00 m³ 

 

 

Opis stanu istniejącego 

 Obiekt istniejącej kotłowni jest obiektem kubaturowym o wysokości dochodzącej do 23 m. 

W polu 1-6-7/A’- F’  istnieje przybudówka, która posiada wysokość 8,43 m. Projektowana 

przebudowa odbywać się będzie w przybudówce do obiektu. Konstrukcja przybudówki jest 

stalowo-ryglowa ze stropami z płyty żelbetowej wpiętej pomiędzy belki stalowe. 

Przybudówka posiada dwa poziomy technologiczne: +0,00 m ; +4,50 m oraz dach na poz. 

+8,43 m. W osiach pionowych obiekt stężono stężeniami stalowymi. W stanie istniejącym, na 

poz. +0,00 m - w przybudówce znajdują się pomieszczenia: kablowni, komory trafo, 

pomieszczenie pomp, rozdzielni elektrycznych, magazynu części elektrycznych oraz klatki 

schodowej. 

 Płyta poz. +0,00 m wykonana została jako płyta żelbetowa grubości 10 cm na warstwie 2x 

papy asfaltowej na lepiku oraz warstwie chudego betonu grubości 15 cm. Na płycie 
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wykonano warstwę gładzi cementowej grubości 2,0 cm.  Na poz. +0,00 m znajdują się 

fundamenty pod pompy oraz kanały przykryte blachą żeberkową.  Na poz. +2,25 m istnieje 

pomost wykonany w konstrukcji stalowej, z pokryciem blachą żeberkową opartą na belkach 

stalowych. Wejście na pomost- schodami prowadzącymi z poz. +0,00 m.  Strop na  

 poz. +4,50 m wykonano w postaci płyty żelbetowej grub. 12 cm wylanej na blasze 

trapezowej oraz opartej na belkach stalowych. Na poz. +4,50 m znajdują się pomieszczenia 

socjalne oraz rozdzielnia. Obiekt przybudówki jest obudowany i zadaszony- obudowę stanowi 

blacha trapezowa z warstwą wełny mineralnej oraz blachy gładkiej- od wewnątrz. Dach jest 

jednospadowy ze spadkiem w kierunku osi zewnętrznej 7’. Pokrycie dachu stanowi 3 x papa 

na lepiku, płyta izolacyjna „Lamela” oraz blacha trapezowa T55.  

W ścianach przybudówki wykonane są obecnie drzwi do komór trafo oraz okna. 

 

Opis stanu projektowanego 

 Projekt przewiduje przebudowę w dwóch polach przybudówki: B’- C’- E’/1-6-7, w których 

projektuje się wykonanie pomieszczeń dwóch komór trafo oraz pomieszczenia rozdzielni. 

 W związku z przebudową wyburzeniu musi ulec cały strop pomostu na poz. +2,25 m wraz 

ze schodami oraz częściowo ściana w osi E’/6-7- od poz. +0,00 m do poz. +4,50 m. 

 Na poz. +0,00 m należy dodatkowo skuć fundamenty pod pompy w polu C’- E’/6 -7 w celu 

wyrównania do poz.+0,00 m. 

W polu B’- C’- E’/1-6-7 przybudówki projektuje się wykonanie: 

 Dwóch komór trafo – w polu C’- E’/6-7,  na poz. +0,00 m; 

 Pomieszczenia rozdzielni - w polu B’-E’/1-6-7, na poz. +1,00 m; 

 Kanału kablowego pod rozdzielnią elektryczną- w polu B’-E’/1-6-7, na poz. +0,00 m. 

KOMORY TRAFO – wykonane zostaną jako dwa niezależne pomieszczenia wydzielone 

ścianami z cegły pełnej grubości 25 cm. Pod ścianami zostaną wykonane ławy 

fundamentowe żelbetowe, oparte na istniejącej płycie żelbetowej poz. +0,00 m. Wewnątrz 

komór trafo na poz. +0,00 m będą umieszczone prowadnice- zgodnie z wytycznymi branży 

elektrycznej.  

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA – wykonana zostanie na nowym stropie z belek stalowych. 

Belki stalowe poz. +1,00 m będą oparte na słupkach dochodzących do poz.+0,00 m  

Pokrycie stropu wykonane będzie z blachy żeberkowej- zdejmowalnej. Układ belek stalowych 

odpowiada szerokości oparcia szaf rozdzielni. Przy osi E’/1-6 projektuje się wejście do 
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rozdzielni drzwiami  z korytarza przy klatce schodowej. Wewnątrz pomieszczenia rozdzielni 

wykonane zostaną niezależne schody wejściowe prowadzące z poz. +0,00 m na  

poz. +1,00 m. Na poz. +2,50 m- w osi 7/C’- E’ zostanie wykonana w komorach trafo półka 

owiewu. 

KANAŁ KABLOWY – na poz. +0,00 m, pod rozdzielnią elektryczną wykonany zostanie kanał 

kablowy. W tym celu należy zabezpieczyć istniejące kanały na poz. +0,00 m poprzez 

wykonanie płyty żelbetowej stanowiącej pokrycie kanałów. Przed wykonaniem płyty 

przykrywającej- kanały należy zasypać piaskiem. Na całej powierzchni płyty poz. +0,00 m 

należy wylać gładź cementową – wyrównującą, grubości ok. 2,0 cm. 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W OSI 7/B’-C’-E’- W ścianie zewnętrznej zostaną wykonane  dwa 

otwory na kraty i drzwi stalowe do dwóch komór trafo oraz drzwi stalowe do rozdzielni 

elektrycznej na poz. +1,00 m. Dodatkowo- na zewnątrz- przed wejściem do rozdzielni- przy 

osi  B’-C’/7 zostanie wykonany podest stalowy wraz ze schodami prowadzącymi z poziomu 

terenu na poz. +1,00 m. Schody będą wykonane w konstrukcji stalowej z pokryciem kratką 

pomostowa typu „Mostostal”. 

7.3.3.  WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

UWAGA! 

 Konstrukcja stalowa musi być zabezpieczona przed korozją zgodnie z dołączoną kartą 

zabezpieczeń antykorozyjnych: 

- System 6 – trwałość H- zabezpieczenie konstrukcji stalowych eksploatowanych  

       wewnątrz i na zewnątrz w atmosferze o bardzo dużej agresywności korozyjnej C5I;  

 Połączenia konstrukcji stalowej należy wykonać jako spawane 

 

STOSOWANE MATERIAŁY: 

 Konstrukcje stalowe- Stal S355J2  

 Elementy drugorzędne (schody, balustrady, drabiny) - Stal S235JRG2 

 Krata pomostowa Mostostal; 

 Konstrukcje żelbetowe. 

 Beton konstrukcyjny C20/25 

 Chudy beton C12/15 

 Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP 
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 Konstrukcje murowe. 

 Cegła pełna klasy 150 

 Cement portlandzki „350”; 

 - Zaprawa cementowa 1:3 

- Piasek zagęszczony; 

- Kotwy HILTI lub inne równoważne; 

Uwaga! 

W procesie budowlanym opartym na powyższym opracowaniu należy stosować tylko 

materiały budowlane, spełniające wymogi normowe i prawne, dopuszczone do obrotu i 

zastosowania w budownictwie.  

 

Wymagania konstrukcyjne: 

 Klasa konstrukcji spawanych 2 - PN-B-06200:2002; PN-B-06200:2002/Ap1:2005 

 Poziom jakości wg niezgodności spawalniczych C wg PN-EN ISO 5817:2009 

 Zakres badań nieniszczących dla klasy 2 wg PN-B-06200:2002 

 Klasyfikacja  konstrukcji  stalowych  ze  względu na cechy i wymagania wykonawcze – 

klasa 2 

 Klasyfikacja konstrukcji spawanych – klasa 2 

Kotwy rozporowe typu HILTI lub równoważne wg rysunków konstrukcyjnych. 

7.3.4  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

 Konstrukcje stalowe. 

W opracowaniu  przyjęto: 

Środowisko: bardzo duża atmosfera przemysłowa C5-I. 

    Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać wg dołączonych kart  zabezpieczenia     

    antykorozyjnego (System 6 i System 13)-C5-I. 
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7.3.5.  WYMAGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. ORAZ BHP I OCHRONY ZDROWIA W 

PROCESIE Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

7.3.5.1 WYMAGANIA OCHRONY P/POŻ 

                 OBIEKT – Kotłownia istniejąca 

           - Wymiary części przebudowywanej w obiekcie:    

Długość    -   9,00 m  

Szerokość    -   6,00 m  

Wysokość    –   4,50 m 

          Pow. zabudowy  -   54,00 m² 

                     Kubatura:      -  243,00 m³ 

 

Część Kotłowni przeznaczona do przebudowy zostanie wykorzystana dla wykonania  

pomieszczeń elektrycznych: dwie komory trafo oraz rozdzielnia elektryczna wraz z kanałem 

kablowym.   

Dwie komory trafo zostaną wykonane na poz. +0,00 m, natomiast na poz. +1,00 m 

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz  kanały kablowe pod rozdzielnią na poz. +0,00 m. 

Pomieszczenia elektryczne będą wydzielone od pozostałej części kotłowni ścianami 

oddzielającymi wykonanymi z cegły pełnej grubości 25 cm - na całej wysokości. Ściany w 

osiach są ścianami istniejącymi, natomiast ściany oddzielające komory trafo zostaną 

wykonane na nowo.  

Wejście do obiektu zostało zaprojektowane drzwiami prowadzącymi z istniejącej klatki 

schodowej. Wewnątrz części przebudowywanej zostanie wykonany bieg schodowy 

umożliwiający wejście na poz. +1,00 m z poz. +0,00 m. W ścianie zewnętrznej zostaną 

wykonane  dwa otwory na kraty i drzwi stalowe do dwóch komór trafo oraz drzwi stalowe do 

rozdzielni elektrycznej na poz. +1,00 m.  

Przebudowywane pola w kotłowni istniejącej stanowiące cześć elektryczną są oddzielone 

ścianami wykonanymi z cegły pełnej grubości 25 cm od pozostałej części obiektu, która 

stanowi część technologiczną. 
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Istniejąca przybudówka do kotłowni jest obiektem przemysłowym jednokondygnacyjnym, 

niskim. Ze względu na funkcję i przeznaczenie został on zakwalifikowany do kat. PM. 

Maksymalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi ~120 m2 i jest mniejsza od 1000 m2.  

W obiekcie nie występują materiały palne. Obciążenie ogniowe jest mniejsze od 500MJ/m2. 

Uwzględniając charakter obiektu - jednoprzestrzenny, stanowiący budowlę inżynierską oraz  

biorąc pod uwagę gęstość obciążenia ogniowego  do 500 MJ/m2 - wymagana jest dla niego 

co najmniej klasa „E” odporności pożarowej. Obiekt wykonany został z elementów niepalnych 

i nie rozprzestrzeniających ognia. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej, § 4.1 - obiekt nie wymaga uzgodnienia z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

7.3.5.2 WYMAGANIA PRZEPISÓW BHP I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE 

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

W projekcie zostały uwzględnione, zgodnie z Normami podstawowe przepisy zawierające 

zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego (Prawo Budowlane Art. 20.1, 1a, 1b) 

Zgodnie z Normami zaprojektowano przejścia i dojścia do maszyn i urządzeń. Wszystkie 

przejścia i dojścia do urządzeń posiadają szerokość i wysokość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Stropy i biegi schodowe zabezpieczono balustradami. 

Wszystkie elementy, z których wykonana będzie konstrukcja, są niepalne i spełniają  

wymagania przepisów w zakresie ppoż. 

W zakresie instalacji przeciwpożarowej budynków i innych obiektów kubaturowych 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 roku (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

W szczególności zwraca się uwagę na następujące warunki, umożliwiające bezpieczne 

wykonanie prac: 
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 Wykonawca robót opracuje szczegółową technologię, zawierającą kolejność montaży 

i demontaży, i organizację robót i przedłoży ją do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu 

KW S.A. -ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE; 

 wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia przewidziane w Prawie Budowlanym 

 sprzęt zmechanizowany i pomocniczy zastosowany w czasie wykonywania prac musi być 

sprawny i spełniać obowiązujące wymagania w zakresie BHP 

 prace spawalnicze muszą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy. 

 

Wszystkie prace budowlane w ramach projektowanej inwestycji należy prowadzić  

zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 

Nr 47 poz.401), 

 Ustawą Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w     sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003r. Nr 169 

poz.1650 z późniejszymi zmianami) 

 

Wszystkie urządzenia objęte niniejszym opracowaniem spełniają wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  z dnia 21.10.2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 

1228) 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych należy kierować się 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  i Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 

poz.401) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003r Nr 169 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
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Użytkownik, właściciel, powinien spełniać wymagania dotyczące użytkowania i trwałości 

obiektów, a w szczególności nie dopuszczać do: 

- zmiany warunków eksploatacji, jeśli wpływa to na okres użytkowania i trwałości 

obiektu, 

- zwiększenie obciążeń konstrukcji ponad przyjęte w projekcie; wszelkie zmiany 

należy poprzedzić wykonaniem oceny technicznej, 

- zwiększenie agresywnego oddziaływania na konstrukcję powodującą jej   

zniszczenie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. 

z 2006 roku  Nr 156, poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217), Rozdział 6,  Art. 61 

i 62 – obiekty budowlane  powinny być  w czasie ich użytkowania poddane przez właściciela 

lub zarządcę kontroli: 

- okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

elementów i instalacji;  

- nie rzadziej niż raz w roku należy przeprowadzić przegląd konstrukcji. 

W przypadku stwierdzenia pojawienia się rys o szerokości większej od 0,3 mm, innych 

uszkodzeń lub widocznych przemieszczeń, należy zlecić przeprowadzenie oceny stanu 

technicznego obiektu. 

- okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania  obiektu budowlanego, jego estetyki oraz jego 

otoczenia. 

Zgodnie z art. 6 pkt 4, kontrole, o których mowa winny być wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

Norma PN-86/B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – Ogólne zasady 

użytkowania i napraw” nakazuje użytkownikowi obiektu dokonywanie  systematycznych, 

okresowych, udokumentowanych przeglądów technicznych zabezpieczeń antykorozyjnych i 

konstrukcji, z częstotliwością uzależnioną od stopnia agresywności korozyjnej środowiska np. 

w środowisku agresywnym kontrole wszystkich elementów obiektu należy przeprowadzać co  

3 miesiące. 
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7.3.6. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 

- Obciążenie stałe wg PN-EN 1991-1-1:2004 

- Obciążenie zmienne technologiczne wg PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-1:2004, 

PN-EN 1990:2004 

       - Obciążenia od szaf rozdzielni –w/g wytycznych branży elektrycznej 

- Obciążenie użytkowe p = 5 kN/m2 – na stropach 

- Obciążenie użytkowe p = 2,5 kN/m2 – na przejściach obsługi i pomostach 

7.3.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

Konstrukcję ujętą w niniejszym projekcie należy  wykonać, zmontować i odebrać zgodnie z 

zaleceniami polskiej normy PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. „Warunki 

wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”. 

7.4.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

7.4.1. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Opis ochrony środowiska zawarto w pierwszej części opracowania (punkt 6.9) 

7.4.2. ZATRUDNIENIE 

Nie planuje się zatrudnienia nowych pracowników do obsługi instalacji.  

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-6%3A2007
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1991-1-1%3A2004
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1990%3A2004
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7.5.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH. 

7.5.1. BILANS MOCY 

Bilans mocy projektowanej sieci 20kV w normalnych warunkach eksploatacyjnych:

 

 

7.5.2. ZAPEWNIENIE DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Projektowana sieć rozdzielcza średniego napięcia zasilana będzie dwustronnie z systemu 

energetycznego TAURON Dystrybucja z rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Rydułtowy: 

Przyłącze nr 1 – zgodnie z Warunkami Przyłączenia znak: W/PPZ/6079/2015 z dnia 3 

września 2015r. 

Przyłącze nr 2 – zgodnie z Warunkami Przyłączenia znak: W/BSI/6227/2015 z dnia 8 

października 2015r. 

   

7.6.  OBLICZENIA STATYCZNE. 

Obliczenia statyczne wykonano metodą stanów granicznych na kalkulatorze i komputerze, z 

wykorzystaniem programów komputerowych ROBOT- MILLENIUM oraz RM- WIN i SPECBUD. 

Podstawowe obliczenia są do wglądu w archiwum Biura Projektów „Separator” Katowice. 

 

Odbiorniki strona n.n.

Nazwa rozdzielnicy                               

zasilanej z transformatora
Nazwa

Przekładnia    

[kV/kV]

Moc pozorna 

[kVA]

Wsp. 

obciążenia

Moc 

zapoptrzebow. 

[kVA]

Istn. Rozdzielnica RK 500V -  sekcja I T2 21 / 0,525 1000 0,40 400

Proj. Rozdzielnica RK 400V - sekcja I T3 21 / 0,42 1000 0,40 400

Proj. Rozdzielnica RK 400V - sekcja II T4 21 / 0,42 1000 0,40 400

Proj. Rozdzielnica RP 400V - sekcja I T5 21 / 0,42 400 0,40 160

Proj. Rozdzielnica RP 400V - sekcja II T6 21 / 0,42 400 0,40 160

razem 3800 1520

Transformatory rozdzielcze strona s.n.



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 Katowice 

Nr umowy 

15024 

Nr archiwalny 

2396/T 

Nr strony 

40 

                                                                     PROJEKT BUDOWLANY 
                             BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 KV OBIEKTÓW  
                                                               CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

 

KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 

7.7  WPŁYW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA ŚRODOWISKO 

Opis ochrony środowiska zawarto w punkcie -  6.9  Ochrona środowiska -  niniejszego 

opracowania. 

8. SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
 

 

L.P. NR RYSUNKU                                            NAZWA RYSUNKU  
 

1 15024B-PB-1.1 Projekt zagospodarowania terenu 

 

A1 

    
                              BRANŻA BUDOWLANA 

  

      

2 15024B-PB-1.2 Lokalizacja tras kablowych elektrycznych  A0 

3 15024B-PB-2.1 
Budynek kotłowni-Rzut na poz. +0,00 m w polu B'-C'-E'/1-6-7.  
Stan istniejący i stan projektowany 

A1 

4 15024B-PB-2.2 
Budynek kotłowni-Rzut na poz.+1,00 m i +2,25 m w polu B'-C'-E'/1-6-7. 
 Stan istniejący i stan projektowany 

A1 

5 15024B-PB-2.3 
Budynek kotłowni-Przekrój podłużny A-A.  
Stan istniejący i stan projektowany 

A1 

6 15024B-PB-2.4 
Budynek kotłowni-Przekroje poprzeczne B-B, C-C. 
 Stan istniejący i stan projektowany 

A1 

7 15024B-PB-2.5 
Budynek kotłowni-Elewacja na oś 7.  
Stan istniejacy i stan projektowany 

A1 

                                 BRANŻA ELEKTRYCZNA   

8 15024E-PB-3.1 
Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza 20/0,4kV. Schemat strukturalny.  
Elewacje głównych rozdzielnic.  

A1+ 

9 15024E-PB-3.2 Budynek kotłowni. Wyposażenie pomieszczeń rozdzielni 20/0,4kV. A1 

10 15024E-PB-3.3 Budynek kotłowni. Schemat strukturalny rozdzielnicy RK 400VAC. A1 

11 15024E-PB-3.4 Budynek kotłowni. Elewacja rozdzielnicy RK 400VAC. A2+ 

 

  
9. KLAUZULE 
 

1) W zakresie prac związanych z realizacją projektowanej inwestycji obowiązują wszystkie 

uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie budowlanym oraz 

w projektach wykonawczych poszczególnych branż. 
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2) Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach, wykazach, kosztorysach  lub  ujęte na 

rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

3) W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić Projektanta. 

4) Wszystkie wymiary ostatecznie sprawdzić na budowie. 

5) Niedopuszczalne jest zwiększenie obciążeń w obiektach ponad to, co zostało   przyjęte w 

projekcie. 

6) Projekt niniejszy jest ważny przez okres 3-ch lat. Po upływie tego czasu projekt      

należy ponownie zweryfikować przez uprawnionego projektanta 

7) Nie wyklucza się, że w miejscach projektowanych wykopów pod trasy kabli elektrycznych 

mogą istnieć stare fundamenty obiektów uprzednio zdemontowanych, które nie zostały 

pokazane na  żadnych mapach. Wszystkie pozostałości fundamentów istniejących należy 

usunąć przed wykonaniem projektowanych tras. 

8) Wszystkie przełożenia istniejących rurociągów, sieci kablowych, kanalizacyjnych itp., 

które nie zostały uwzględnione w projekcie pozostają po stronie Wykonawcy robót. 

9) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 

wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

10) Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiały winny posiadać  niezbędne 

atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania.  

11) Przy realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych robót 

nieujętych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego 

12) Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem technologii i organizacji robót 

opracowanym przez wykonawcę oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano- montażowych” – Arkady, Warszawa 1989 rok 

13) Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych należy ostatecznie dopasować na 

montażu. 
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Nr umowy: 15024                                                  Nr archiwalny: 2396/T 

  

                                               INWESTOR 

1) CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

                44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21 

2) KOGEN SP. Z O.O. 
                44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21 

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

„BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

O NAPIĘCIU 20 KV OBIEKTÓW CIEPŁOWNI 

RYDUŁTOWY SP. Z O.O.”      

 
                  Lokalizacja Nr działek 

    Miasto RYDUŁTOWY- 

  obręb ew. 0001-Radoszowy 
429/25; 412/25; 410/25; 418/25; 2607/54; 423/25  

 

Adres inwestycji:     

44-280 Rydułtowy - nr działek: 429/25; 412/25; 410/25;418/25; 2607/54; 423/25 

 

Autor  opracowania: 

       PROJEKTANT :     -  mgr inż. Elżbieta GLOC           ………………………………. 

                                               Upr. bud. nr 642/90 
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SPIS  ZAWARTOŚCI:  

1) STRONA TYTUŁOWA 

2) PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

3) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

4) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

5) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

6) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

7) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

8) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

9) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
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2. PRZEDMIOT  I PODSTAWA OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA. 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa nr 15024 o wykonanie prac projektowych z dnia 20.08.2015 r. zawarta pomiędzy 

Ciepłownią Rydułtowy Sp. z o.o., 44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21, a Biurem 

Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach – 40-

750, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 105; 

- .Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

- Pismo KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy- Anna” znak: 23-TMG/MG/632-298/14 z dnia 

03.11.2014 r. o warunkach geologiczno-górniczych dla planowanej inwestycji 

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta    Rydułtowy; 

Mapa jednostkowa do celów projektowych; 

Wytyczne Inwestora, 

Aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporządzenia, w tym: 

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,    poz. 

1118; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), 

 Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. (J.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z     

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 

Nr 0, poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie     

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 10.07.2003 r. 

 Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz. 690 z dn. 

15.06.2002 r.) wraz ze zmianami, 

 Rozporządzenie MI z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie MP i PS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów   

bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650; zm. Dz.  U. z 

Nr 49, poz.330, z 2008 Nr 108, poz. 690). 

 

3)  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z zapisami art. 21a  Ustawy prawo budowlane (J. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) 

Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 

dnia 10.07.2003 r. 
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4) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI  

 

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje następujące obiekty: 

 BUDYNEK KOTŁOWNI 
Istniejący-

przebudowywany 

LINIE KABLOWE 20 kV Projektowany 

 

Projektowany plan zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr 15024B-PB-1.1 

 

PRZEWIDYWANA KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT: 

 

 Przygotowanie terenu pod realizację robót: 

-   Przygotowanie placu budowy 

-   Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

   Roboty konstrukcyjne 

 Wykonanie projektowanej konstrukcji nośnej  

 Wykonanie konstrukcji stropów i wykończeń 

 Zabudowa urządzeń elektrycznych  

 Wykonanie konstrukcji obudowy i wykończeń 

 Roboty sieciowe i instalacyjne 

 Wykonanie wszystkich sieci zewnętrznych  

 Wykonanie instalacji wewnętrznych  

 Zabudowa nowoprojektowanych tras kablowych 

 Wykonanie przyłączy elektrycznych 

Wykonanie robót odtworzeniowych i remontowych 

Roboty wykończeniowe 

Odbiory końcowe 

 

  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje następujące obiekty istniejące: 

 Budynek Kotłowni- obiekt istniejący przebudowywany  

W sąsiedztwie obszaru, w którym realizowana będzie niniejsza inwestycja aktualnie znajdują 

się   istniejące obiekty budowlane: 

 Drogi, 

 Estakady pod rurociągi, stacje i  mosty przenośnikowe, 

 Budynki Zakładu Przeróbczego, 

 Budynki Rozdzielni elektrycznych. 
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5) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać istniejące obiekty budowlane oraz 

elementy: 

 Prace budowlane – montaż konstrukcji oraz prace remontowe prowadzone  w 

bezpośrednim sąsiedztwie czynnych urządzeń i dróg wewnątrzzakładowych; 

 Prace budowlane wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń zakładu. 

 Prace budowlane w pobliżu sieci i słupów elektrycznych. 

 

6) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA 

Do zagrożeń w trakcie prowadzenia robót należy zaliczyć: 

 Prowadzenie robót w wykopach – roboty związane z wykonaniem robót 

fundamentowych związanych z zabudową podziemnych tras kablowych; 

 Montaż konstrukcji na wysokościach z użyciem ciężkiego sprzętu dźwigowego; 

 Prace spawalnicze i prace antykorozyjne prowadzone na wysokościach; 

 Prace spawalnicze i prace antykorozyjne prowadzone w zamkniętych 

pomieszczeniach; 

 Prace budowlane – montaż konstrukcji oraz prace remontowe prowadzone  w 

bezpośrednim sąsiedztwie czynnych urządzeń. 

 Prace wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznych, 

 Prace wykonywane w strefie ruchu kołowego, 

 Kolizje z istniejącymi sieciami obcymi. 

 

7) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez 
uprawnioną osobę. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o 
zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do 
prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem 
bezpieczeństwa. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne 
- szkolenie okresowe 

Szkolenia te przeprowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie się 

pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(Instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. Na placu budowy 

powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
- udzielania pierwszej pomocy 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem 

na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych 

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 

zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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8) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ 

Prace związane z przebudową istniejących linii elektroenergetycznych należy 

wykonywać na polecenie pisemne, przy wyłączeniu linii z pod napięcia z zachowaniem 

szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami. 

Roboty elektryczne na terenie przedmiotowej inwestycji należy wykonywać zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17 września 1999 r. 

 

Zagospodarowanie placu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
g) zapewnienia właściwej wentylacji 
h) zapewnienia łączności telefonicznej 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 

najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 

1,20m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 

budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
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Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m, lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 

poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 0,60m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej 

niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45* w kierunku 

źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 

spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

- 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV 
- 5,om – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV 
- 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nie przekraczającym 30KV 
- 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nie przekraczającym 

110KV 
- 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110KV 



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 Katowice 

Nr umowy 

15024 

Nr archiwalny 

2396/T 

Nr strony 

51 

                                                                     PROJEKT BUDOWLANY 
                             BUDOWA UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 20 KV OBIEKTÓW  
                                                               CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

 

KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczna odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych 

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie nie było czynne przez ponad 
miesiąc 

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu 
 

w przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 

należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 

książce konserwacji urządzeń. 

Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników. 

Pracownikom zatrudnionym na budowie należy zapewnić dostateczna ilość wody zdatnej do 

picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody 

do celów higienicznych przypadająca na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie 

może być mniejsza niż: 

- 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku 
korzystania z natrysków 

- 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku 
korzystania z natrysków 

- 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b” 
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Niezależnie od ilości wody określonej w w/w punktach, należy zapewnić co najmniej 2,5 l 

wody na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej 

polewania (tereny zielone, utwardzone place). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki 

wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 

dostosowane do warunków wykonywanej pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
u kobiet 

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres zimowy uważa się 
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca 

 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub 
powyżej 25 C  

 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 

pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

i socjalne- szatnie ( na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz 

ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania 

się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 

budowy prace budowlane wykonuje więcej niż 20 pracowników. W takim przypadku, szafki 

na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie 

odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca 

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20m. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
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powietrza, nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzania pomieszczeń 

pracy. 

 

Składowanie materiałów i wyrobów. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone utwardzone i odwodnione miejsca do 

składowania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a 

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań 
- 5,00m od stałego stanowiska pracy 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i z przepisami przeciwpożarowymi. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 

 

Roboty ziemne i sieciowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i sieciowych: 

a)  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu 
balustradami, brak przykrycia wykopu) 

 

- wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP, wokół wykopów ustawić poręcze 
ochronne i zaopatrzyć je w znaki ostrzegawcze, a na czas zmroku i nocy zaopatrzyć w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze powinny być umieszczone na 
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wysokości 1,10m nad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0m od 
krawędzi wykopu. Do wykopu należy wykonać zejście jeżeli osiągnie on głębokość 
większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy stosować atestowane drabiny lub schodnie. 
Odległość pomiędzy zejściami(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 
dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu)  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywać z zabezpieczeniem ścian na całej długości 

balami drewnianymi lub obudową przenośną. Wykopy o ścianach pionowych nie 

umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m 

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m, 

lecz nie większej od 2,0m można wykonywać , jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i 

dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o 

głębokości większej od 2,0m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy 
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w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane  

 

  c) niebezpieczeństwo potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki: 

- należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i oznakować ją oraz ograniczyć 
taśmą ostrzegawcza na słupkach. 

 

Roboty budowlano-montażowe. 

a) niebezpieczeństwo upadku pracownika z wysokości: 
- pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni być wyposażeni w sprzęt 

ochrony indywidualnej t.j. szelki bezpieczeństwa oraz linki asekuracyjne. Długość 
linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane jeżeli linki asekuracyjne są mocowane 
do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej 
w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. Ponadto , należy ustalić rodzaje prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Dotyczy 
to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości muszą 
posiadać aktualne badania psychotechniczne i lekarskie stwierdzające ich zdolność 
do pracy na wysokości. 

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed  upadkiem z wysokości. 

 

b) niebezpieczeństwo przygniecenia pracownika konstrukcją dachową: 
1) prace montażowe mogą być wykonywane tylko na podstawie „Projektu montażu” 

i przez pracowników zapoznanych z instrukcją montażu oraz rodzajem 
używanego sprzętu zmechanizowanego. Podanie sygnału do podnoszenia 
elementu może nastąpić po usunięciu wszystkich pracowników poza obszar 
równy rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonego z każdej strony 6,0m. 
Prowadzenie montażu przy prędkości wiatru powyżej 10m/s oraz przy złej 
widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie 
mają wymaganego oświetlenia jest zabronione. Elementy prefabrykowane można 
zwolnić z zawiesi po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

2) Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a    
    zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego  
    powinna wynosić co najmniej 0,75m. Zabronione jest w szczególności:  

- Przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a 

podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 

- Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia a konstrukcją 

obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami 
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- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak 

rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i 

możliwości olśnień pracujących osób 

- W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi, należy stosować wyłącznie 

pomosty montażowe lub drabiny rozstawne 

- W czasie montażu w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin    

 

c) niebezpieczeństwo urazów spowodowanych upadkiem niezabezpieczonych narzędzi 
- pracownicy pracujący na wysokości powinni mieć zabezpieczone przed   

  upadkiem narzędzia pracy takie jak np. młotki, wiertarki. 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą  

 

Roboty budowlane prowadzone na terenie czynnych zakładów przemysłowych.  

- przed rozpoczęciem robót osoba nimi kierująca powinna ustalić w podpisanym 
protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem 
obowiązków w tym zakresie 

- o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy 
stosować w czasie trwania prac powinni być poinformowani pracownicy przebywający 
lub mogący przebywać na terenie prowadzonych robót albo w jego sąsiedztwie 

- teren prowadzonych robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany 
 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 
- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić termin ich rozpoczęcia u właściciela linii 

elektroenergetycznych w celu odłączenia sieci na czas wykonywania robót 
- roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego pracownika firmy będącej 

właścicielem linii elektroenergetycznych. 
 

Roboty wykończeniowe. 

a) niebezpieczeństwo upadku pracownika z wysokości 
- podesty robocze powinny posiadać balustrady ochronne  
- roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu 

rusztowań składanych oraz drabin rozstawnych. Dopuszcza się wykonywanie 
robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nie 
przekraczającej 4,0m od poziomu podłogi. 

- Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta. Osoby dokonujące montażu i demontażu 
rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. 
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- podczas używania drabin rozstawnych przy robotach malarskich, drabiny 
należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność 

b) niebezpieczeństwo uderzenia spadającym przedmiotem 
- podczas prowadzenia prac wykończeniowych na wysokości należy wygrodzić i 

oznakować strefy niebezpieczne 
c) niebezpieczeństwo urazów podczas obróbki elementów kamiennych i ceramicznych 

- podczas  ręcznej lub mechanicznej obróbki ,pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy 
ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi 
chroniącymi palce stóp 

d) niebezpieczeństwo porażenia prądem 
- w pomieszczeniach, w których będą prowadzone prace malarskie roztworami 

wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i zastosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym 

 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd ( brak osłony napędu) 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na   

  placu budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

- porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających  

   urządzenia mechaniczne) 

Wszystkie urządzenia elektryczne, linie zasilające, elektronarzędzia, muszą posiadać atesty 

bezpieczeństwa oraz być dopuszczone do użytkowania na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokół z pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i karty kontroli elektronarzędzi powinny znajdować się w biurze 

Kierownika Budowy. Wszelkie prace związane z montażem linii i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 

uprawnienia SEP. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów 

maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

- osłonięte w okresie zimowym. 
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ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ. 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku z sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, 

poz. 401) 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 44) ze zmianami 

(Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) 

 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 

 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy. 

 

 

Opracowała :        -  mgr inż. Elżbieta GLOC           ………………………………. 

                                    Upr. bud. nr 642/90 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.  Karta zabezpieczenia antykorozyjnego: 

        - System 6- C5-I-  Konstrukcje stalowe na zewnątrz i wewnątrz 

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydułtowy  

- obszar oznaczony symbolem MP/12, zgodnie z Uchwałą nr 29.205.2012 Rady Miasta 

Rydułtowy z dnia 22.XI.2012 r., oraz obszar MP/9, zgodnie z Uchwałą nr XLV/354/06 

Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30.I.2006 r. 

3.   Wypisy z rejestru gruntów; 

4.   Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla zakładu zajmującego się   

       wytwarzaniem energii elektrycznej wydane dla KOGEN Sp. z o.o. przez TAURON  

       DYSTRYBUCJA znak:W/PPZ/6079/2015 z dnia 3.09.2015 r., 

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakładu) o mocy 

przyłączeniowej powyżej 40 kW, wydane dla CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY Sp. z o.o. przez 

TAURON DYSTRYBUCJA znak: W/BSI/6227/2015 z dnia 8.10.2015 r., 

6. Pismo KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna, znak: 23/TM/ME2/MEP/48/2015 z dnia 

01.09.2015 r., dotyczące zgody na przebieg nowoprojektowanej trasy kablowej 20 kV 

dla Obiektów ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. 

7. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa 
 


