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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU REMONTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. DWORCOWEJ W OLSTZYNIE 

 
1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem  

 Mapa do celów projektowych 

 Warunki techniczne wydane przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie  

 Badania geotechniczne 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 
 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wyeksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej s cej do odbioru 
cieków z budynków wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Olsztynie (teren pomi dzy ulic  Dworcow , a 

Aquasfer ). 
 

3. Kody robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków 
 

4. Obszar oddzia ywania inwestycji 
Projektowana inwestycja swoim zasi giem oddzia ywania dotyczy  b dzie tylko dzia ek na których zlokalizowane s  
remontowane sieci tj.: 
Jedn. ewid.: Olsztyn obr b nr 97 dzia ki nr 30/2, 35, 51/2, 53/2, 57, 70/1, 76, 77, 78/2, 78/4, 78/5, 81. 
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy remoncie sieci kanalizacji 
sanitarnej. Przy eksploatacji oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. nieruchomo ci. 
Obszar oddzia ywania okre lono zgodnie z nast puj cymi aktami prawnymi: 
- Norm  PN-EN 752-1do 7, Zewn trzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) 
- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 
2281) 
- Ustaw  z dn. 03.10.20108 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.) 
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.) 
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5. Dane ogólne 

Obszar, na którym zlokalizowana jest sie  kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytków.. 
Dzia ki nie znajduj  si  w granicach terenu górniczego. 

 
6. Oddzia ywanie inwestycji na rodowisko 

Wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko. 
ytkowanie urz dze  nie spowoduje zatem przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 

szkodliwych lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko – wr cz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie. 
Inwestycja nie stanowi równie ród a uci liwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej dzia ki. Nie pogarsza równie  warunków u ytkowani terenów 

siaduj cych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu, wibracji o nat eniu oddzia uj cym 
szkodliwie na rodowisko, zdrowie ludzi, otaczaj ce obiekty budowlane. Nie powoduje równie  powstawania 
promieniowania niejonizuj cego, emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych 
zapachów. 
 

7. Opis stanu istniej cego 
Teren inwestycji znajduje si  na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Olsztynie (Osiedle 
Kormoran). Sieci biegn  w pasach dróg wewn trznych, chodnikach oraz terenach zielonych. Sie  i studnie znajduj  
si  w z ym stanie technicznym i wymagaj  remontu. 
 

8. Opis stanu projektowanego 
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano remont sieci kanalizacyjnej istniej cej w tych samych trasach (z 
jednym wyj tkiem opisanym poni ej) zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu: 

 Metod  bezwykopow  poprzez wprowadzenie r kawów utwardzanych do kana ów istniej cych bez zmiany ich 
rednicy na odcinkach S1istn.-S2istn.-S3istn., S6istn.-S7istn.-S8istn., S9istn.-S10istn.-S11istn., S14istn.-

S15istn., S16istn.-S17istn.-S18istn., S19istn.-S20istn.-S21istn. 

 Metod  bezwykopow  poprzez wykonanie crackingu – wprowadzenia rury o wi kszej rednicy z rozbiciem 
kana u istniej cego na odcinku S22istn.-S21istn. 

 Metod  bezwykopow  przewiertu sterowanego (kolizja z drzewostanem istniej cym) na odcinku S1-S3istn. 

 W wykopie otwartym poprzez demonta  kana ów istniej cych wraz z uzbrojeniem i wykonanie w ich miejscu 
nowych ruroci gów na odcinkach S1-S4istn.-S5istn.-S6istn., S11istn.-S12istn.-S13istn.-S14istn., S1-S3istn., 
S2istn.-S16istn., S21istn.-S22istn. 

 W wykopie otwartym poprzez demonta  kana ów istniej cych wraz z uzbrojeniem i wykonanie obok (w 
odleg ci ok. 2,0 m ze wzgl du na kolizj  z istniej cym drzewostanem) nowych ruroci gów na odcinkach S1-
S2-S9istn., 

 Remont studni istniej cych S1istn. S2istn., S3istn., S5isnt., S6istn., S7istn., S8istn., S9istn., S10istn., S11istn., 
S12istn., S13istn., S14istn., S15istn., S16istn., S17istn., S18istn., S19istn., S20istn., S21istn., S22istn. 

 Wykonanie nowych studni rewizyjnych w miejscu istniej cych S1, S2, S4istn. 
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Remont sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 12.12.2015 r. w 
sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko nie jest zaliczany do przedsi wzi  mog cych oddzia ywa  na rodowisko. 
Inwestycja nie le y w terenie obj tym zapisami MPZP, nie wydano dla niej równie  decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego ze wzgl du na wykonanie remontu polegaj cego na odtworzeniu stanu pierwotnego nie stanowi cym 
bie cej konserwacji, obiektu budowlanego, który uleg  zu yciu. Obiekt istniej cy jest obecnie u ytkowany. 
 

9. Warunki geotechniczne pod a gruntowego 
Warunki okre lono na podstawie dwóch odwiertów geotechnicznych. 

9.1 Charakterystyka pod a 
Wykonanymi   wierceniami   na   badanym   terenie   stwierdzono   wyst powanie gruntów holoce skich  w postaci  
nasypów niebudowlanych, grunty deluwialne, grunty bagienne (holocen), grunty lodowcowe (plejstocen).  
Nawiercone   na   obszarze   bada    grunty   zaliczono   do  czterech  pakietów geologicznych: 
Grunty powierzchniowe :  
a) nasypy niebudowlane – (grunty s abono ne), (warstwa IA); Grunty deluwialne : 
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie lu nym I D =0,30 (warstwa IIA); 
b) grunty spoiste (gliny pylaste) w stanie plastycznym I L =0,30 (warstwa IIB); 
Grunty bagienne :  
a) grunty organiczne (torfy)– (grunty s abono ne), (warstwa IIIA);  
Grunty lodowcowe : 
a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym I L =0,40 (warstwa IVA); 
b)   grunty   spoiste   (gliny   piaszczyste)   w   stanie   twardoplastycznym   I L =0,20 (warstwa IVB); 
c)   grunty   spoiste   (gliny   piaszczyste)   w   stanie   twardoplastycznym   I L =0,05 (warstwa IVC). 

9.2 Charakterystyka wód gruntowych 
Stwierdzono wyst powanie wody  gruntowej w  otworze wiertniczym  nr  1 w  postaci zwierciad a swobodnego na 

boko ci 4,2 m p.p.t. tj. na rz dnej 127,00 m n.p.m. 
Przewiduje si  wahania poziomu zwierciad a wody w cyklu rocznym o oko o 50 cm zarówno w gór  jak i dó . 
Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, poziom wody mo e osi gn  wy sze warto ci od 
przewidywanych. 

9.3 Ocena przydatno ci gruntu pod wzgl dem zabudowy terenowej 
Grunty warstwy IA (nasypy) oraz IIIA (grunty bagienne) zosta y zaliczone do gruntów s abono nych. Projektowane 
obiekty liniowe zaleca si  posadowi  w obr bie gruntów no nych, lub po wykonaniu wzmocnie  gruntów s abych np. 
geosyntetykami,  lub wykonaniu cz ciowej  wymiany gruntów tzw.  poduszka piaskowa o wysokim zag szczeniu. 
Roboty ziemne prowadzone poni ej zwierciad a wód gruntowych powinny by prowadzone pod os on  odwodnienia. 
Strefa przemarzania w rejonie bada  wynosi hz = 1,00 m p.p.t. 

9.4 Kategoria geotechniczna i ocena warunków gruntowo-wodnych 
Warunki gruntowo-wodne  zgodnie z norm  PN-B/02479 z 1998 r.  nale y okre li  jako proste.  
Zgodnie z norm  PN-B-02479-1998 ustala si  drug  kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu. 
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Najni sza rz dna dla prowadzonych prac wyniesie 127,28, a wi c powy ej po enia zwierciad a wody gruntowej. 
9.5 Zalecenia ogólne 

Wszystkie oceny i zalecenia nale y rozpatrywa  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 
Prace  ziemne nale y wykonywa  pod nadzorem geotechnicznym, który powinien tak e okre li  stopie  i wska nik 
zag szczenia podsypki. Roboty ziemne i fundamentowe nale y prowadzi  w sposób okre lony przez PN-B/06050 
oraz PN-81/B-03020. 
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10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
10.1 Renowacja bezwykopowa r kawem 

10.1.1 Opis metody 
Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej metod  r kawa utwardzanego 
Zakres prac: 
Odcinek S1istn.-S2istn.-S3istn. L=42,0 mb 
Odcinek S6istn.-S7istn.-S8istn. L=55,5 mb 
Odcinek S9istn.-S10istn.-S11istn. L=54,5 mb 
Odcinek S14istn.-S15istn. L=31,5 mb 
Odcinek S16istn.-S17istn.-S18istn. L=54,0 mb 
Odcinek S20istn.-S21istn. L=27,5 mb 
Renowacj  ruroci gu o cznej d ugo ci 265 mb rednicy 200 mm nale y  wykona  w  technologii  r kawa z w ókna 
szklanego utwardzanego promieniami UV.  
10.1.2 Wymogi materia owe 
Bezwykopowa renowacja kana u wykonana ma by  przy pomocy r kawa z w ókna szklanego utwardzanego 
promieniami UV nas czanego ywic  poliestrow . Wymóg konieczno ci zastosowania r kawa nas czanego 
ywicami poliestrowymi wynika z ich wi kszej odporno ci na starzenie, mniejszej lepko ci ywic u atwiaj cej proces 

nas czania r kawa, ale przede wszystkim z d ugiej ywotno ci r kawów w stanie nas czonym umo liwiaj cym 
nas czanie r kawów ywicami poliestrowymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Zastosowany r kaw musi 
by  fabrycznie zabezpieczony foli  izolacyjn   styrenoszczeln  minimalizuj  utlenianie si  styrenu w trakcie 
wykonywanych prac. Przyj ta technologia pozwala na kontrolowanie procesu utwardzania podczas procesu 
instalowania z u yciem kamery umieszczonej na sprz cie, co pozwala na dok adniejsze wykonanie renowacji. 
Materia  (w ókno szklane) u yte do produkcji r kawa utwardzanego UV winno by  najwy szej jako ci, a jego 
parametry wytrzyma ciowe ulega  maj  wolniejszemu obni eniu w czasie. Do renowacji przewodu 
niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w programie, oraz innych zmian a w 
szczególno ci: wymiany przewodu, budowy nowego przewodu, technologii niszcz cych istniej cy przewód, 
cementowania, natrysku ywic, uszczelniania betonem, naprawy przy pomocy iniekcji innych materia ów, naprawy za 
pomoc  rur lub wk adów polietylenowych, PCV, kompozytowych, ywic epoksydowych s cych do natrysku lub 
nas czania r kawa, r kawów nie spe niaj cych wymogów PFU, GRP stosowanych samodzielnie lub w powi zaniu z 
zaprawami betonowymi, cementowymi, innych materia ów.  

kaw wzmacniaj cy 

Elastyczny r kaw wykonany z tkaniny z w ókna szklanego nas czonego u producenta ywic  poliestrow  oraz 
zabezpieczony zewn trznie foli , utwardzany  promieniami UV. W óknina powinna by  nas czona ywicami 
poliestrowymi. 

kaw wzmacniaj cy musi spe nia  wszystkie z nast puj cych wymaga :  
a) nas czone ywicami poliestrowymi powierzchnie wewn trzne i zewn trzne r kawa powinny by  

adkie, pozbawione wad w postaci niejednorodno ci i wtr ce  cia  obcych, ko ce r kawa powinny 
by  obci te równo i prostopadle do osi, 
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b) nas czanie r kawa w technologii pró niowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym 
producenta r kawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nas czanie na placu budowy, w miejscu 
monta u w tym przy pomocy zestawów mobilnych), 

c) barwa r kawa przed zainstalowaniem powinna by  na ca ej jego powierzchni jednakowa pod 
wzgl dem odcienia i intensywno ci, 

d) kaw powinien musi posiada  wewn trzn  pow ok  (foli ) która po zako czeniu procesu utwardzania 
UV pozostaje we wn trzu r kawa i nie jest usuwana po zako czeniu procesu tym samym tworzy 
dodatkow  warstw  gwarantuj  jego szczelno , 

e) materia  z którego wykonana jest niedemontowana pow oka wewn trzna (folia) musi by  styreno-
szczelny, 

f) modu  spr ysto ci krótkoterminowy dla r kawa z tkaniny z w ókna szklanego rednia warto  nie 
mniejsza Ed>20500 N/mm², 

g) sztywno  obwodowa S powinna by  wg PN-EN 1228 nie mniejsza ni  4 kN/m2, oraz liczona na 
podstawie wzoru: 

])(12[ 3

e
d
ES

m
 

gdzie: 
E – krótkoterminowy modu  spr ysto ci E   [MPa] - 8800 
wg. PN-EN ISO178 
e - grubo cianki     [m] – 0,004  
dm - rednia rednica r kawa     [m] – 0,198 
dm=dw+(dz-dw)/2 
dz – rednica zewn trzna r kawa   [m] – 0,2  
dw – rednica wewn trzna r kawa   [m] – 0,196 

S = 6,4 kN/m2 
Dobrano r kaw grubo ci min. 4 mm 

h) odporno  chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 C, 

i) odporno  chemiczna na wp yw zalegaj cych osadów, 
j) odporno  na cieranie nie wy sza ni  0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test 

Darmstadtski) wg DIN EN 295-3, 
k) wymiary r kawa dobrane do rednicy kana u,  
l) przyleganie r kawa do powierzchni wewn trznej kana u na ca ej d ugo ci równomiernego utwardzenia 

kawa, 
m) krótkotrwa a wzd na wytrzyma  na rozci ganie nie mniejsza ni   

100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000 
n) wspó czynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wy szy ni  1,3 potwierdzony badaniami,   
o) szczelno  kana u, 
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p) zdolno  r kawa do przenoszenia obci  gruntu, obci  hydrostatycznych oraz obci  
eksploatacyjnych przy za eniu ca kowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana 
obliczeniami, 

q) nie dopuszcza si  r kawów produkowanych w technologii nawojowej  
Zakres prac do wykonania przez Wykonawc : 

 zorganizowanie przepompowania cieków na czas prowadzonych robót wraz z  
  dostaw  wszystkich niezb dnych materia ów i urz dze  w celu zapewnienia  
  ci ci przep ywu cieków przez ruroci gi tymczasowe (by-passy), 

 inspekcja telewizyjna przedwykonawcza, 

 czyszczenie ruroci gu, 

 wykonanie pomiarów przed dostaw  r kawa, 

 dostawa i  instalacja r kawa, 

 utwardzanie r kawa z w ókna szklanego promieniami UV, 

 otwarcie przy czy kanalizacyjnych po zainstalowaniu r kawa, 

 inspekcja telewizyjna powykonawcza, 

 transport wewn trzny w obr bie budowy, 

 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 sporz dzenie dokumentacji odbiorowej 
10.1.3 Kontrola jako ci. 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo poboru próbek wykonanego r kawa w celu kontroli parametrów technicznych w 
niezale nej placówce badawczej (w przypadku braku minimalnych za onych parametrów technicznych r kawa 
zamawiaj cy obci y kosztami bada  wykonawc  ) 

10.2 Wykop otwarty  
Istniej ce kana y sanitarne ze wzgl du na z y stan techniczny zostan  przebudowane poprzez wykonanie nowych 
kana u po trasie kana ów istniej cych oraz jednego odcinka po nowej trasie po onej w bezpo rednim s siedztwie 
kana u istniej cego. Istniej ce kana y zostan  zdemontowane.  
W miejscach lokalizacji kana ów pod drogami po zasypaniu wykopów badany b dzie stopie  zag szczenia gruntu. 
Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych robotach nast pi na podstawie wydanych warunków 
Zarz du Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. 
Do wykonania ruroci gów kanalizacji grawitacyjnej w wykopie otwartym stosowa  rury kielichowe kamionkowe 
glazurowane DN 200 zgodne PN-EN 295.  
Do wykopu otwartego stosowa  rury w systemie C,  wytrzyma ci 40kN/m (dn200). 
Stosowa  rury z oznakowaniem wewn trznym umo liwiaj cym sprawdzenie rednicy, materia u, producenta podczas 
inspekcji telewizyjnej. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
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10.3 Renowacja studni kanalizacyjnych 
Studnie kanalizacyjne zgodnie z powy szym wykazem obj te projektem zostan  poddane renowacji. 
Metoda renowacji polega  b dzie na naprawie uszkodzonych nawierzchni materia ami opartymi na cementach 
odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45. Wykona  remont zarówno cian jak i kinet w studniach. 
Wymianie podlega  b  p yty pokrywowe oraz w azy na studniach 
Przed przyst pieniem do wykonywania napraw nale y oczy ci  pod e z wszelkich lu nych i skorodowanych 
warstw batonu/ceg y. Nale y usun  wszelkie naloty i zabrudzenia, t uszcze tak e stare pow oki. Czyste no ne  
pod e powinno charakteryzowa  si  minimaln  warto ci  przyczepno ci pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badan  
metod  „pull-off. Do wykonania przygotowania wed ug powy szych zasada nale y stosowa  wod  pod wysokim 
ci nieniem (ci nienie robocze urz dzenia > 200 bar) lub wod  pod wysokim ci nieniem z u yciem granulatu lub tzw. 
turbo dyszy  (ci nienie robocze urz dzenia > 200 bar). Nie dopuszcza si  stosowania urz dze  do czyszczenia wod  
nie zapewniaj cych podanych ci nie  roboczych. 
Przecieki wód gruntowych nale y uszczelni . Miejsca wycieków nale y rozku  na g boko  co najmniej 2 cm. Ma  
porcj  zaprawy uszczelniaj cej na bazie szybkosprawnego cementu nale y wymiesza  z czysta wod  do danej 
konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowa  sto ek i docisn  go w miejsce wycieku. Przytrzyma  kilka 
minut a  do utwardzania. Du e wycieki zamyka  stopniowo. 
Wymogi materia owe:  
- szybkosprawne (wi zanie ok. 2 min) materia y p czniej ce na bazie cementu 
- nasi kliwo  < 9% 
- odporno  na dzia anie wód zasiarczonych o rednim stopniu agresywno ci wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji 
XA3) 
- przyczepno  do pod a > 2,0 MPa 
- wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach > 45 MPa 
- przepuszczalno  wody przy ci nieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków 
- mrozoodporno  po 25 cyklach – brak spadku wytrzyma ci 
Uszczelnienie zawilgoce  
Zastosowa  zapraw  cementow  krystalizuj  w porach betonu. Porcj  zaprawy wciera  w wilgotne pod e a  do 
uzyskania efektu sucho ci pod a. Bezwzgl dnie stosowa rodki ochrony osobistej: r kawice gumowe oraz 
okulary ochronne. 
Wymogi materia owe:   
- szybkowi ce zaprawy uszczelniaj ce powierzchniowe przes czenia wody (wi zanie mniej ni  30 sekund) 
- krystalizuje pod wp ywem wody 
- bez zawarto ci chlorków 
Naprawa konstrukcji, ubytków, reprofilacja oraz pow oka ochronna na rodowisko agresywne  XA3 wg tablicy.2. 
normy PN-EN 206-1 – obróbka r czna 
Zastosowa  mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektów 
nara onych na wilgo  i sta y kontakt z wod  zbrojone w óknem szklanym. Materia  przygotowa  zgodnie z instrukcj  
producenta. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalece  dotycz cych ilo ci dodawanej wody zarobowej poniewa  
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wzrost w/c znacznie obni a parametry materia u. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilo ci dodanej wody. 
Pod  powinno by  zwil one ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowa  warstw  sczepn  
(gruntuj ). Materia  nak ada  poprzez naci ganie pac  stalow  najpierw wype niaj c fugi i wyszczerbienia 
ceg y/betonu. Du e ubytki wype nia  partiami.  
Wymogi materia owe: 
- zaprawa wysoce odporna na siarczany 
- nie zawiera C3A 
- zbrojona w óknem szklanym 
- stanowi d ugotrwa  wypraw  ochronn  w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5 
- spe nia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w pe nym zakresie 
- deklarowana przyczepno  do pod a ceramicznego (ceg a) warto rednia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami 
bada  akredytowanej jednostki badawczej 
- przyczepno  do pod a betonowego min. 2,0 MPa (wart. rednia) po dzia aniu wodnego r-ru jonów 
siarczanowych SO42- ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami bada  akredytowanej jednostki badawczej 
- nasi kliwo  po 28 dniach < 10% 
- g boko  wnikania wody pod ci nieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami bada  
akredytowanej jednostki badawczej 
- odporno  na cieranie po 100 000 zmiennych obci  wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 poni ej 0,60 mm 
potwierdzone wynikami bada  akredytowanej jednostki badawczej 
- zmniejszenie przyczepno ci do pod a po dzia aniu substancji chemicznej o mniej ni  20% wg PN-EN 13529:2005 
potwierdzone wynikami bada  akredytowanej jednostki badawczej 
- wytrzyma  na ciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3 
Wymiana elementów 
Jako zwie czenia montowa  nowe pokrywy o wadze min. 90 kg z z eliwa szarego lu ne, wentylowane, 
bezzawiasowe, nieryglowane typu ci kiego 40T, bez pier cieni odci aj cych, usytuowane równo z powierzchni  
terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni) zgodne z norm  PN-93/H-74124/DIN EN124.   

10.4 Wykonanie nowych studni kanalizacyjnych 
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm  PN-EN 
1917:2004 z monolitycznymi dennicami prefabrykowanymi z kinet  i otworami do pod czenia kana ów wykonanymi 
w jednym procesie technologicznym w zak adzie prefabrykacji.  
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 

 dennic  studzienki nale y wykona  jako monolityczn  (jeden etap produkcji), przej cia przez ciany studni 
kanalizacyjnych musz  by  szczelne i elastyczne, 

 wysoko  kinety równa rednicy maksymalnego otworu przy czanej rury, 

 odpowiadaj ce wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko  kr gów nadbudowy – 500 
mm, 

 ciany dennic studzienek DN1200, szeroko cian w miejscu wynosi  min. 1020mm +/- 20mm,  

 przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa p yta pokrywowa lub zw ka redukcyjna o minimalnej 
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wytrzyma ci na obci enia pionowe 300 kN, 

 azy kanalizacyjne typu ci kiego D-400, okr e, z eliwa szarego Ø 600mm, g boko ci gniazda dla oparcia 
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta 

 drabinka w azowa, powlekana, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry i w ciwo ci elementów studzienek: 

 Szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu:    50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie: C40/50 

 Nasi kliwo  betonu poni ej:       5 % 

 Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwie czaj cych, nie mniejsza ni :  XC4 i XA1 wg PN-EN 206 

 Klasa ekspozycji beton dla pozosta ych elementów studzienek, nie mniejsza ni :  XC1 i XA1 wg PN-EN 206 
Prefabrykowane studnie zapuszczane metod  studniarsk  o rednicy wewn trznej DN1500, DN1800. Studnie winny 
odpowiada  normie PN-EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobacie technicznej w zakresie rednic nie obj tych 
norm . Studzienki powinny by  rozmieszczone zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Podstawowe elementy studni zapuszczanych: 

 dolna cz  studni z no em elbetowym/b  stalowym u atwiaj cym zapuszczenie studni, 

 kr gi nadbudowy, czone na uszczelk  klinow , odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 1917 lub 
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko  kr gów nadbudowy – 500 mm, 

 yta pokrywowa przenosz ca obci enia ruchem drogowym (SLW60), zag biona od p.p.t o oko o 10cm. 
Parametry i w ciwo ci elementów studzienek zapuszczanych: 

 Zbrojenie studni wykonane ze stali:        AIIIN 

 beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach studni:  C70/85 

 Nasi kliwo  betonu poni ej:       5 % 

 Stopie  wodoszczelno  betonu:       W 8 

 Mrozoodporno  w wodzie        F 150 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni:    X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

 Maksymalna g boko  posadowienia studni:     10 mb p.p.t 
Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo ci 20 cm. Jako zwie czenia montowa  

azy z eliwa szarego lu ne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane typu ci kiego 40T, z pokryw ebrowan  
o wadze min. 90 kg, bez pier cieni odci aj cych, usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub 
pasa zieleni) zgodne z norm  PN-93/H-74124/DIN EN124. Regulacja w azów wykonana za pomoc  pier cieni 
dystansowych tworzywowych – regulacja na zaprawach szybkosprawnych. 
Kr gi studni, dennice wyposa one w fabrycznie zamontowane stopnie z azowe w otulinie koloru jaskrawo- tego 
zgodne z norm  PN-EN 13101:2005. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i zabezpieczona przed 
po lizgiem. 
Dno studzienki monolityczne z wyprofilowan  kinet  kierunkow  o wysoko ci ¾ rednicy kana u g ównego.   
Studnie wyposa one w gotowe kró ce do pod czenia rur kamionkowych. 
Elementy betonowe musz  spe nia  wymogi normy PN-EN 1917:2004. 
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Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Po wykonaniu próby nale y przeprowadzi  inspekcj  TV – zaleca si  jej wykonanie przed budow  nawierzchni. 
Ruroci g uk ada  zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania na podsypce min. 20 cm i obsypce min. 30 cm. W 
odleg ci 20,0 cm nad ruroci giem umie ci  ta  ostrzegawcz  koloru br zowego z wk adk  metalow  w celach 
pó niejszej lokalizacji. 
 

10.5 Metoda bezwykopowa – przewiertu sterowanego 
Do metody bezwykopowej stosowa  rury kamionkowe o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161, 

czone na muf  V4A typ 1 – ze stali molibdenowej z uszczelk  kauczukowo-elastomerow . 
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy (rys. 1): wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu, wci ganie 
ruroci gu. W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi ruroci gu, wykonuje si  otwór pilotowy. Dr enie otworu 
pilotowego polega na wciskaniu w grunt erdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. erdzie wiertnicze 
(po czone ze sob  zazwyczaj po czeniami gwintowanymi), wciskane w grunt tworz  przewód wiertniczy. Na 
pocz tku przewodu wiertniczego znajduje si  g owica pilotowa, sko nie ci ta (ukszta towana ekscentrycznie), a 
bezpo rednio za ni  w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza. Tylko w pierwszym etapie robót 
mo liwe jest sterowanie przewiertem. Przy jednoczesnym wciskaniu w grunt i obracaniu g owicy pilotowej oraz 
przewodu wiertniczego, trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Je eli natomiast g owica pilotowa wraz z przewodem 
wiertniczym jest tylko wciskana w grunt, bez obracania, nast puje skr t w kierunku zale nym od po enia g owicy 
pilotowej. rednica otworu pilotowego jest uzale niona od u ytej g owicy pilotowej oraz rednicy erdzi. Natomiast 
rednica g owicy pilotowej zale y od rodzaju gruntu. Czym grunt jest mi kszy, tym rednica wi ksza. Urabianie 

gruntu g owic  pilotow  wspomagane jest zazwyczaj p uczk  wiertnicz  (w wi kszo ci przypadków na bazie 
bentonitu), podawan  przewodem wiertniczym do g owicy pilotowej. 
Komory robocze nale y umocni  z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów  
nale y  zamontowa  szalunki  i  pog bi   wykop  do  poziomu pierwszego rozparcia. Wykona  rozparcie i pog bi  
wykop do poziomu nast pnego rozparcia. Nast pnie pog bi  wykop do projektowanych rz dnych.   
Rozparcie wykopów powinno by  pewne i stateczne w ka dej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywa  nale y 
zw aszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mo liwo  wymycia gruntu). 
UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowi zek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniej cych 
na trasie przewiertu. Wykona  odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszyn  do 
przewiertów sterowanych ustawia  w miejscach z mo liwo ci  dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nale y 
uprz tn  i doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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Rys. 1 Rozpocz cie pracy z wykopu startowego, celowanie 

 
Rys. 2 Ko cowa faza przewiertu, kret osi ga wykop docelowy 

10.6 Metoda bezwykopowa – krakingu zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 1610. 
Do metody bezwykopowej stosowa  rury kamionkowe o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161, 

czone na muf  V4A typ 1 – ze stali molibdenowej z uszczelk  kauczukowo-elastomerow . 
Opis metody 
Wymiana metod  wyburzeniow  (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kana u z mniejszym lub wi kszym 
poszerzeniem przestrzeni (kawa ki starej rury s  wciskane w grunt) za pomoc  specjalnej g owicy po czonej z 
wyci gark . Nowy ruroci g wci gany jest równocze nie z g owic  rozrywaj  lub rozszerzaj .  
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Urz dzenia do instalacji rur 

 urz dzenie do czyszczenia kana ów (samochód ci nieniowy) 

 kamera do inspekcji kana ów 

 urz dzenie do frezowania kana ów 

 urz dzenie wci gaj ce (wci garka) 

 urz dzenia do by-passu (pompy, w e) 

 urz dzenia do prób 
Przygotowanie do instalacji 
Przed przyst pieniem do renowacji ruroci g jest czyszczony metod  hydrodynamiczn  – urz dzeniem do 
czyszczenia kana ów zabudowanym na samochodzie ci arowym. Nast pnie przeprowadzana jest inspekcja 
ruroci gu zdalnie sterowan  kamer . Analiza filmu wideo z przegl du kana u jest podstaw  do sporz dzenia 
szczegó owego raportu komputerowego o stanie technicznym ruroci gu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje 
si  dany kana  w zale no ci od jego stanu technicznego. 
Opis procesu instalacji 
Zalet  krakingu statycznego jest to, i  stary kana  mo e zosta  wymieniony na nowy o tej samej lub wi kszej 
rednicy. Proces ten polega na kruszeniu starego kana u z mniejszym lub wi kszym poszerzeniem przestrzeni 

(kawa ki starej rury s  wciskane w grunt) za pomoc  specjalnej g owicy po czonej z wyci gark . Nowy ruroci g 
wci gany jest równocze nie z g owic  rozrywaj  lub rozszerzaj . Poniewa  nowy przewód sk adany jest z 
krótkich modu ów rurowych, proces ich czenia mo e by  prowadzony we wn trzu studni kanalizacyjnej i dzi ki 
temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopów monta owych. Po zako czeniu prac nowy 
kana  w pe ni przejmuje wszelkie funkcje starego kana u, tzn. jest samono ny (ma wystarczaj  wytrzyma  do 
samodzielnego przenoszenia wszelkich obci  wewn trznych i zewn trznych) oraz zapewnia wymagan  
wydajno  hydrauliczn . W wyniku zastosowania krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do 
tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kana u metod  ciasnopasowan  lub wyk adzin  utwardzan  na miejscu 
powszechnie. Podczas odnowy wykonywanej metod  wyburzeniow  uk ad rur starego przewodu jest niszczony i w 
zwi zku z tym wn trze nowego kana u jest równiejsze i pozbawione uskoków w miejscach sklawiszowania starego 
kana u lub wyst powania wy omów na jego powierzchni. 
Kontrola 
Po instalacji i otwarciu przy czy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocze nie 
sporz dzany jest raport z inspekcji. 
 

11. Wytyczne realizacji inwestycji 
11.1 Czyszczenie kolektora przy zastosowaniu r kawa 

Przed przyst pieniem do w ciwych robót renowacyjnych nale y z kana u usun  wszystkie wewn trzne osady: 
mi kkie i twarde (produkty korozji i erozji, lu ne elementy, korzenie, fragmenty istniej cego r kawa) oraz rumowisko 
wleczone przez wody deszczowe  typu gruz, ga zie itp. Czyszczenie nale y prowadzi  przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprz tu. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na oczyszczenie kana u z istniej cych fragmentów 

kawa do renowacji Wszystkie osady musz  zosta  wydobyte na powierzchni  i odwiezione na sk adowisko 
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odpadów. 
Przed wej ciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nale y zbada  stan atmosfery w 
kanale w celu okre lenia zawarto ci substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami BHP. Kana  musi by  wentylowany, nale y stosowa  nadmuch wie ego powietrza. 

11.2 Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza 
Inspekcja kana u pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kana u, wielko ci 
ubytków i p kni . Inspekcj  kana ów przeprowadzi  przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego 
kana u. Kamera TV ma by  kolorowa, samobie na, z g owic  obrotow . W trakcie wykonywania inspekcji g owica 
kamery powinna by  umieszczona centrycznie w osi kana u. Nale y zapewni  o wietlenie wystarczaj ce do 
obejrzenia ca ego przekroju kana u, jako  obrazu nie mo e budzi  w tpliwo ci, co do stanu kana u. 
W tek cie widocznym na ekranie musz  si  znale  nast puj ce informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer 
studzienki pocz tkowej i ko cowej; rednica kana u; dystans bezpo redni od studni pocz tkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video/p yta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdj ciami 

cze  przykanalików. 
11.3 Organizacja ruchu na czas budowy 

Podczas budowy Wykonawca sporz dzi projekt organizacji, który uzgodni z odpowiednimi jednostkami oraz 
Zarz dem Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

11.4 Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe 
Wykonanie obej cia („by-passu”). 
Odcinek przeznaczone do renowacji i przebudowy nale y tymczasowo wy czy  z eksploatacji. Wykonawca 
zobowi zany jest do wykonania obej cia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania cieków na poddawanym 
renowacji oraz przebudowie odcinku kana u. Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia pomp, ruroci gów i 
tymczasowych zamkni  kana ów odpowiednich dla przep ywu cieków na przedmiotowym odcinku. Je eli 
pojemno  przy czy jest niewystarczaj ca dla retencjonowania cieków podczas wykonywania renowacji, 
Wykonawca zagwarantuje równie  odprowadzenie cieków z przy czy. Wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem, 
utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demonta em by-pass’u ponosi Wykonawca. Dopuszcza si  
wykorzystanie innej metody wykonania obej cia bez konieczno ci przepompowywania cieków. 
Utrzymanie sprawno ci kana u 
Prawid owe dzia anie i konserwacja sprz tu wodnego jak pompy, rury i w e le y w zakresie robót Wykonawcy 
(regularne kontrole, urz dzenia ostrzegawcze i serwisowanie tych urz dze ). Ewentualne nieszczelno ci musz  by  
natychmiast usuwane. Przy odci ciu i przepompowywaniu z ruroci gów przy czeniowych z posesji Wykonawca ma 
obowi zek do  wszelkich stara , aby nie wyst pi o zatkanie i wyciek w piwnicach domów.  
Wykonawca ma obowi zek omówienia z administratorami posesji dzia ania w sprawie zatrzymania wody i 
zmniejszenia ilo ci odprowadzanych cieków. W szczególno ci w ramach przygotowania budowy uzgodni  nale y 
dost p w piwnicach do urz dze  kanalizacyjnych. 
Zespó  pompowy: 
Dobór zespo u pompowego odbywa  si  b dzie na podstawie oblicze  wykonanych dla parametrów: wymiary 
kana u, spadek i nape nienie. Na podstawie tych danych Wykonawca, dla poszczególnych by-pass’owanych 
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odcinków, dobierze pompy o wymaganej charakterystyce. 
Zespó  pompowy ustawiony b dzie nad studni  z tam  spi trzaj , na poziomie terenu tak, aby geometryczna 
wysoko  ssania stanowi a oko o 60% wysoko ci ssania pompy. Teren wokó  pompy musi by  skutecznie 
zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub cieków. Wykonawca wyposa y obs ug  pomp w 
zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekaj cych olejów i chemikaliów sk adaj cy si  z: 
- sorbent - 20 kilogramów sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, zasady, 
lakiery i inne chemikalia rozlane na pod ach twardych, 
- p achty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich cieków wodnych, 
- 1 metrowy r kaw sorbentowy - do zabezpiecze  kanalizacji i pobliskich cieków wodnych przed nag ym 
przedostaniem substancji ropopochodnych, 
- worek plastikowy na odpady - powsta e przy usuwaniu szkód, 
- szczotka ry owa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni. 
Zestaw umo liwia neutralizacj  ropopochodnych z powierzchni kilkudziesi ciu metrów kwadratowych powierzchni lub 
40-50 litrów paliwa lub oleju. 
Uwaga: Wykonawca zapewni ca odobowy nadzór nad prac  pomp.  
Przewody t oczne: 
Przewody t oczne b  prowadzone na poziomie terenu od studni do studni lub wewn trz kana u (w obu 
przypadkach przewody musz  by  ca kowicie szczelne). Mo liwe do zastosowania s  dwa rodzaje przewodów: 
mi kkie (np o rednicach DN 50mm; 75mm; 100mm i 150mm) i sztywne (np rury PE o po czeniach ko nierzowych o 
rednicach w zale no ci od potrzeb). Przewody t oczne prowadzone powinny by  ze spadkiem w kierunku t oczenia 

(umo liwi to ich samoczynne odwodnienie do kanalizacji po zako czeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku 
pompy (na przewód t oczny, po od czeniu od pompy, zak adany jest wtedy odpowiedni przewód zrzutowy). 
By-pass kana u: 
Kana  poddawany renowacji oraz przebudowie zostanie zamkni ty przy pomocy korków lub poduszek 
(mechanicznych lub pneumatycznych) o odpowiedniej wielko ci dostosowanej do rednicy kana u. cieki 
przepompowywane b  do dolnej studni pompami zanurzeniowymi wyposa onymi w mi kkie przewody t oczne. 
Zasilanie pomp z agregatu pr dotwórczego. Aby zapobiec ewentualnym podtopieniom przy czy, spi trzenie nie 
powinno przekracza  75% nape nienia kana u (chyba, e miejscowe, rozpoznane warunki pozwalaj  na zwi kszenie 
tej warto ci). 
Demonta  by-pass’u: 
Po wykonaniu prac renowacyjnych urz dzenia by-pass’u nale y zdemontowa  oraz naprawi  wszystkie ewentualne 
uszkodzenia. 
Testy i inspekcje: 
Skuteczno  by-pass’ów dla kana ów nieprze azowych zostanie sprawdzona podczas inspekcji TV kana u przed 
wykonaniem renowacji.  
Czyszczenie i udro nienie kana u 
Czyszczenie i udro nienie kana u obejmuje w szczególno ci: 
– napraw le wbudowanych odga zie , 
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– usuni cie korzeni wrastaj cych do wewn trz kana u, 
– oczyszczenie kana u z zanieczyszcze , osadów, z ogów i lu nych elementów, 
– usuni cie depozytów. 
Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by  najpierw oczyszczone 
mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nast pnie opró nione z pozosta ych w ruroci gach odpadów. 
Podczas u ywania g owic czyszcz cych nale y zachowa  szczególn  ostro no  gdy  stosowanie w zniszczonych 
kana ach zbyt wysokich ci nie  mo e doprowadzi  do zwi kszenia uszkodze . 
Wszystkie osady musz  zosta  wydobyte na powierzchni  i odwiezione na odpowiednie miejsce sk adowania. 
Koszty wywozu i sk adowania zanieczyszcze  usuni tych z kana ów ponosi Wykonawca.  
Inspekcja telewizyjna. 
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kana u poddawanego renowacji 
oraz przebudowie i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego kana u i przy czy,  
w zakresie i stopniu dok adno ci wymaganym do prawid owego wykonania robót (ustalenie rodzaju i miejsca 
uszkodze , kszta tu, rozmiaru, po enia i k ta w czenia przy czy itp.). 
Nale y spe ni  podstawowe wymogi techniczne: 

– widoczno  kinety kana u, 
– kamera kolorowa z g owic  wychyln  i minimalnym k cie wychy u 360 stopni wokó  osi kana u (o  obrotu) i 

tem przechy u 270 stopni celem ogl dania osi kana u i stref przy czy, 
– wierne odwzorowanie kolorów, tj. temperatura na wietlania musi by  sta a, ostro   

i ostro  g bi musi by  ustawiana przez przes on , przy czym jasno  o wietlenia ma by  sta a, 
– obraz wideo ma odpowiada  min. jako ci MPEG-2, 
– wietlenie kamery musi odchyla  si  wraz z kamer  celem umo liwienia jednolitego, bezcieniowego 

badania strefy przy cza. Obraz nie powinien si  zamazywa  lub prze wietla , 
– poprzez zastosowanie dodatkowych reflektorów zapewni  bezcieniowe, jednolite o wietlenie. 

11.5 Pompowanie cieków 
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nale y zabezpieczy  ci e odbieranie cieków. 
Pompowanie cieków z kolektora musi si  odbywa  tymczasowymi szczelnymi ruroci gami dostosowanymi do ilo ci 
cieków do przepompowania. Nale y zapewni  niezale ny system zasilania pomp w energi  elektryczn . 

Uwzgl dni  zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza si  stosowania w y 
parcianych.  
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniej cej zabudowy musz  mie  one obudow  

wi koch onn . 
 

12. Odtworzenie nawierzchni dróg 
Istniej ce nawierzchnie drogowe odtworzy  do stanu istniej cego wg. warunków wydanych przez Zarz d Dróg 

Zieleni i Transportu w Olsztynie. Wykopy wykona  schodowo z rozdzia em na poszczególne warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Odsadzki powinny wynosi  30 cm z ka dej strony dla ka dej z warstw. Po zasypaniu wykopów badany 

dzie stopie  zag szczenia gruntu. 
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13. Roboty ziemne 
Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Po zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac 
odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 
cm z ka dego boku. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa  

cznie. Nale y zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II 
etap wype nienia wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 
wykopy wykonywa  r cznie.  
W przypadku gruntów s abych, takich np.: jak torfy, nale y pod e pod przewód specjalnie przygotowa , np przez 
wybranie warstwy torfu a  do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wype ni  piaskiem. 
W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. 
Osi gn  stopie  zag szczenia zgodnie z SST.   
Nie dopuszcza si  prowadzenia wykopów w okresie opadów deszczowych. Z uwagi na wyst powanie py ów w 
warstwie posadowienia i ich ryzyko uplastycznienia, nie dopuszcza si  prowadzenia intensywnych wibracji – 
zag szczania, podbudowy. Rury elbetowe, posadawia  na podsypce piaskowo-cementowej o Rm=2,5MPa, z k tem 
posadowienia min. 120°. 
W przypadku pojawienia si  wód gruntowych w wykopach nale y je odwodni  przez zastosowanie ig ofiltrów lub 
miejscowe odpompowanie. W tym celu nale y dodatkowo zastosowa  przeg bienie w najni szym punkcie wykopu. 
Odwodnienie wykopu przy pomocy ig ofiltrów projektuje si  wykona  poprzez wp ukanie ig ofiltrów po obu stronach 
wykopu w odleg ci 50 cm do 100 cm od siebie. Uk ad ig ofiltrów nale y pod czy  do pompowego agregatu 
ig ofiltrowego typu AL-81 o wydajno ci dostosowanej do nap ywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu 
pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  za pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia sta ego wydatku 
wody    i  prawid owo ci osypki filtracyjnej. Ze wzgl du na to, e prace zwi zane z wykonywaniem odwodnienia 
wykopów s  trudne do przewidzenia zaleca si  Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego 
podstawie rozlicza  si  z Inwestorem. Zaleca si  wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody 
gruntowej jest ni szy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniaj cych nale y  dostosowa  do rzeczywistych 
warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

14. Próby szczelno ci i wytrzyma ci 
Kanalizacj  grawitacyjn  nale y podda  próbie szczelno ci zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” . 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- nale y zamkn  wszystkie odga zienia, 
- przy badaniu na eksfiltracj  zwierciad o wody gruntowej powinno by  obni one o co najmniej 0,5 m poni ej dna 
wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltracj  poziom zwierciad a wody w studzience wy ej po onej powinien mie  rz dn  ni sz  o 
co najmniej 0,5 m w stosunku do rz dnej terenu w miejscu studzienki ni szej, 
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- podczas badania na eksfiltracj  – po ustabilizowaniu si  zwierciad a wody w studzienkach nie powinno by  ubytku 
wody w studzience po onej wy ej w czasie: 
a) 30 min na odcinku o d ugo ci do 50 m, 
b) 60 min na odcinku o d ugo ci ponad 50 m, 
- podczas badania na infiltracj  nie powinno by  nap ywu wody do kana u w czasie trwania obserwacji. 
Przewody kanalizacji t ocznej podda  próbie szczelno ci. Przed rozpocz ciem próby szczelno ci przewód nale y 
nape ni  wod  i odpowietrzy . Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  przy temperaturze powietrza nie ni szej ni  
+10C. Ci nienie próbne nie mo e by  ni sze ni  10 bar. Odcinek mo na uzna  za szczelny, je eli przy zamkni tym 
dop ywie wody pod ci nieniem próbnym w czasie 30 minut nie b dzie spadku ci nienia. 
Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelno ci nale y wykona  jego p ukania, u ywaj c do 
tego celu wody. Pr dko  przep ywu czystej wody powinna by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mo na uzna  za dostatecznie wyp ukane, je eli wyp ywaj ca 
z niego woda b dzie przezroczysta i bezbarwna. 

 
15. Warunki BHP i ppo .. 

Ca  robót budowlano – monta owych nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP i P. po ., 
oraz zgodnie z zasadami sztuki in ynierskiej. 
W szczególno ci prace te winny by  wykonywane zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 poz. 
401). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. po . 
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót zwi zanych z kanalizacj : 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpiecze stwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

 Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny by  wykonane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

 Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

 Rozporz dzenie M.G.P.i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96) 
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UWAGI KO COWE 
1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwi za  systemowych, nale y przy wycenie uwzgl dni  wszystkie 

elementy danego systemu niezb dne do zrealizowania ca ci prac. 
2. Nale y stosowa  materia y od jednego producenta. 
3. Specyfikacje i opisy uwzgl dniaj  standard minimalny dla materia ów i instalacji niezb dny do w ciwego 

funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 
4. Rysunki i cz  opisowa s  dokumentami wzajemnie si  uzupe niaj cymi w przypadku rozbie no ci w 

jakimkolwiek z elementów projektant obowi zany jest do pisemnego rozstrzygni cia w tpliwo ci. 
5. Wszystkie wykonywane prace winny by  zgodne z obowi zuj cymi wymaganiami  

i przepisami, a proponowane materia y powinny posiada  odpowiednie atesty. 
6. Dopuszcza si  stosowanie rozwi za  technicznych równowa nych o to samych lub nie ni szych 

parametrach. 
7. Przed wykonaniem wycen oraz przyst pieniem do robót Wykonawca zobowi zany jest do wizji lokalnej i 

oceny aktualnego stanu technicznego studni. 

 
16. Wytyczne dla Wykonawcy zgodne z obowi zuj cymi w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie 

16.1 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 

 utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 

 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla 
osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych 
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru. 

16.2 Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
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16.3 Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , 
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. 
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od 

ciwych organów administracji pa stwowej. 
16.4 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, 
które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  
In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami 
samorz dowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów ma ej architektury. 

16.5 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru . Pojazdy i 
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w 
obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

16.6 Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa 
publicznego. 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 

17. Nawierzchnie drogowe 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 
pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospó ka). 
2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. 
Wymagany wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada  
uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 
jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 
Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

 Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego 
wykopu 

 Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

 Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca 
zobowi zany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

 Odtworzenie nawierzchni istniej cej z kostki kamiennej 

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas bitumicznych. Je eli fragmenty 
naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e 
odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 
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10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 
- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 
- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 
szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 
ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 
- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 
podbudow  zgodnie z pkt. 2 
- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o 
szeroko ci 1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  
nawierzchni   
- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj  
asfaltow  pod e asfaltowe 
12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 
13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 
warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 
- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 
14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 
etapie uk adania nawierzchni 
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 
przypadku, gdy odleg  kraw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 
ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty 
chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa 
dziel cego: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si  
znajduj . 
17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace 
nale y wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew 
zabrania si  przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron 
drzew nale y wykona  r cznie. 
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18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 
zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 
ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si  
jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z 
budow . 
20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 
pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ). 
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 
drogowego. 
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany 
jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 

 
 

       Opracowa : 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2  
   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 

26 | S t r o n a  
 

18. INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 
osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
inwestycji. 

18.1 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Planowana inwestycja polega na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: remont sieci i studni 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
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18.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, sie  wodoci gowa, sie  gazowa, linie kablowe napowietrzne i 
podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 

18.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 

18.4 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI 
PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej 
ni  1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz 
wykopy o stromych cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysok ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i 
wysoko ciowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców NIE DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 
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ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy 
technologiczne z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odle ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: 
tunelow , przecisku lub podobnymi 

DOTYCZY 
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE 
SPR ONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniej cych obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

18.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  
instrukta  pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac 
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, 
rodków ga niczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
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18.6 RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM 
WYNIKAJ CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I 
SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, 
AWARII I INNYCH ZAGRO  

W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia, 

 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  
placu budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego 
pojawienia si  pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, stra y po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i 

 wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  
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 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
opiniach, decyzjach administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 
sieci (je eli takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej 
mog  by  prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u 
instalacji podziemnych (je eli takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywa  si  r cznie. W celu lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materia ów przekopy kontrolne nale y 
przeprowadza   r cznie. 

 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w 
terenie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego 
nominalnego ud wigu, dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  
prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych 
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed 
rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  
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 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 

Opracowa  
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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Za cznik nr 1 O wiadczenie o zgodno ci projektu budowlanego z obowi zuj cymi przepisami 
 

Olsztyn, 24.10.2019 r. 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z pó niejszymi zmianami) 

 
 

WIADCZAM 
 

e projekt budowlany „Remontu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Olsztynie” jest kompletny i 
sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna 
mgr in . Grzegorz 
Kowalewski 

do projektowania  bez ogranicze   
w specjalno ci instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2  
   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 

34 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 2 Uprawnienia do projektowania autorów projektu 
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Za cznik nr 3 Aktualne za wiadczenie potwierdzaj ce przynale no  do w . Izby Samorz du Bud  
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Za cznik nr 4 Warunki PWiK TD/008799/19 z dnia 25.06.2019 r. 
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Za cznik nr 5 Protokó  ZUDP GGN.6630.347.2019 z dnia 23.09.2019 r. 
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Za cznik nr 6 Uzgodnienie Spó dzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” znak AOI/7158/19 z dnia 27.05.2019 r 
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Za cznik nr 7 Uzgodnienie ZDZiT w Olsztynie znak TE.4061.226.2019 z dn. 20.05.2019 r 
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Za cznik nr 8 Uzgodnienie Gminy Olsztyn znak GGN.V.6853.1.91.2019.B z dn. 10.06.2019 r 
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Za cznik nr 9 Uzgodnienie Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 31 z dn. 16.10.2019 r 
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Za cznik nr 10 Uzgodnienie Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 37 z dn. 22.10.2019 r 

 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2  
   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 

57 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 11 Uzgodnienie w ciciela dzia ki nr 57 z dn. 22.10.2019 r 
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B. CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0   Plan orientacyjny 
Rys. 2.0   Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
Rys. 3.1-3.3  Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


